

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	DJ - STAVEBNÍ UPRAVY KANCELÁŘE	Objednatel:	Domov Jistoty, p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/CZ00847372
Druh stavby/specifikace:	ROZŠÍŘENÍ KANCELÁŘE U JÍDELNY	Projektant:	IVO VRÁTNÍK	IČ/DIČ:	10611550/CZ10611550
Lokalita/Adresa:	ŠUNYCHELSKÁ, BOHUMÍN	Zhotovitel:	Viking trade s.r.o.	IČ/DIČ:	27787036
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:	8016119	Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK	Datum:	10.06.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 165,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	30 426,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	27 401,60	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	32 167,47			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	193,43			Ostatní	0,00		
	Montáž	2 127,20			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		16 975,36						
ZRN celkem		124 457,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
						ORN celkem	0,00	
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	124 460,08 Kč		
Základ 21%		124 460,08	DPH 21%	26 136,62	Celkem včetně DPH	150 596,70 Kč		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
