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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1364/19-RM ze dne 19. 12. 2019
I. Smluvní strany

Objednatel: 



Statutární město Jihlava

  
Se sídlem: 



Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava


Zastoupen:



Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky 


IČO: 



00286010


DIČ: 



CZ00286010


Datová schránka:



jw5bxb4

Kontaktní osoba objednatele: 

(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

Zhotovitel:



Prof. Ing. Josef Chybík, CSc. 
Se sídlem: 



Sadová 575, Brno, 664 42

IČO:



13379127

 


DIČ:



bude doplněno před první fakturací

Datová schránka: 



esbjpwu


Email:





Kontaktní osoba zhotovitele:



(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů, předmět díla dle této Smlouvy dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí a je v oblasti díla dle této Smlouvy odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této Smlouvy vysoce důležitý, neboť se vztahuje ke kompletní realizaci nové Horácké multifunkční arény v Jihlavě, která má sloužit jako centrum sportu i kultury. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včasně. Z tohoto důvodu též odpovídají povinnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a jejich nerespektování bude penalizováno smluvními pokutami uvedenými v této Smlouvě. Zároveň objednatel zdůrazňuje, že pro provedení díla použije metodu tzv. Building Information Management popsanou dále v této Smlouvě, a proto je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel též koordinoval provádění díla se subjekty uvedenými v této Smlouvě.
3. Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění, které navazuje na výsledky užší soutěže o návrh – veřejné zakázky s názvem „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „soutěž o návrh“). V této soutěži o návrh podal zhotovitel, jako jeden z účastníků soutěže o návrh, architektonický návrh (dále též jako „architektonický návrh“), který byl odbornou porotou zadavatele, tedy statutárního města Jihlavy, tedy Objednatele, vybrán a následně Radou statutárního města Jihlavy schválen jako nejvhodnější. V souvislosti s uváděnými skutečnostmi se zhotovitel v rámci této Smlouvy zavazuje vycházet z jím podaného architektonického návrhu do soutěže o návrh a tento dále rozpracovávat a provádět úkony, k nimž se v souladu s touto Smlouvou zavazuje. 
III. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou je tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy. 
1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.3. Zhotovitelem osoba označená ve Smlouvě Zhotovitel. 
1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele

1.5. Termínem „zahájení prací“ den, kdy Zhotovitel zahájí práce na zpracování díla dle této Smlouvy.

1.6. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a mezisoučtů. 

1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce či nedokončené části díla vše pak stanovené touto Smlouvou.

1.10. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, zda stavba či prováděné práce odpovídají projektové dokumentaci.
IV. Předmět díla

1. Zhotovitel se pro Objednatele zavazuje vypracovat a zpracovat dílo v rozsahu a obsahu stanovených dále touto Smlouvou (dále též jako „dílo“), a to vše související se stavbou s názvem „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ (dále též jako „stavba“). 

2. Dílo dle této Smlouvy pak bude Zhotovitelem prováděno ve vztahu k pozemkům uvedených a citovaných v příloze č. 3 této Smlouvy, které se všechny nacházejí v k. ú. Jihlava, obec Jihlava. Tyto pozemky jsou pak graficky vymezeny přílohou této Smlouvy (dále též jako „prostorový rozsah díla“). 
3. Dílem se pro účely této Smlouvy má na mysli tyto následující činnosti zhotovitele:
a) konzultace architektonického návrhu s dotčenými orgány státní správy (dále též jako „DOSS“), a to za možné účasti Objednatele a dopracování architektonického návrhu do podoby architektonické studie na základě výstupů z projednání architektonického návrhu s DOSS, dle pokynů Objednatele a dalších Objednatelem určených subjektů (dále též jako „architektonická studie“) a možná prezentace architektonické studie osobám určeným Objednatelem;
b) zpracování dokumentace bouracích prací všech staveb nacházejících se v prostorovém rozsahu díla, a to včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro vlastní provedení těchto bouracích prací (dále též jako „DBP“); 
c) provedení a zpracování stavebně-technických či jiných průzkumných prací a sond, jejichž rozsah je specifikován přílohou této Smlouvy. V ostatním bude Zhotovitel vycházet z výsledků průzkumů a sond mu předaných Objednatelem, u kterých je Zhotovitel povinen provést jejich kontrolu a upozornit Objednatele na jejich případné nedostatky;

d) v případě, kdy v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy Zhotovitel prokáže (např. v návaznosti na požadavky DOSS, technické důvody, atd.) nezbytnou potřebu spočívající v provedení dalších stavebně-technických průzkumů či jiných průzkumných prací a sond nad rámec uvedený v předchozím písm. c) tohoto odstavce, zavazuje se Zhotovitel k přípravě zadání a spolupráci s Objednatelem při vlastním zadání, odsouhlasení a převzetí výsledků veškerých těchto dalších stavebně-technických a jiných průzkumů a sond vztahujících se ke stavbě, a to vše pro zpracování díla dle této Smlouvy (dále též jako „průzkumy“). Veškeré výsledky průzkumů Objednatel převezme od třetích subjektů odlišných od smluvních stran až v okamžiku, kdy budou tyto výsledky průzkumů písemně odsouhlaseny a schváleny Zhotovitelem. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost; 
e) vypracování vizualizací modelu stavby a jejich parametrů dle dohody s Objednatelem a jejich prezentace objednatelem určeným osobám;

f) zpracování projektové dokumentace či projektových dokumentací pro vydání územního či územních rozhodnutí (dále též jako „DUR“) vycházející z dopracovaného architektonického návrhu dle písm. a) tohoto odstavce, a to ve spolupráci a dle pokynů Objednatele a objednatelem určených subjektů, účast na možných prezentacích objednatele kde bude část díla dle této Smlouvy prezentována a dále výkon inženýrské činnosti vztahující se k vydání územního rozhodnutí či územních rozhodnutí;
g) vypracování projektové dokumentace či projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení či veškerých stavebních povolení (dále též jako „DSP“), a to včetně spolupráce s Objednatelem určených subjektů v průběhu provádění této části díla dle této Smlouvy a na základě pokynů Objednatele a výkon inženýrské činnosti vztahující se k vydání stavebního povolení či stavebních povolení;

h) vypracování všech potřebných dokumentací pro provádění stavby a vlastní realizaci dalších dodávek souvisejících se stavbou (dále též jako „DPS“) vše umožňující vypsání a provedení zadávacích řízení na zhotovitele vlastní stavby a dodavatelů dalších dodávek souvisejících se stavbou dle DPS, a to v souladu s relevantními požadavky Objednatele a s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zejména pak v rozsahu výkresových dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, rozpočtů, standardů a dalších potřebných a nutných dokumentů k účelu zde uvedenému, a to včetně zajištění součinnosti s Objednatelem při výběru dodavatele vlastní stavby a dodavatelů dalších dodávek souvisejících se stavbou;
i) provedení konzultací veškerých částí projektové dokumentace či projektových dokumentací v rozsahu a souladu s touto Smlouvou jakýmikoliv subjekty určenými Objednatelem a zapracování připomínek těchto subjektů do projektové či projektových dokumentací; pokud nejsou v rozporu s předmětem Smlouvy a dále po dohodě s Objednatelem, že tyto připomínky akceptuje. Zhotovitel je však povinen o veškerých připomínkách subjektů, které budou v rozporu s touto Smlouvou, obratem písemně informovat Objednatele;
j) vypracování Studie interiéru v rozsahu a souladu s touto Smlouvou; 
k) vypracování Prováděcí dokumentace interiéru v rozsahu a souladu s touto Smlouvou
l) výkon autorského dozoru, jehož součástí je i součinnost s Objednatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení vlastní stavby do užívání realizované na základě DPS;
m) součinnost při výběru dodavatele (zhotovitele) vlastní stavby a dodavatelů dalších dodávek realizovaných na základě konkrétní DPS.
Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím souladu. Architektonická studie, DBP, DUR, DSP, DPS, Studie interiéru a Prováděcí dokumentace interiéru se pro účely této Smlouvy souhrnně nazývají jako „dokumentace“, „projektová dokumentace“ či „PD“, jednotlivé navazující dokumentace se pak označují pro účely této Smlouvy jako „fáze dokumentace“ či „stupně dokumentace“. Fáze dokumentace dle této Smlouvy je Zhotovitele povinen započít provádět na základě doručení písemné výzvy k provedení konkrétní fáze dokumentace ze strany Objednatele učiněné prostřednictvím datové zprávy či jiným prokazatelným způsobem dle volby Objednatele. Použije-li Objednatel vícero druhů komunikace uvedených v tomto ustanovení, platí počátek lhůty k provedení konkrétní části, k nimž je Zhotovitel Objednatelem vyzýván, ta výzva Objednatele, která byla Objednatelem zaslána Zhotoviteli jako první.
4. Bez ohledu na odst. 3. tohoto článku se Zhotovitel na základě písemné žádosti Objednatele a uzavřeného dodatku k této Smlouvě zavazuje pro Objednatele provést fyzický model vlastní stavby a okolí. 
5. Současně bez ohledu na odst. 3. tohoto článku se Zhotovitel zavazuje provést na základě dohody s Objednatelem i další projekční činnosti i ve vztahu k území související s prostorovým rozsahem díla mimo dílo dle této Smlouvy. 
6. Objednatel si dále vůči osobě Zhotovitele vyhrazuje právo uplatnit vůči Zhotoviteli požadavek tzv. vyhrazené změny závazku týkající se změny termínů plnění dle této Smlouvy, a to s odkazem na § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též jako „vyhrazené změny závazku“):
a) provedení veškerých potřebných úkonů, dokumentací a oznámení ve vztahu k posuzování vlivů na životní prostředí  vše dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, tedy posuzování vlivů na životní prostředí (dále též jako „EIA“), bude-li tuto tento vyžadovat příslušný orgán veřejné správy či DOSS či bude nezbytně nutný k řádnému provedení díla;

b) v případě významných dodatečných požadavků DOSS či jiných dotčených subjektů k fázím dokumentace.

7. Změny rozsahu díla a práv a povinností Smlouvy lze provést na základě písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě.
8. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s touto Smlouvou.
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 18. 12. 2019 z jednacího řízení bez uveřejnění, které navazuje na zadávací řízení veřejné zakázky, tedy užší soutěže o návrh, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva.
c) Dílo bude vypracováno v souladu s příslušnými normami, právními a technickými předpisy platnými v době provádění díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v rozsahu všech platných podzákonných právních předpisů a jejich příloh. 

d) Projektová dokumentace bude vypracována dále též zejména v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše v platném znění či jiných právních předpisů vztahujících se k rozsahu předmětu díla dle této Smlouvy.
e) Inženýrská činnost bude spočívat v činnosti směřující k zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a popř. veškerých dalších správních rozhodnutí a souhlasů, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součástí inženýrské činnosti bude činnost zhotovitele spočívající též v podání příslušných stupňů dokumentace, a to včetně příslušných žádostí, na příslušné orgány veřejné správy k vydání rozhodnutí a souhlasů, zejména nikoliv však výlučně k podání dokumentace za účelem vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení, a to včetně podání dokumentace a žádostí o vydání příslušných správních rozhodnutí a souhlasů na speciální stavební úřady (například vodoprávní, dopravní, drážní a jiné). Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní. Součástí dokumentace bude dále záborový elaborát pozemků dotčených stavbou. 
f) Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí inženýrské činnosti dle písm. e) tohoto odstavce není zajištění majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených nemovitostí ani případné uzavírání dalších příslušných smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedení díla (např. smlouvy o přeložkách). Smluvní strany však výslovně uvádí, že zhotovitel v případě, kdy zhotovitel postupoval při plnění díla v souladu s touto Smlouvou a s náležitou odbornou péčí, neodpovídá za situace, kdy jakékoliv vyjádření, stanovisko či závazné stanovisko DOSS, nebo jakékoliv rozhodnutí či jiný úkon správního orgánu, či jakýkoliv úkon správců sítí, nebude vydán či se jeho vydání opozdí z těchto důvodů uvedených v čl. V. odst. 4 této Smlouvy. 
g) Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení ke kácení dřevin vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu. Projektová dokumentace musí být dále též Zhotovitelem provedena tak, aby zachovala maximální respekt k okolí vlastní stavby.
h) Projektová dokumentace bude zpracována v systému Building Information Management (BIM) – Informačním systému modelování budov (dále též jako „BIM“) s tím, že zhotovitel je povinen provádět práce na díle dle pokynů objednatele a v úzké spolupráci a koordinaci s manažerem BIM, který bude zhotoviteli sdělen po nabytí účinnosti této Smlouvy. Rozsah a principy pro BIM jsou uvedeny v příloze k této smlouvě.
i) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a další dodávky související se stavbou a bude vypracována i v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu všech platných souvisejících podzákonných právních předpisů.
j) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, a to dle příslušných právních předpisů, technických norem apod.

k) Projektová dokumentace bude členěna na jednotlivé objekty a oblasti tak, aby objednateli umožnila fáze zadání vlastní realizace stavby tímto způsobem:  
· Architektonická studie bude Zhotovitelem provedena na celý řešený prostorový rozsah díla. Členění na jednotlivé stavební objekty a plán etapizace jednotlivých funkčních celků realizace vlastní stavby vychází z přílohy k této Smlouvě; členění DPS bude upřesněno v pokynu k zahájení prací k této fázi dokumentace ze strany Objednatele. 
l) Další vícetisky konkrétní části či stupně dokumentace je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé, a to na základě písemné výzvy objednatele.
9. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, a na svoji odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku. 
10. Zjistí-li zhotovitel, či objednatel v průběhu zpracování díla skryté překážky, jsou povinni se bez odkladu o této skutečnosti vzájemně informovat. Smluvní strany se následně vzájemně dohodnou o dalším postupu provádění díla. 
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost při zajišťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčených prováděným dílem dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalších smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to na vlastní náklad a nebezpečí. V případě, kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně uzavření dalších smluv se třetími subjekty, bude překážkou vydání příslušného správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veškeré úkony, které se s ohledem na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu při provádění díla dle této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 10. tohoto článku. 

12. Požadavky objednatele – projektová dokumentace dle příslušných stupňů dokumentace bude kromě náležitostí dle příslušných právních předpisů dále obsahovat:  
a) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,

b) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,

c) Pro fázi DPS zhotovitel vypracuje položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vždy v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v digitální podobě vždy na úložišti CDE (položkový rozpočet stavby zhotovitel dodá ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem - stavební část i všechny profese) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a soupis prací a dodávek s výkazem výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtu k DPS si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet bude též členěn z hlediska případné etapizace díla na místní celky v souladu s touto Smlouvou. Pro fázi architektonické studie, DUR a DSP bude zhotovitel rozpočtovat pomocí agregovaných položek, přičemž rozsah podrobností těchto agregovaných položek bude smluvními stranami stanoven vzájemnou dohodou.
d) Popřípadě další požadavky uvedené v příloze k této smlouvě.
13. Autorský dozor (dále též jako „AD“) bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru investora (objednatele), tyto práce nebudou nahrazovat povinnosti technického dozoru investora, které budou specifikovány příslušnou přílohou UNIKA 2019, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

a) účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,
b) kontrola provádění stavby podle DPS,
c) kontrola souladu provedených prací na stavbě s podmínkami územního či územních rozhodnutí, stavebního či stavebních povolení či dalších správních rozhodnutí,
d) odsouhlasení použitých vzorkovaných materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným fází DPS,
e) součinnost při dohledu nad odstraňováním kolaudačních závad a jiných vad bránících řádnému užívání stavby,
f) poskytování vyjádření potřebných k vypracované dodavatelské (dílenské) dokumentaci stavby a dokumentací dalších případných dodávek souvisejících se stavbou,

g) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,

h) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby,

i) poskytnutí součinnosti technickému dozoru investora, resp. technickému dozoru objednatele, který bude zhotoviteli sdělen v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy, při posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky od projektové dokumentace v rámci realizace stavby, a to z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
j) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby oproti projektové dokumentaci,

k) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,

n) poskytuje součinnost při dodržení podmínek stanovených projektovou dokumentací ve stadiu přípravy i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,

o) poskytuje součinnost při kontrole dodržení DPS zhotovitelem stavby a dodavateli dalších navazujících dodávek, zjistí-li nedodržení projektových dokumentací, právních či technických norem a jiných předpisů, obratem o této skutečnosti písemně informuje osobu Objednatele,
p) v součinnosti s technickým dozorem investora je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.
14. Výkonem autorského dozoru dle čl. IV. odst. 13. této Smlouvy nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje vady na základě této Smlouvy zpracované projektové dokumentace. V tomto případě provede zhotovitel veškeré práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti za řádné zpracování projektové dokumentace. 
15. Veškeré částky fakturované Zhotovitelem za výkon autorského dozoru a součinnosti Zhotovitele při výběru dodavatele stavby a dodavatelů dalších dodávek souvisejících se stavbou je Zhotovitel povinen Objednateli prokazatelně doložit a prokázat Objednateli účelnost vynaložení těchto nákladů, které Zhotovitel fakturuje Objednateli. 

16. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce zhotovitele s jakýmikoliv jinými třetími osobami, která objednatel určí v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy.

17. Smluvní strany jsou povinny poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro řádné a včasné provedení díla dle této Smlouvy.

V. TERMÍNY plnění DÍLA
1. Dílo bude Zhotovitelem realizováno v termínech plnění uvedených v příloze této Smlouvy. Termíny plnění však nevylučují možnost dřívějšího plnění. 
2. Dílo bude plněno v souladu s tímto článkem a touto Smlouvou: 
· Architektonická studie:
· předáním a převzetím 2 paré dopracované architektonické studie v tištěné podobě + 1x v digitální podobě v úložišti CDE (.pdf + otevřené formáty dle vzájemné dohody obou smluvních stran), a to vždy dle toho, které z těchto skutečností nastane později;
· DBP:

· předáním a převzetím 1 paré DBP v tištěné podobě vč. kompletní dokladové části + 1x v digitální podobě v úložišti CDE (.pdf + otevřené formáty dle vzájemné dohody obou smluvních stran), a to vždy dle toho, které z těchto skutečností nastane později (., 2 paré v tištěné podobě pro příslušný stavební úřad a kopie žádosti o vydání povolení na odstranění stavby potvrzené příslušným stavebním úřadem;
· DUR:
· předáním a převzetím 1 paré DUR v tištěné podobě, a to vč. kompletní dokladové části, 1x v digitální podobě v úložišti CDE (.pdf + otevřené formáty dle vzájemné dohody obou smluvních stran), a to vždy dle toho, které z těchto skutečností nastane později, 2 paré v tištěné podobě pro příslušný stavební úřad a kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí potvrzené příslušným stavebním úřademi;
· DSP:

· předáním a převzetím 1 paré konkrétní DSP v tištěné podobě vč. kompletní dokladové části, 1x v digitální podobě v úložišti CDE (.pdf + otevřené formáty dle vzájemné dohody obou smluvních stran), a to vždy dle toho, které z těchto skutečností nastane později, 2 paré v tištěné podobě pro příslušný stavební úřad a a kopie žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí potvrzené příslušným stavebním úřadem;
· DPS:
· předáním a převzetím vždy 6 paré konkrétní DPS v tištěné podobě včetně rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr + 1 vyhotovení v digitální podobě v úložišti CDE (.pdf + otevřené formáty dle vzájemné dohody obou smluvních stran), a to vždy dle toho, které z těchto skutečností nastane později; 
· Studie Interiéru

· Předáním a převzetím 2 paré v tištěné podobě včetně 1 vyhotovení v digitální podobě v úložišti CDE (.pdf + otevřené formáty dle vzájemné dohody obou smluvních stran);

· Prováděcí dokumentace interiéru:
· Předáním a převzetím 2 paré v tištěné podobě včetně 1 vyhotovení v digitální podobě v úložišti CDE (.pdf + otevřené formáty dle vzájemné dohody obou smluvních stran), a to vždy dle toho, které z těchto skutečností nastane později;
· Součinnost při výběru dodavatele stavby a dodavatelů dalších dodávek:
· Tuto součinnost bude Zhotovitel vykonávat kdykoliv v průběhu provádění díla dle této Smlouvy, a to dle potřeb Objednatele;
· Autorský dozor:
· autorský dozor vykonávaný v průběhu provádění vlastní realizace stavby a všech se stavbou souvisejících dodávek.
Pro vyloučení všech pochybností je Zhotovitel oprávněn fakturovat za ty jednotlivé části díla a fází dokumentací i explicitně neuvedené výše v tomto ustanovení tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž je Zhotovitel povinen předat Objednateli tu část díla, za kterou má Zhotovitel vůli fakturovat, a to jak minimálně v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v úložišti CDE krom případů uvedených explicitně výše.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli každou část díla v členění dle této Smlouvy, u které to povaha připouští, a v souladu s touto Smlouvou protokolárně předat v místě sídla Objednatele. Objednatel se oproti tomu zavazuje každou jednotlivou část díla, u kterého to povaha připouští, v souladu s tímto ustanovením převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VI. této Smlouvy. Objednatel je vždy za všech okolností povinen převzít dílo nebo jeho dokončenou část, a to v případě, kdy splňuje podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů, i když tato vykazuje drobné vady nebránící užití díla nebo části díla ke svému účelu. 
4. Objednatel vyhrazuje tyto další tzv. vyhrazené změny vedle dalších vyhrazených změn uvedených v čl. IV. odst. 6. této Smlouvy, a to ve vztahu k termínům plnění díla dle tohoto článku a/nebo jiné lhůty uvedené v této Smlouvě se prodlužují a Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle této Smlouvy nebo jeho části v těchto případech:

a) příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy a/nebo DOSS a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce;

b) zdržení bylo způsobeno konáním či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli pokračovat v plnění dle této Smlouvy (zejména neposkytnutí nezbytné součinnosti, podkladů a informací nezbytných pro činnost Zhotovitele dle této Smlouvy), ač Zhotovitel Objednatele předem písemně upozorňoval na skutečnost, že Objednatel konkrétním způsobem brání Zhotoviteli ve včasném plnění v souladu s touto Smlouvou;  
c) zdržení bylo způsobeno vyšší mocí a/nebo z důvodu jiných objektivních skutečností, které Zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat a/nebo je nemůže odvrátit, včetně změny legislativních požadavků.
Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a smluvní strany v této souvislosti uzavřou dodatek k této Smlouvě. 
VI. CENA ZA DÍLO

1.  Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 18. 12. 2019. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Jednotlivé části díla jsou pak oceněny přílohou této Smlouvy. Části díla, které nebudou Zhotovitelem provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány.

Cena díla celkem bez DPH


65.389.600,- Kč
                                                                                         

 ==========================
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
    plnění.                       
2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu a termín. 
3. Cena díla obsahuje veškeré správní poplatky ve smyslu poplatků dotčeným orgánům státní správy související s předmětem díla dle této Smlouvy.
4. Součástí ceny díla dle této Smlouvy je i odměna osoby Zhotovitele, kterou obdržel v rámci soutěže o návrh.
VII. FakturOVÁNÍ A PLACENÍ 

1. Jakékoliv platby za plnění díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny po splnění jednotlivých částí díla v členění uvedeném ve Smlouvě, a to za splnění konkrétních podmínek zde uvedených, a to na základě daňových dokladů-faktur vystavených v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručených objednateli, a to na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře – daňovém dokladu. 
2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady – faktury budou zhotovitelem vystaveny způsobem uvedeným v tomto ustanovení a v příloze č. 3 této Smlouvy – Platebním harmonogramu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za dílo a jeho části dle Platebního harmonogramu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, a to vždy po splnění milníku v Platebním harmonogramu uvedeném. Smluvní strany dále stanovují, že celkové částky za výkon Autorského dozoru a Součinnosti při výběru dodavatele stavby a dodavatelů dalších dodávek uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy – Platební harmonogram, jsou konečné a maximální. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně informovat Objednatele při vyčerpání 80% celkové částky za výkon Autorského dozoru a za Součinnost při výběru dodavatele stavby a dodavatelů dalších dodávek. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci první faktury za dílo dle této Smlouvy bude v souladu s podmínkami užší architektonické soutěže o návrh vypořádána i odměna za první místo. 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že splatnost některých částí díla, je navázána na vydání správních rozhodnutí (např. vydání stavebního povolení) či souhlasů, nebo na jiný úkon DOSS či jiného orgánu veřejné správy (např. potvrzení oznámení záměru), kdy vydání rozhodnutí či učinění úkonu tímto správním orgánem může být opožděno či znemožněno z důvodů, které nemůže Zhotovitel ovlivnit. V případě, kdy by příslušné rozhodnutí nebylo vydáno, nebo nebyl by učiněn příslušný úkon správního orgánu ani ve lhůtě šesti (6) šesti měsíců od podání příslušné žádosti (např. žádost o vydání ÚP, žádost o vydání SP), z důvodu dle čl. V. odst. 4 písm. a) této Smlouvy, stávají se tato dílčí plnění splatná uplynutím uvedené lhůty šesti (6) měsíců a doložením úplné žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí či jiného úkonu správního orgánu opatřeného podacím razítkem. Zhotovitel se však zavazuje, že na výzvu DOSS či jiného orgánu veřejné správy, který posuzuje danou část díla dle této Smlouvy, provede veškeré potřebné úkony ve lhůtě určené tímto DOSS či jiným orgánem veřejné správy tak, aby předmětné správní rozhodnutí, souhlas či jiný úkon správního orgánu byl vydán pokud možno co nejdříve. Po jeho vydání je Zhotovitel povinen toto rozhodnutí, souhlas či jiný dokument DOSS či jiného orgánu veřejné správy obratem předat Objednateli.
5. Faktury - daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále název akce, evidenční číslo této  Smlouvy. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli.
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení Objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též jako „zákon o DPH“), a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře – daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH, aniž je Zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce či úroky z prodlení z tohoto postupu vyplývající. 
9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem.

10. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto  Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované PD v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této Smlouvy a za to, že veškeré činnosti zhotovitele vyplývající z této  Smlouvy jsou Zhotovitelem provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a tato počíná běžet okamžikem předáním a převzetím příslušné dokončené části PD v členění dle této Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvy neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 21 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla či jeho části ze strany Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu delší. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či prostřednictvím datových schránek smluvních stran. 
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až do jejich odstranění.

IX. Ostatní Ujednání

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni dokumentace v členění i na místní celky a rozsahu dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Četnost výrobních výborů je Objednatel oprávněn v nezbytných případech z objektivních důvodů přiměřeně zvýšit či snížit a Zhotovitel je povinen na tuto změnu přistoupit. Z veškerých výrobních výborů Zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým účastníkům jednání. 
2. Za doručenou se považuje zpráva prokazatelně doručená na adresu sídla příslušné smluvní strany nebo do datové schránky příslušné smluvní strany. Smluvní strany mohou pro vzájemnou komunikaci týkající se technického řešení díla použít též další prostředky dálkové komunikace i prostřednictvím kontaktních osob uvedených v této Smlouvě.
3. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k tomu, že bude vždy konkrétní DUR i DSP obsahovat veškeré podklady, doklady a dokumenty potřebné pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje, že nejpozději 10 kalendářních dnů před podáním konkrétní DUR či DSP na příslušný orgán státní správy, jenž má posoudit tuto dokumentaci, předá koncept této DUR či DSP včetně všech podkladů a dokladů Objednateli k nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedených v DUR či DSP. V případě, kdy objednatel vznese k DUR či DSP připomínky, které nepřesahují rámec díla dle této Smlouvy, je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstranění vznesených nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, které nejsou nad rámec této Smlouvy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plnění dle této Smlouvy byly zachovány. 
4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho práce na díle písemným oznámením pozastavit či přerušit, a to jako celek či pouze pozastavit práce na jednotlivé konkrétní části díla i v členění na místní celky dle této Smlouvy. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě po dobu pozastavení prací ze strany objednatele neběží. V případě, kdy pozastavení či přerušení prací na díle trvá déle, než 180 (sto osmdesát) dní, má zhotovitel nárok na uhrazení rozpracované části díla provedené do dne pozastavení prací. Fakturaci rozpracované části díla a její oprávněnost je zhotovitel nade vší pochybnost povinen písemně prokázat objednateli. Dále je Objednatel kdykoliv oprávněn svým písemným oznámením zhotoviteli zúžit rozsah prováděného díla a Zhotovitel je v této souvislosti povinen toto oznámení respektovat a řídit se jím. Dojde-li ze strany Objednatele ke zúžení díla, které již Zhotovitel počal provádět, je Zhotovitel bez dalšího povinen řídit se příkazem Objednatele k takovémuto zúžení rozsahu předmětu díla; Zhotovitel je však oprávněn fakturovat ty práce a činnosti na díle, které se takovéhoto zúžení týká, však až poté, co jejich oprávněnost Objednateli prokáže. 
5. Každá ze smluvních stran je od této Smlouvy oprávněna písemně odstoupit, a to v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, a to v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku. Písemné odstoupení je účinné vůči druhé smluvní straně jeho prokazatelným doručením této smluvní straně.
6. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele na řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují objektivní okolnosti při zpracování dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod.
7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

8. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.
9. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části předmětu díla v termínech stanovených v čl. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,05% (nula celá nula pět procent) z ceny této jednotlivé části díla dle této Smlouvy bez DPH za každý byť započatý den prodlení. 
b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 4 % (čtyř procent) ze zvýšené ceny těchto stavebních prací; tuto částku je objednatel povinen zhotoviteli doložit písemnými doklady. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 21 kalendářních dnů od doručení reklamace.
c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury bude úrok z prodlení v zákonné výši.
d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% (nula celá nula pět procent) z ceny této jednotlivé části díla dle této smlouvy za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
e) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru nesplní dle Smlouvy svou povinnost účasti na kontrolních dnech, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých), a to za každou neomluvenou absenci. Smluvní pokuta dle tohoto písm. e) se neuplatní pro první (1) neomluvenou absenci.
10. Maximální výše smluvních pokut je limitována následujícím způsobem:

a) smluvní pokuty za prodlení dle čl. IX. odst. 9. písm. a) je povinen Zhotovitel uhradit až do výše 100% ceny díla dle této Smlouvy bez DPH;

b) smluvní pokuty za vadné plnění Zhotovitele dle čl. IX. odst. 9. písm. b). je povinen Zhotovitel uhradit až do výše 25% ceny díla dle této Smlouvy bez DPH;

c) smluvní pokuty za nedodržení povinností autorského dozoru dle čl. IX. odst. 9. písm. e) není nikterak limitováno.
11. Splatnost smluvních pokut obou stran se sjednává - do 30 kalendářních dnů po předání 
vyúčtování té smluvní straně, která je vyzývána k úhradě smluvní pokuty.

12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. více fakturám-daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

13. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.
14. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

15. Připomínky orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných správních řízení, je Zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna za tuto činnost je již obsažena v ceně díla uvedené v této Smlouvě. Totéž platí i pro připomínky či pokyny Objednatele, pokud však nevybočují z rozsahu díla dle této Smlouvy; připomínky a pokyny pak Objednatele pak nelze rozšiřovat předmět plnění dle této Smlouvy vyjma případů uvedených v této Smlouvě.
16. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku. 
17. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku. 
18. Zhotovitel prohlašuje a garantuje Objednateli, že má zajištěna veškerá práva z duševního vlastnictví k dílu. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli licenci k dílu, u něhož to vlastní povaha díla, jeho částí a součástí umožňuje tak, aby Objednatel mohl dílo, jeho části a součásti užít k účelům vyplývajícím z této Smlouvy a výlučně k činnosti realizace stavby uvedené v preambuli této smlouvy. Dílo a ani jakákoliv jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele užita Objednatelem či jakoukoliv třetí osobou pro účely jiného stavebního projektu. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn dílo podstatně měnit ani do něj zasahovat či toto umožnit třetí osobě. V případě, kdy Zhotovitel poruší povinnosti dle této Smlouvy zvlášť závažným způsobem a Objednatel z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupí, je oprávněn předané plnění předat k dopracování třetímu subjektu. Předchozí věta se uplatní i v případě, kdy dojde k zániku zhotovitele.
19. Protokolárním převzetím dokumentace v členění dle této Smlouvy Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

20. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
21. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 

22. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či dodavatele jiných dodávek stavby či na výkon funkce Správce stavby, Technického dozoru stavebníka (investora) popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek je součástí předmětu díla i poskytnutí součinnosti s Objednatelem při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů po jejich předání Zhotoviteli Objednatelem.
23. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor dle této  Smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.
24. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání Objednatele, a to při kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány.
25. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to z následujících důvodů:

a) v případě, kdy v průběhu provádění díla dle této Smlouvy vyvstanou neočekávané technické problémy vztahující se k prováděnému dílu či možné realizovatelnosti stavby samotné.
Dojde-li k vypovězení smlouvy, v takové situaci budou zhotovitelem fakturovány činnosti v rozpracovanosti ke dni vypovězení Smlouvy. 
26. Výpověď dle odst. 25. tohoto článku musí být písemná a doručená druhé smluvní straně. Výpovědní doba je 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Okamžikem doručení této písemné výpovědi je Zhotovitel povinen přestat s prováděním díla, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Následně dojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem k inventarizaci vzájemně poskytnutých plnění.
27. Smluvní strany jsou dále oprávněny dílo či jakoukoliv jeho část užít pro potřeby marketingu a reklamy, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob, včetně uvedení referencí na webových stránkách. Při každém zveřejnění díla musí být uvedeno autorství Zhotovitele. Zhotovitel je též oprávněn užít Dílo a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace, k čemuž mu Objednatel poskytne součinnost a zpřístupní stavbu. V případě, kdy Zhotovitel bude mít vůli užít dílo či jeho část jakkoliv užít v souladu s tímto ustanovením, je vyžadován předchozí písemný souhlas Objednatele. 
28. Zhotovitel se zavazuje, že projektové řešení díla bude navrženo s ohledem na zájmy objednatele a nesmí jakkoliv zvýhodňovat kteréhokoliv dodavatele výrobků či jednotlivých stavebních i nestavebních částí stavby tak, aby veškeré části díla byly v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Toto ustanovení se neuplatní v případech, kdy to z objektivních důvodů není možné (např. výrobek vyrábí pouze jeden subjekt) a zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil. 

X.  Závěrečná ustanovení

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 
5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.
6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

9. V případě vzniku sporů z této Smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
Přílohy:
Příloha č. 1 – graficky vymezený prostorový rozsah díla

Příloha č. 2 – harmonogram prací

Příloha č. 3 – platební harmonogram

Příloha č. 4 – plná moc 

Příloha č. 5 – rozsah stavebně-technický a jiných průzkumů a sond

Příloha č. 6 – rozsah a specifikace PD interiéru

Příloha č. 7 – rozsah projektové dokumentace stavby
Příloha č. 8 – BIM protokol
V Jihlavě dne: 19. 12. 2019      


V Jihlavě dne: 19. 12. 2019               
…………………………………..


…………………………………..

      
     Objednatel
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