
DOHODA č. MJ-SML/0771/2019


o finanční spoluúčasti na finální obnově povrchu komunikace v rámci „Revitalizace ulice Tyršova, Jeseník“ uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


1. Město Jeseník
se sídlem:	Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
zastoupené:	Mgr. Bc. Zdeňkou Blišťanovou – starostkou města
IČ: 	00302724	
DIČ: 			CZ00302724		
Bankovní spojení: 	KB a.s. Jeseník
Číslo účtu: 	19-1520841/0100	
(dále jen „ Město Jeseník“)


2.  Kavoplyn s.r.o.
se sídlem:	1. máje 4, 789 69 Postřelmov
zastoupené:	Romanem Horkým, jednatelem společnosti
IČ: 	27794946	
DIČ:	CZ27794946
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „ Kavoplyn“)

(Společně dále také jako „smluvní strany)


I.
Úvodní ustanovení

1. Společnost Kavoplyn s.r.o. (jako investor) zrealizovala v roce 2018 na území města Jeseníku REKO MS Jeseník - Tyršova, která byla specifikovaná projektovou dokumentací zpracovanou společností Igea s.r.o. v 07/2017. V rámci této akce nebyla po dohodě smluvních stran zrealizována její konečná část, a sice „finální obnova povrchu komunikace na ulici Tyršova“ (dále v této dohodě nazývána jen jako „stavba“).
2. Město Jeseník plánuje jako investor realizaci „Revitalizace ulice Tyršova, Jeseník“, která je specifikovaná projektovou dokumentací zpracovanou společností INGREMO s.r.o., v 08/2019. Realizace se předpokládá v rozmezí let 2019 a 2020.

3. Vzhledem k tomu, že z důvodu plánované revitalizace ( čl. I. odst. 2) nebyla stavba dle čl. I, odst.1 provedena, dohodly se smluvní strany, že „stavbu“, tj. finální obnovu povrchu komunikace na ulici Tyršova zajistí Město Jeseník a Kavoplyn se bude na realizaci stavby finančně spolupodílet.

II.
Předmět dohody
Předmětem této dohody je ujednání smluvních stran o spolufinancování stavby v návaznosti na skutečnost, že projektové dokumentace obou investorů popsané v čl. I. této dohody řeší konečnou úpravu povrchu komunikace v prostoru ulice Tyršova (stavba). Smluvní strany se dohodly, že realizaci stavby zajistí Město Jeseník a společnost Kavoplyn se na ní bude finančně spolupodílet za dále v této dohodě uvedených podmínek. 

III.
Realizace stavby 

Město Jeseník zajistí v rámci realizace své akce „Revitalizace ulice Tyršova, Jeseník“ provedení stavby, jejíž specifikace a rozsah jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované INGREMO s.r.o., v 08/2019. Tyto práce jsou dále specifikovány soupisem prací obsaženým v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této dohody.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Město Jeseník se na základě této dohody zavazuje: 
a) zajistit potřebná správní rozhodnutí pro realizaci stavby,
b) zajistit realizaci předmětné stavby, tak jak je dohodnuto výše,  
c) požádat o kolaudaci stavby – k žádosti o kolaudaci stavby bude předložen ověřený geometrický plán skutečného provedení stavby.
2. Kavoplyn se na základě této dohody zavazuje: 
a) podílet se na spolufinancování stavby v rozsahu dle čl. V. této dohody,
b) nést záruku v případě pozdějších poklesů vozovky v místě překopů a výkopů realizovaných Kavoplynem v roce 2018 v rámci stavební akce „REKO MS Jeseník - Tyršova“.
3. 	Kavoplyn je oprávněn vyjadřovat se ke skutečně provedeným stavebním pracím v návaznosti na tuto dohodu a k finančnímu vypořádání mezi městem a Kavoplynem na základě skutečně provedených prací.

V.
Financování stavby
1. Smluvní strany se dohodly, že společnost Kavoplyn se bude na stavbě finančně podílet ve výši 320 588 Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc pět set osmdesát osm), viz Příloha č. 1 této dohody. U města se jedná o výkon veřejné správy (rekonstrukce veřejné komunikace), která není ekonomickou činností a proto není předmětem daně (§5 zák. 235/2004 Sb. o DPH) 
2. Smluvní strany se dohodly, že Město Jeseník vystaví do 7 dnů ode dne podpisu této dohody oběma smluvními stranami fakturu, kterou doručí společnosti Kavoplyn. Kavoplyn se zavazuje uhradit fakturovanou částku do 30 dnů ode dne doručení faktury na účet Města Jeseník, č.ú. 19-1520841/0100. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu Kavoplynu ve prospěch účtu Města Jeseník. V případě prodlení s úhradou fakturované částky je Město Jeseník oprávněno požadovat po Kavoplynu smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Na konkrétní výši smluvní pokuty dle této dohody bude městem Jeseník vystavena faktura se splatností do 14 dnů ode dne jejího doručení. 


VI.
Další ujednání

Po dokončení prací bude celá „stavba“ ve vlastnictví města Jeseník. 

VII.
Závěrečná ujednání

1.	Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města  Jeseníku na jejím 33. zasedání dne 18.11.2019 (usnesení č.1071) a vedením společnosti Kavoplyn s.r.o. dne 18.11. 2019.
2.	Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.	Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4.	Právní vztah založený touto dohodou se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
5.	Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních. 
6.	Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7.	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu platných obecně závazných právních předpisů a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Soupis prací
Příloha č. 2: Projektová dokumentace stavby
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--------------------------------------------		--------------------------------------------
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová				Roman Horký
starostka města Jeseník					jednatel společnosti
