
Příloha č. 1a): 

SMLOUVA O DÍLO   

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

 

 

1.1. Objednatel: 

Město Žatec 

Sídlo:     náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec 

Zastoupená:    Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka 

- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka 

- ve věcech technických:  vedoucí odboru rozvoje města  
Tel: 
E-mail:  
Mobil:  
 
Tel:   
E-mail:   

.cz 

t úseku investic, odbor rozvoje města 

z 

IČO:     00265781 

DIČ:     CZ00265781 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Žatec 

Č. účtu:    

(dále jen jako „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

METALL QUATRO spol. s r.o. 

Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec  

Zastoupená: Miroslavem Štýbrem, jednatelem  

IČ: 61538213 

DIČ:CZ61538213    

Bankovní spojení:KB a.s.  

Č. 

Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, C7746 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, tel 777766502 
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Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: I    

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

  

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2019 (dále jen 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané: „Rekonstrukce prostor městské policie v 
objektu č. p. 127, nám. 5. května, Žatec vč. dodávky nábytku" část 1.) (dále jen Veřejná 
zakázka), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).  

2.2. Výchozí údaje: 

a) Název:  Rekonstrukce prostor městské policie v objektu č. p. 127, nám. 5. května, 
Žatec 

b) Místo plnění:  nám. 5. května 127, 438 01 Žatec, katastrálním území Žatec (794732) 

c) Investor:  Objednatel 

d) Součástí Předmětu realizace je též provedení revizní zkoušky a vydání revizní zprávy: 

 elektrických zařízení dle ČSN, 

 zkoušky provedených vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace,  

 topné zkoušky,  

 příp. další zkoušky nezbytné pro řádné ukončení díla. 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou panem: 
Ing. Radkem Růžičkou, sídlem: Tyršova 1311, 438 01 Žatec ,IČO: 44535457 pod názvem 
„Rekonstrukce prostor městské policie v čp. 127, nám. 5. května, Žatec“, která je součástí 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil 
(dále jen “Realizační projekt“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle veškerých zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména 
s Realizačním projektem a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této 
smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované 
oceněním slepých rozpočtů na předmět díla.  

2.5. Veškeré činnosti či stavební práce, které jsou vymezeny touto smlouvou a k jejichž výkonu se 
zhotovitel dle této smlouvy zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně jako „dílo“ 
nebo „stavba“. 

 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat dílo pro objednatele dle 
schváleného Realizačního projektu, výkazu výměr, pravomocných rozhodnutí orgánů státní 
správy, zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že 
zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. 

3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření 
stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD v počtu 2 ks. Současně 



3 

zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě 
v počtu 4 ks. 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním 
projektem, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na 
změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště. 

3.4. Mezi další povinnosti zhotovitele na plnění díla dle této smlouvy patří zejména následující 
činnosti a práce: 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 
k řádnému provedení díla; 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

- zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  

- zajištění a provedení nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (vč. prohlášení 
o shodě) a revizí elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.)  

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické náročnosti 
objektu (dle metodiky ČEA),  

- v součinnosti s objednatelem podání žádosti o kolaudaci dokončeného díla, 

- zajištění fotodokumentace prováděného díla (během celé stavby), 

- zajištění dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, 

 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými 
v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat 
obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména 
příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, 
které vyplývají z Realizačního projektu. 
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4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla musí odpovídat 
požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je 
povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních 
konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o 
průkazních zkouškách. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jakost všech výrobků a komponentů 
bude prokázána před zabudováním do konstrukce díla, nestanoví-li objednatel jinak. 
Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.  

4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Dále se zhotovitel zavazuje k součinnosti s určeným 
koordinátorem BOZP. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 

5. Doba plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce na díle neprodleně po podpisu této smlouvy, 
uveřejnění smlouvy k registru smluv a předání staveniště. Smluvní strany se dohodly na 
následujících termínech plnění díla: 

5.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy a zhotovitel je povinen jej převzít. 

5.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 5 dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště. 

5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce – realizovat všechny 
stavební objekty dle této smlouvy včetně zkušebního provozu – a předat jej objednateli, včetně 
doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, nejpozději do 230 dnů od protokolárního 
předání staveniště. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodů uvedených v odst. 5.5 
této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny. 

5.1.4 Dílo bude provedeno ve 2 etapách a to následovně:  

1. etapa: rekonstrukce přízemí vpravo od průjezdu (nová služebna), schodiště a 1. patro: 

ukončení stavebních prací 1. etapy: nejpozději do 140 dnů od protokolárního předání 

staveniště.  

2. etapa: rekonstrukce přístavby (stávající služebna), dvorní části a průjezdu: ukončení 

stavebních prací 2. etapy: nejpozději do 90 dnů od písemné výzvy objednatele. 

5.1.5 Převezme-li objednatel dílo bez výhrad a nic nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 
povinen podat žádost o kolaudační souhlas nejpozdější do 7 dnů od podpisu písemného 
protokolu. 

5.1.6. Zhotovitel je povinen v rámci kolaudace zjednat nápravu či doplnit podklady v rozsahu 
dle výzvy příslušného stavebního úřadu, a to ve lhůtách stavebním úřadem stanovených a vždy 
tak, aby nejpozději do 2 měsíců od protokolárního převzetí díla objednatelem byla provedena 
kolaudace díla.  

5.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném 
termínu zahájení realizace stavebních prací, zejména prodloužením doby trvání zadávacího 
řízení nebo z důvodů uvedených v odst. 5.5 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný 
termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty 
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 dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou 
nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.1.3. této smlouvy tak bude vždy 
zachována.  

5.3. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1.2 této smlouvy ani do 7 dnů po 
výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

5.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem 
ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

5.5. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž 
zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jej přerušit: 

a) z důvodů ležících na straně objednatele, 

b) z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při 
vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 

c) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 
závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou 
důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d) z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v projednání nezbytně nutné 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

5.6. Každé přerušení provádění díla ve smyslu tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 
24 hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku. Existenci důvodů 
pro přerušení je vždy povinen prokázat zhotovitel. 

 

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

6.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla s tím, že vlastnické 
právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo zhotovováno. Materiály a 
technologická zařízení přecházejí do vlastnictví objednatele okamžikem, kdy jsou do díla 
zabudovány. Příslušenství díla (mobiliář), které není zabudováváno, přechází do vlastnictví 
objednatele okamžikem, kdy je na místo plnění dodáno.   

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na 
částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám 
nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, 
povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem 
svým, a všech poddodavatelů, a to do doby provedení díla. 

6.3. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 

6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 
z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění 
a odstranění vad díla. 
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7. Cena díla a fakturace 

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky 
zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně 
ostatních prací souvisejících s provedením díla: 

Celková cena bez DPH činí 11 498 762,64 Kč 

Zákonné DPH činí 2 414 740,15 Kč  

Celková cena včetně DPH činí 13 913 502,79 Kč 

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH) 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla 
dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako 
nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.  

7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány vždy jednou 
měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, 
dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je 
povinen jej předložit určenému technickému dozoru investora - stavebníka (dále také jen 
„TDS“) vždy k 3. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. 
TDS tento soupis odsouhlasí do 3 pracovních dnů, nebo vznese připomínky. Do 2 pracovních 
dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad a doručí jej objednateli 
nebo provede úpravy v soupisu dle připomínek TDS a předloží jej opakovaně TDS k vyjádření. 
Faktura bude předložena objednateli nejpozději 10. den měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém došlo k plnění dle věty první. 

7.4. Objednatel prohlašuje, že bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 
zákon o DPH). Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto 
zákoně a se zohledněním režimu přenesené daňové povinnosti. 

7.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele dočasně nehradit zhotoviteli částku ve výši 10 % 
z celkové ceny stavebních prací v dle čl. 7.1 této smlouvy (vč. DPH), jako tzv. pozastávku k 
zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy (dále jen „pozastávka“). 
Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla 
do výše 90 % celkové ceny díla vč. DPH podle odst. 7.1 smlouvy, zbývajících 10 % z celkové 
ceny stavebních prací dle čl. 7.1 této smlouvy bude představovat pozastávku, kterou 
objednatel uhradí na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po 
provedení díla. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn využít pozastávku k zajištění závazků 
plynoucí zhotoviteli dle této smlouvy zejména v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní 
podmínky, nesplní termíny provádění díla dle časového harmonogramu nebo neuhradí 
objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný závazek, k 
němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z pozastávky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši takto uplatněného plnění. 

7.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
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7.8. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené 
způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje: 

 předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč. čísla položky ve výkazu 
výměr, množství a ceny. 

 evidenční údaje akce tj. název: „Rekonstrukce prostor městské policie v objektu č. p. 127, 
nám. 5. května, Žatec“, 

 vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla 

7.9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či 
neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě 
či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její 
splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

7.10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli svou 
pohledávku vzniklou z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené 
objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s 
prováděcími dokumenty, (4) existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel není oprávněn 
započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 

7.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-
náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a 
svou odpovědnost. 

7.12. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při 
přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel 
doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 
potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 
ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací 
i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek 
Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla. 
Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či 
výměrou), který je součástí nabídky, jsou považovány za vícepráce / dodatečné stavební práce. 

8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 
cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 
předání díla postupem dle čl. 8.4 této smlouvy. Zadání víceprací / dodatečných stavebních prací 
musí být řešeno v souladu s ust. § 222 ZZVZ.  

8.4. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky; v případě, že 
požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena 
stanovena dohodou smluvních stran podle cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) pro příslušné období, 
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ve kterém budou vícepráce poptávány. Pokud nebude možné u některých položek postupovat 
dle výše uvedeného způsobu pro stanovení ceny víceprací pak budou tyto položky oceněny na 
základě dohody smluvních stran. 

8.5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce či méněpráce, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
informovat osoby oprávněné jednat ve věcech technických i smluvních za Objednatele a 
vystavit změnový list. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, přesný soupis prací a 
dodávek včetně ocenění a musí být odsouhlasen minimálně oprávněnými osobami Zhotovitele 
a Objednatele ve věcech technických - TDS. Poté je Zhotovitel ihned povinen zhotovit 
k odsouhlasenému změnovému listu návrh dodatku ke smlouvě o dílo a předat ho oprávněné 
osobě Objednatele pro věci smluvní k odsouhlasení. Objednatel je povinen bezodkladně, 
nejpozději však do 15 kalendářních dní od převzetí návrh dodatku přezkoumat a následně 
odsouhlasit nebo vznést proti němu námitky, přičemž tato lhůta nemá vliv na termín dokončení 
celého díla. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn fakturovat jakékoliv 
vícepráce. 

8.6. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu vč. výkazu výměr, je 
povinen na ně objednatele písemně upozornit. 

 

9. Vady díla a záruky 

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností 
provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, 
bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, 
atd. Zhotovitel se zavazuje dále k tomu, že dílo bude provedeno dle této smlouvy, zejména 
projektové dokumentace a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám 
přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízení v rámci zadávání Veřejné 
zakázky. 

9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel se zavazuje, že po 
smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si 
zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na 
díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
v Realizačním projektu včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) 
a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost 
specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“). 

9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho 
části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, 
technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá 
požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v 
záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo 
porušením předpisů o provozu a údržbě. Pokud je součástí díla i dodávka a výsadba rostlin-
dřevin, vztahuje se záruka i na tuto část plnění a zhotovitel je povinen provádět péči o rostliny-
dřeviny, po dobu záruční doby, nezbytnou pro zachování jejich dobrého stavu. Za vady díla, 
které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností. 

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba 
počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného 
díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo pro vady řádně užívat. 
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9.5. Oznámení vady vzniklé v záruční době bude objednatelem uplatněna emailem, prostřednictvím 
datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, 
místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro 
uplatnění vady jsou:  

tel: 474687068,  
email: info@mq.cz, 
adresa pro doručení oznámení o vadě: METALL QUATRO spol. s r.o., čp. 600, 431 59 Vysoká 
Pec.  

9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je 
objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s 
odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či 
nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo 
ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. 
od okamžiku uplatnění takovéto vady.  

9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na energie, přičemž 
spotřebovanou energii hradí zhotovitel. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování 
záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při 
odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich 
uplatnění objednatelem. 

9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční 
doby na celé dílo. 

9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování 
objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 16 této smlouvy.  

9.11. Pokud bude objednatelem převzato dílo dokončené po stavebně technické stránce s vadami a 
nedodělky, které nebrání užívání díla, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit 
následujícím postupem: 

a) v zápisu o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla 
v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je 
odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad 
a nedodělků, nejpozději však do 15 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným 
technologickým postupům při odstraňování vad; 

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele, který 
bude odpovídat termínu odstranění zjištěných vad a nedodělkům, které nebrání užívání 
díla. 

10. Stavební deník 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 Sb. a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a 
zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
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10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, 
který bude za provedení stavby plně odpovědný. 

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány 
jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto 
orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. 

 

11. Staveniště 

11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené 
Realizačním projektem, který zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení 
staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště 
oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle 
čl. 5 po podpisu této smlouvy.  

11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává. 

11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem 
chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i 
podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

11.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. 

11.7. Staveniště bude v den předání a převzetí díla vyklizené a upravené do původního stavu 
v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě 
nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly. Ustanovení čl. 16 této smlouvy se použijí obdobně. 

 

12. Zařízení staveniště 

12.1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány 
též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 
poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací 
Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré 
případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. 

12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své 
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.  
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12.3. Zhotovitel je povinen si zajistit veškerá povolení k vjezdu nákladních vozidel pro příjezd na 
staveniště.  

12.4. Součástí zařízení staveniště bude napojení na stávající inženýrské sítě (elektro, voda). 

 

13. Provádění díla 

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou 
odpovědnost a ve sjednané době. 

13.2. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x za 
týden (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor 
objednatele a koordinátora BOZP. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby 
je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním 
deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z 
předcházejícího kontrolního dne.       

13.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před 
zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. Zhotovitel má povinnost provést 
dostatečnou fotodokumentaci prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a tuto fotodokumentaci na žádost poskytnout neprodleně objednateli.  

13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

13.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

13.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout 
jeho činností. 

13.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem 
v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem 
k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. 
V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé 
škody. 

13.8. TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor 
provádí sám objednatel.  

13.9. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny 
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původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být 
provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

13.10. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla je uveden v nabídce zhotovitele. 
Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit i tyto poddodavatele pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

 

14. Předání díla 

14.1. Zhotovitel je povinen dokončené dílo předat nejpozději v termínu dle čl. 5.1 této smlouvy. 

14.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem sjednaným 
pro dokončení díla po stavebně technické stránce objednatele k převzetí díla.  

14.3. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
nutné pro kolaudaci díla. Tím se rozumí též průkazy o použitých materiálech a dodávkách 
včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. 

 Dále je zhotovitel povinen předložit zejména následující doklady: 

 doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o 
likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem, 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník, 

 projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DPS“), včetně všech 
změn ve 4 ověřených vyhotoveních v papírové podobě, a 2x digitálně v editovatelném 
(dwg) i needitovatelné (pdf) formě vč. fotodokumentace celého průběhu stavebních prací 
na díle, DPS bude provedena v souladu se stavebním zákonem v platném znění a dle 
vyhlášek o dokumentaci staveb v platném znění 

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 

a. označení díla, 

b. označení objednatele a zhotovitele díla, 

c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 

d. evidenční údaje akce („Rekonstrukce prostor městské policie v objektu č. p. 127, nám. 5. 
května, Žatec“) 

e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla, 

g. datum a místo sepsání zápisu, 

h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

i. seznam převzaté dokumentace,  

j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla (ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ 
nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru), 

k. termín vyklizení staveniště 

l. datum ukončení záruky na dílo, 
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m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení 
způsobu opakovaného převzetí díla řádně dokončeného po stavebně technické stránce. 

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do zápisu důvody pro takové odmítnutí. 

14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně dokončeno 
po stavebně technické stránce, tj. bez vad a nedodělků, a za předpokladu, že objednateli byly 
předány doklady dle čl. 14 odst. 14.3. této smlouvy, vč. projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, které nebrání užívání díla, je objednatel 
oprávněn (nikoli povinen) dílo převzít; v takovém případě se postupuje dle čl. 9.11 této 
smlouvy. 

14.5. Dílo je považováno za kompletně provedené, je-li dokončeno po stavebně technické stránce, 
je-li převzato objednatelem v souladu s touto smlouvou.  

 

15. Bankovní záruka 

15.1. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem dle této 
smlouvy, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 100.000,-- Kč 
(slovy: jednostotisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku za kvalitu 
díla platnou v plné výši po celou dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto 
bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné 
žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s 
výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen 
apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

 

16. Smluvní pokuty 

16.1. Nebude-li jakákoli faktura řádně vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě 
splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z 
dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. 

16.2. V případě prodlení s jakýmkoli sjednaným termínem provádění díla je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

16.3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.4. V případě nedodržení technologických postupů dle platných norem, předpisů a Realizačního 
projektu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele uvést dílo do souladu 
s platnými normami, předpisy a požadavky dle Realizačního projektu. 

16.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle 
odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.  
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16.6. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie 
dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  

16.7. V případě prodlení zhotovitele s výzvou objednatele dle čl. 14.2. této smlouvy, nebo 
poskytnutím bankovní záruky dle čl. 15.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.8. V případě prodlení zhotovitele výzvou dle čl. 13.3. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že 
zhotovitel objednatele nevyzve ke kontrole a prověření prací dle čl 13.3. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

16.9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. 
Smluvní pokuty lze uplatnit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.  

16.10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

 

17. Ukončení smluvního vztahu 

17.1. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti zhotoviteli, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

 prodlení s plněním termínů sjednaných v této smlouvě po dobu delší než 10 dnů, 

 zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou, 

 porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy (zejména provádí-li zhotovitel dílo v 
prokazatelně nižší než požadované kvalitě či používá-li při zhotovení díla materiály 
prokazatelně nižší než požadované kvality), které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 7 dnů, 

 v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

17.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by 
měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

17.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

17.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
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17.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

17.6. V případě ukončení smluvního vztahu je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

17.7. Strany se dohodly, že po ukončení smluvního vztahu trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 
bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

17.8. Dojde-li k ukončení smluvního vztahu výše uvedenými způsoby, povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 

Smluvní strany se zavazují provést do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu protokolární 
předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací a dodávek provedených 
zhotovitelem do ukončení smluvního vztahu a inventuru objednatelem dosud proplacených 
faktur. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce a dodávky uskutečněné do ukončení 
smluvního vztahu ve výši sjednané touto smlouvou (oceněným výkazem výměr), a to za 
předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, resp. o řádné 
dodávky. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání 
ohledně ostatních prací a dodávek, resp. prací a dodávek, kde objednatel stav prací popsaný v 
předchozí větě rozporuje. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od ukončení 
smluvního vztahu, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené 
soudním znalcem vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku 
ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu 
se smlouvou. Takto soudním znalcem určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout 
cenu dle položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Prvky vybavení a jiné movité věci 
(dosud) pevně nespojené se stavbou dodané zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě 
(zejména trpí vadami) či které nejsou samostatně (tj. především bez souvisejících, dosud 
nedodaných prvků) použitelné, není objednatel povinen převzít ani zaplatit. 

17.9.  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z některého důvodu uvedeného v odst. 17.1. či 17.2. 
této smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným zhotovitelem. 
Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této 
smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této 
smlouvy jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit. 

 

 

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany 
zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních 
předpisů České republiky. 

18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla 
převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  
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19. Další práva a povinnosti smluvních stran 

19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům veřejné správy kontrolu díla (stavby). 
Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a 
osobě vykonávající technický dozor investora a umožnit jejich účast na kontrolních dnech. 

19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu 
realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně. 

19.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

19.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při 
realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku 
zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské 
války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši 10 
mil. Kč, a pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění v min. výši 10 
mil. Kč a jejichž prosté kopie nebo prosté kopie pojistných certifikátů s uvedením podílu 
spoluúčasti je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. 

19.5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy (pojistných smluv) ze strany pojišťovny dle tohoto článku 
musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel 
neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

19.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  

19.7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřeného 
ve smyslu ustanovení odst. 19.4 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré 
odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za 
škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
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19.8. Objednatel je povinen tuto smlouvy zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění se zavazuje provést bez zbytečného odkladu po 
jejím uzavření, a to včetně anonymizace údajů, které se v registru nezveřejňují.  

19.9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla. 

 

20. Změny smlouvy, oznámení, přílohy, kontaktní údaje 

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o 
dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců. 

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, 
budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo doporučeným 
dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to: 

 objednateli na adresu jeho sídla. 

 zhotoviteli na adresu:  METALL QUATRO spol. s r.o. 

čp. 600, 431 59 Vysoká Pec 

_______________ 

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, 
přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její 
změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé 
straně v souladu tímto ustanovením. 

20.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 
Příloha č. 1 – finanční harmonogram (příloha bude předložena v nabídce) 
Příloha č. 2 – harmonogram provádění stavebních prací (příloha bude předložena v nabídce) 
Příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr (příloha bude předložena v nabídce) 
Příloha č. 4 – poddodavatelé zhotovitele (příloha bude předložena v nabídce) 
Příloha č. 5 – kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (příloha bude předložena při 
podpisu smlouvy vybraným účastníkem) 

 

 

21. Závěrečná ujednání, podpisy 

21.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta v rámci povinností 
objednatele daných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

21.2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách objednatele 
a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
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smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

21.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit žádná práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

21.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je 
vyhotovena v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři 
objednatel. 

21.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 
platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se 
zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 
ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné. 

21.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

21.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatec dne 21.10.2019, usn. č. 744 /2019. 

 

 
 

V Žatci dne ……………………………………. 
 

Ve Vysoké Peci dne 26.11.2019 
 

 
 
 

____________________________ 
Město Žatec 

Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka  

 
 
 

_______________________________ 
METALL QUATRO spol. s r.o. 

Miroslav Štýbr, jednatel 
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Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů zhotovitele 

 

 

Varianta 2: 

 

Dílo dle této smlouvy nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.  

 



NÁVRH ČASOVÉHO A FINANČNÍHO HARMONOGRAMU PRACÍ 

Zakázka : Rekonstrukce prostor městské policie v objektu č.p.127,nám.5.května, Žatec vč.dodávky nábytku

ETAPY VÝSTAVBY

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

služebna MP

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

izolační ochranné přizdívky a stěny, izolace HSV

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Schodiště

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytina tvrdá

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady (keramické)

Nátěry

Malby

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Elektromontáže

dvůr objektu

Hloubené vykopávky

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Podlahy a podlahové konstrukce

Vnitřní kanalizace

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny hmot

Zařízení staveniště
Předání dokončené stavby

Termín prací 1.etapy výstavby 6.11.-24.5.2020

Termín prací 2.etapy výstavby 24.5.-23.8.2020

Celkem dní 230 dní

 Miroslav Štýbr

Vysoká Pec 4.10.2019        jednatel

897 456

1.etapa

Ukončení prací a odevzdání celého díla

Celková prostavěnost bez DPH

OBJEKTY

647 814 1 956 1471 898 742 1 145 230 2 197 456

23.8.2020

Předpoklad zahájení prací 

11 498 763

6.1.2020

únor

847 241

ledenMĚSÍCE

Stavební práce

Předpokládané měsíční finanční plnění bez DPH

2020
2.etapa

březen duben květen červen červenec

1 908 677

srpen



A B C
HSV Dodávky 2 280 376,68 0,00 0,00

Montáž 2 076 639,83 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 425 128,94 0,00 0,00

Montáž 3 277 722,04 0,00
"M" Dodávky 174,07 0,00

Montáž 1 747 811,95 0,00
0,00

690 923,05
11 498 776,57 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 11 498 762,64

11 498 762,64 2 414 740,15 13 913 502,79

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Rkce prostor městské policie v
čp.127,nám.5.května,Žatec Objednatel: Město Žatec, nám Svobody čp.1, 438

01 Žatec IČ/DIČ: 00265781/CZ-00265781

Druh stavby: rekonstrukce stávajícího objektu Projektant: Ing.Radek Růžička, Tyršova 1311,
438 01 Žatec IČ/DIČ: 44535457/CZ-6503090825

Lokalita: čp.127,nám.5.května,Žatec Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec
výstavby: Položek: 431

JKSO: 8016512 Zpracoval: Ing.Radek Růžička Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 1 680 494,16 0,00 0,00

Montáž 1 576 102,83 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 422 137,37 0,00 0,00

Montáž 3 275 594,23 0,00
"M" Dodávky 174,07 0,00

Montáž 1 747 811,95 0,00
0,00

526 831,61
10 229 146,22 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 10 229 127,97

10 229 127,97 2 148 116,87 12 377 244,84

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 01 - služebna MP)

Název stavby: Rkce prostor městské policie v
čp.127,nám.5.května,Žatec Objednatel: Město Žatec, nám Svobody čp.1, 438

01 Žatec IČ/DIČ: 00265781/CZ-00265781

Druh stavby: rekonstrukce stávajícího objektu Projektant: Ing.Radek Růžička, Tyršova 1311,
438 01 Žatec IČ/DIČ: 44535457/CZ-6503090825

Lokalita: čp.127,nám.5.května,Žatec Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 374

JKSO: 8016512 Zpracoval: Ing.Radek Růžička Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 599 882,52 0,00 0,00

Montáž 500 537,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 2 991,58 0,00 0,00

Montáž 2 127,81 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

164 091,44
1 269 630,35 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 1 269 634,67

1 269 634,67 266 623,28 1 536 257,95

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 02 - dvůr objektu)

Název stavby: Rkce prostor městské policie v
čp.127,nám.5.května,Žatec Objednatel: Město Žatec, nám Svobody čp.1, 438

01 Žatec IČ/DIČ: 00265781/CZ-00265781

Druh stavby: rekonstrukce stávajícího objektu Projektant: Ing.Radek Růžička, Tyršova 1311,
438 01 Žatec IČ/DIČ: 44535457/CZ-6503090825

Lokalita: čp.127,nám.5.května,Žatec Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 57

JKSO: 8016512 Zpracoval: Ing.Radek Růžička Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
SO 01 služebna MP 10 229 127,97 922,91
SO 01 11 Přípravné a přidružené práce 12 038,45 22,19
SO 01 13 Hloubené vykopávky 53 014,14 0,00
SO 01 16 Přemístění výkopku 11 357,57 0,00
SO 01 21 Úprava podloží a základové spáry 60 041,87 39,21
SO 01 31 Zdi podpěrné a volné 191 477,62 26,24
SO 01 34 Stěny a příčky 189 563,52 21,26
SO 01 346 izolační ochranné přizdívky a stěny, izolace HSV 2 492,05 0,01
SO 01 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 295 896,85 6,07
SO 01 43 Schodiště 19 793,22 0,42
SO 01 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 21 157,89 29,20
SO 01 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 27 443,03 5,66
SO 01 61 Úprava povrchů vnitřní 590 109,20 33,88
SO 01 62 Úprava povrchů vnější 121 619,11 6,27
SO 01 625 těles a konstrukcí 6 719,82 0,00
SO 01 63 Podlahy a podlahové konstrukce 644 885,06 125,31
SO 01 64 Výplně otvorů 587 081,64 1,17
SO 01 711 Izolace proti vodě 103 400,91 3,21
SO 01 712 Izolace střech (živičné krytiny) 106 907,89 2,26
SO 01 713 Izolace tepelné 134 061,34 3,26
SO 01 72 Zdravotně technické instalace 774 355,15 0,00
SO 01 721 Vnitřní kanalizace 28 956,25 4,20
SO 01 725 Zařizovací předměty 346 800,80 1,31
SO 01 726 Instalační prefabrikáty 7 388,69 0,00
SO 01 728 Vzduchotechnika 453 008,00 0,00
SO 01 73 Ústřední vytápění 684 356,73 0,00
SO 01 762 Konstrukce tesařské 122 219,98 6,34
SO 01 764 Konstrukce klempířské 87 068,51 0,57
SO 01 765 Krytina tvrdá 44 009,43 0,58
SO 01 766 Konstrukce truhlářské 358 212,26 4,45
SO 01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 64 238,68 0,58

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rkce prostor městské policie v čp.127,nám.5.května,Žatec Objednatel: Město Žatec, nám Svobody čp.1, 438 01 Žatec

Druh stavby: rekonstrukce stávajícího objektu Projektant: Ing.Radek Růžička, Tyršova 1311, 438 01 Žatec

Lokalita: čp.127,nám.5.května,Žatec Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Radek Růžička Zpracováno dne:



SO 01 771 Podlahy z dlaždic 591 414,24 5,23
SO 01 775 Podlahy vlysové a parketové 158 725,34 1,27
SO 01 776 Podlahy povlakové 151 667,65 0,61
SO 01 781 Obklady (keramické) 350 524,48 4,26
SO 01 783 Nátěry 27 282,27 0,03
SO 01 784 Malby 159 690,49 0,29
SO 01 787 Zasklívání 5 037,03 0,11
SO 01 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 2 441,04 0,05
SO 01 94 Lešení a stavební výtahy 69 012,51 13,02
SO 01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 60 045,27 15,02
SO 01 953 Doplňky budov 7 780,50 0,13
SO 01 96 Bourání konstrukcí 620 657,47 516,78
SO 01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 126 958,04 22,09
SO 01 M21 Elektromontáže 1 731 638,13 0,24
SO 01 M46 Zemní práce při montážích 16 577,85 0,14
SO 02 dvůr objektu 1 269 634,67 520,84
SO 02 0 Všeobecné konstrukce a práce 7 200,00 0,00
SO 02 11 Přípravné a přidružené práce 102 843,38 177,36
SO 02 13 Hloubené vykopávky 166 353,50 0,00
SO 02 16 Přemístění výkopku 33 135,69 0,00
SO 02 17 Konstrukce ze zemin 2 247,97 2,75
SO 02 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svr 893,28 0,78
SO 02 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 94 186,53 209,44
SO 02 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 691 079,28 117,32
SO 02 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 774,49 2,98
SO 02 721 Vnitřní kanalizace 5 119,39 3,52
SO 02 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 33 891,94 0,15
SO 02 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 8 869,15 0,15
SO 02 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevn 103 270,18 3,39
SO 02 96 Bourání konstrukcí 13 566,12 2,90
SO 02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 203,77 0,09

Celkem: 11 498 762,64



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01 služebna MP 10 229 127,97 922,91
SO 01 11 Přípravné a přidružené práce 12 038,45 22,19

1 SO 01 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 33,26 35,85 1 192,37 0,42 13,87 RTS I / 2018
33,26   průjezd objektu, dlažba bude opětovně použita 33,26

2 SO 01 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 37,84 24,40 923,30 0,22 8,32 RTS I / 2018
37,84   průjezd objektu 37,84

3 SO 01 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 8,32 236,91 1 972,28 0,00 0,00 RTS I / 2018
4 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 8,32 167,64 1 395,60 0,00 0,00 RTS I / 2018
5 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km k recyklaci t 8,32 599,28 4 989,01 0,00 0,00 RTS I / 2018
6 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 158,17 9,90 1 565,89 0,00 0,00 RTS I / 2018

8,3248*19   celkem 20 km 158,17
SO 01 13 Hloubené vykopávky 53 014,14 0,00

7 SO 01 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 27,64 1 918,30 53 014,14 0,00 0,00 RTS I / 2018
((58,73+67,73-35,15)*0,06)+(9,33*0,48)+(35,15*0,18)   přízemí snížení terénu pro nové skladby podlah 16,28
37,84*0,3   průjezd snížení terénu pro novou skladbu dláždění 11,35

SO 01 16 Přemístění výkopku 11 357,57 0,00
8 SO 01 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 27,64 39,10 1 080,57 0,00 0,00 RTS I / 2018
9 SO 01 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 27,64 190,09 5 253,33 0,00 0,00 RTS I / 2018
10 SO 01 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 27,64 181,78 5 023,67 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 21 Úprava podloží a základové spáry 60 041,87 39,21
11 SO 01 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného tl.3 cm m3 4,07 847,76 3 453,77 1,92 7,82 RTS I / 2018

(58,73+67,73+9,33)*0,03   odvětrání podlahy přízemí dtto vykopávka v uzavřených prostorách 4,07
12 SO 01 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 178,30 59,44 10 598,15 0,00 0,00 RTS I / 2018

2*11,1+3*7,2+8*6,2+9,1+6,0+5,3+5,9+7,0+7,2+6,8+2*4,6+5,6+4*5,7   drenážní trubky pro odvětrání podlahy přízemí 178,30
13 SO 01 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 187,22 34,00 6 365,31 0,00 0,09 RTS I / 2018

178,3*1,05   dtto montáž ohebné dren.trubky+5% 187,22
14 SO 01 28611312.A Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 7,00 59,00 413,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
15 SO 01 28611319.A T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 49,00 265,00 12 985,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

37+12   T kus*2x T kus nahrazující kříž kus 49,00
16 SO 01 28611283.A Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky kus 10,00 42,00 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
17 SO 01 28349061 Mřížka větrací PS kulatá 130/100 mm se síťkou, z ocel.polast.plechu, šedá kus 9,00 119,00 1 071,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

6+3     6 ks do dvora, 3 ks půdní prostor 9,00
18 SO 01 212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným v tl.12 cm m3 16,29 847,76 13 814,25 1,92 31,29 RTS I / 2018

(58,73+67,73+9,33)*0,12   drenážní vrstva (obsyp drenážních trub) 16,29
19 SO 01 979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 50 m t 39,21 278,55 10 921,39 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 31 Zdi podpěrné a volné 191 477,62 26,24
20 SO 01 317941123RT5 Osazení ocel.válcov.nosníků,včetně dodávky I č.20,včetně zdvojení svary dl.50 mm po cca 0,5 m (nahoře i dole) t 2,57 34 823,41 89 600,63 1,10 2,82 RTS I / 2018

(2*5,5+2*5,2+3*2*6,7+2*2*6,4)*0,0262   patro roznášecí průvlaky příček v podlaze patra 2,28
2*5,5*0,0262   patropodchycení stropu po stěně v kancel.zást.ředitele 0,29

21 SO 01 317941123RT4 Osazení ocel.válcov.nosníků,včetně dodávky I č.18 a vzájem.propojení pásovou ocelí  po 0,5 m (nahoře i dole) t 0,47 34 084,08 16 121,77 1,10 0,52 RTS I / 2018
(2*3,6+2*3*2,4)*0,0219   patro podchycení stropu po stěně v šatně mužů, překlady dvojic dveří z chodby na soc.zařízení 0,47

22 SO 01 317941123RT3 Osazení ocel.válcov.nosníků,včetně dodávky I č.16 a vzájem.propojení pásovou ocelí  po 0.5 m (nahoře i dole) t 0,10 34 484,08 3 517,38 1,10 0,11 RTS I / 2018
3*1,9*0,0179   přízemí překlad  mezi zádveřím a chodbou č.1 0,10

23 SO 01 317941123RT2 Osazení ocel.válcov.nosníků,včetně dodávky I č.14 a vzájem.propojení pásovou ocelí po 0,5 m (nahoře i dole) t 0,12 36 084,08 4 330,09 1,10 0,13 RTS I / 2018
6*1,4*0,0143   přízemí překlad mezi zádveřím a schodištěm 0,12

24 SO 01 317941121RT3 Osazení ocel.válcov.nosníků, včetně dodávky I č.12 a vzájem.propojení pásovou ocelí po 0,5 m (nahoře i dole) t 0,47 35 923,41 16 812,16 1,10 0,52 RTS I / 2018
(3*1,4+3*1,4+2*1,3)*0,0111   přízemí překlady dveří bezbar.wc,mytí výstroje a skladu zařízení 0,12
8*3*1,3*0,0111   patro překlady dveří z chodby od ostatních prostor 0,35

25 SO 01 317941121RT2 Osazení ocelov.válcov.profilů,včetně dodávky L 50x50x4 t 0,01 36 523,41 401,76 1,10 0,01 RTS I / 2018
(2*0,8+2*1,0)*0,00306   přízemí překlad niky plynoměru a hydrantového systému 0,01

26 SO 01 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 1,83 5 469,11 9 992,06 1,93 3,53 RTS I / 2018
3,6*0,42*0,18   patro průvlak podchycení stropu po stěně v šatně mužů 0,27
2*2,4*0,5*0,18   patro překlady dvojic dveří z chodby na soc.zařízení 0,43
8*1,3*0,5*0,12   patro překlady  dveří z chodby do ostatních prostor 0,62
1,9*0,39*0,16   přízemí překlad mezi zádveřím a chodbou č.1 0,12
1,4*1,1*0,14   přízemí překlad mezi zádveřím a schodištěm 0,22
1,4*0,35*0,12+1,4*0,35*0,12+1,3*0,3*0,12   přízemí překlad dveří bezbar,wc,mytí výstroj,skladu zařízení 0,16

27 SO 01 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, včetně překladu NEP 10 100x249x1250 mm kus 15,00 574,54 8 618,10 0,03 0,41 RTS I / 2018
6+9   překlady dveří přízemí a patro 15,00

28 SO 01 317121044RT1 Překlad plochý porobeton, světlost otv. do 110 cm, včetně překladu PSF 150-1500 150x124x1500 mm kus 5,00 666,90 3 334,50 0,08 0,40 RTS I / 2018
5   překlady dveří přízemí 5,00

29 SO 01 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 4,20 4 468,15 18 784,10 1,95 8,21 RTS I / 2018

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Rkce prostor městské policie v čp.127,nám.5.května,Žatec Doba výstavby: Objednatel: Město Žatec, nám Svobody čp.1, 438 01 Žatec

Druh stavby: rekonstrukce stávajícího objektu Začátek výstavby: Projektant: Ing.Radek Růžička, Tyršova 1311, 438 01 Žatec

Lokalita: čp.127,nám.5.května,Žatec Konec výstavby: Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8016512 Zpracováno dne: Zpracoval: Ing.Radek Růžička



0,11*1,8*0,25+0,72*0,97*0,25+6*0,15*0,15*0,15   přízemí niky po elektrorozvaděčích a větrací otvory 0,24
2*0,58*0,3*0,25+0,7*1,2*0,25+0,7*0,86*0,25+0,48*0,4*0,28   patro niky po elektrorozvaděčích a ostatní 0,50
0,9*2,05*0,16+0,31*2,05*0,16+0,35*2,05*0,35+0,98*2,05*0,35   přízemí otvory dveří 1,35
0,77*2,08*0,5+0,9*2,08*0,5+0,56*0,56*0,78   patro otvory dveří a okna bývalého wc 1,98
1,2*1,8*0,15-0,8*1,65*0,15   dozdívka otvoru po nově osazených dveří sklepa přes průjezd 0,13

30 SO 01 310217871R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.60-80 cm kus 9,00 645,52 5 809,68 0,50 4,54 RTS I / 2018
9   průrazy pro provětrání podlah přízemí 9,00

31 SO 01 310217861R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.30-60 cm kus 8,00 546,25 4 370,00 0,40 3,23 RTS I / 2018
8   průrazy pro provětrání podlah přízemí 8,00

32 SO 01 310217851R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.15-30 cm kus 6,00 412,80 2 476,80 0,30 1,81 RTS I / 2018
6   průrazy pro odvětrání podlah přízemí 6,00

33 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 26,24 278,55 7 308,59 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 34 Stěny a příčky 189 563,52 21,26

34 SO 01 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 28,65 614,82 17 613,36 0,18 5,25 RTS I / 2018
2*5,1*0,2+2*2*3,4*0,18   patro průvlak podchycení stropu kancel.zást.ředitele,šatny mužů 4,49
2*2*2,4*0,18+8*21,3*0,12   patro překlady dveří z chodby do ostatních prostor 22,18
2*1,9*0,16+2*1,4*0,14   přízemí překlady ze zádveří do chodby č.1 a schodiště 1,00
2*2*1,4*0,12+2*1,3*0,12   přízemí překlady dveří bezbar.wc,mytí výstroje,skladu zařízení 0,98

35 SO 01 346481111R00 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 19,57 330,69 6 472,60 0,01 0,17 RTS I / 2018
5,1*(0,2+0,2+0,2)+3,15*(0,18+0,42+0,18)   patro průvlak podchycení stropu po stěnách kancel.zást.ředitele a šatny mužů 5,52
2*2,1*(0,18+0,5+0,18)+8*1,0*(0,12+0,5+0,12)   patro překlady dveří z chodby do ostatních prostor 9,53
1,59*(0,16+0,39+0,16)+1,1*(0,14+1,09+0,14)   přízemí  překlad ze zádveří do chodby č.1 a schodiště 2,64
2*1,1*(0,12+0,35+0,12)+1,0*(0,12+0,35+0,12)   přízemí překlad dveří  bezbar.wc,mytí výstroje,skladu zařízení 1,89

36 SO 01 342255028RT1 Příčky z bílých porobetonových desek tl. 15 cm, 500 kN/m2 m2 70,26 778,34 54 687,73 0,08 5,51 RTS I / 2018
2,6*3,1+0,69*2,7+1,49*2,9+2,18*2,11+2,35*2,95+2,4*2,95+5,6*0,8   přízemí vnitřní dělící příčky+prosvětlovací otvor původní spojov.chodby 37,34
-0,8*1,97-0,9*1,97-0,98*0.78-0,9*1,97   dveře a okno -5,89
(5,0+6,28)*3,04+1,65*2,74   patro vnitřní dělící příčky 38,81

37 SO 01 342255024RT1 Příčky z bílých porobetonových desek tl. 10 cm, 500 kN/m2 m2 175,52 580,42 101 873,58 0,05 9,22 RTS I / 2018
2,45*3,1+0,56*3,1+0,69*2,7+1,5*2,9+1,4*2,25+(2,4+1,1+2,35+2,35+1,4+0,9+0,9)*2,95   přízemí vnitřní dělící příčky 52,32
4*1,1*2,1+5*1,0*2,1 19,74
(2*6,28+1,45+1,15+1,2+2*2,1+2*0,9+2,22+6,0+2,2+5,1+4,8)*3,04+1,65*2,74+2*2,1*2,1+8*1,1*2,1   patro vnitřní dělící příčky 161,57
-2*0,7*1,97-19*0,8*1,97   dveře -32,70
-3*0,7*1,97-9*0,8*1,97-4*0,9*1,97   dveře -25,41

38 SO 01 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm m2 4,12 726,90 2 994,83 0,27 1,12 RTS I / 2018
(11,31+2,51+3,58)*0,2   nadezdívka atik přístavby 3,48
2*1,6*0,2   nadezdívka atik pultových střech sousedních nemovitostí 0,64

39 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 21,26 278,55 5 921,42 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 346 izolační ochranné přizdívky a stěny, izolace HSV 2 492,05 0,01

40 SO 01 346000001VD Zaplentování nadpraží oken - výplň tepelnou izolací m3 0,28 3 944,09 1 100,40 0,00 0,00
4*1,34*0,26*0,20   roletový prostor původních dvojitých oken 0,28

41 SO 01 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 0,28 4 980,00 1 389,42 0,03 0,01 RTS I / 2018
4*1,34*0,26*0,20   roletový prostor původních dvojitých oken 0,28

42 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,01 278,55 2,23 0,00 0,00 RTS I / 2017
SO 01 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 7 295 896,85 6,07

43 SO 01 413232221R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 26,00 191,88 4 988,88 0,07 1,71 RTS I / 2018
14   patro roznášecí průvlaky příček v podlaze patra 14,00
4   patro podchycení stropu po stěnách v kancel.zást.ředitele a v šatně mužů 4,00
6   patro překlady dvojice dveří z chodby do soc.zařízení 6,00
2   přízemí mezi zádveřím a chodboi č.1 2,00

44 SO 01 413232211R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm kus 22,00 101,93 2 242,46 0,03 0,56 RTS I / 2018
16   patro překlady dveří z chodby do ostatních prostor 16,00
6   přízemí překlady dveří bezbar,wc,mytí výstroje,skladu zařízení 6,00

45 SO 01 411351101RT1 Bednění stropů deskových-zřízení,včetně řeziva m2 2,80 102,61 286,79 0,04 0,10 RTS I / 2018
2,15*1,3   kanal.šachta průjezdu-snížení stropu 2,80

46 SO 01 411351102R00 Bednění stropů deskových-odstranění m2 2,80 40,22 112,41 0,00 0,00 RTS I / 2018
2,15*1,3   kanal.šachta průjezdu-snížení stropu 2,80

47 SO 01 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 0,34 3 000,13 1 005,04 2,53 0,85 RTS I / 2018
2,15*1,3*0,12   kanal.šachta průjezdu-snížení stropu 0,34

48 SO 01 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 8x8/100x100 t 0,04 71 354,85 6 3 139,61 1,06 0,05 RTS I / 2018
2*2,15*1,3*2*10*0,000395   kanal.šachta průjezdu-snižení stropu-síť u dolního i horního povrchu desky 0,04

49 SO 01 416000051VD Syst.kazetový dekorační podhled 600x600x20 mm s vidtelnou hranou m2 196,97 1 078,94 212 518,81 0,01 1,58
27,8+11,3+10,06+10,04   přízemí služebna,chodba č.2,archiv,výslechová místnost 59,20
6,95+32,69+17,96+18,97+12,29+17,79+11,31+19,81   patro adm.sklad,server,odpočinek,prevence,ředitel,sekretariát,zástupce,technik,denní 137,77

50 SO 01 416022123R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 impregnované m2 99,16 705,04 69 911,77 0,01 1,24 RTS I / 2018
2,35+6,92+9,64+2,19+9,79+2,03   přízemí bezbar.wc,chodba č.3,mytí výstr.úklid,sušárna výstr.sklad výstr. 32,92
17,29+3,47+7,14+1,89+7,62+6,51+34,12   patro šatna ženy,úklid,umývárna a wc ženy,umývárna,wc a šatna muži 78,04
-11,8   podhled započítaný v části VZT pro patro na umývárn ě a wc pro muže a ženy -11,80

51 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 6,07 278,55 1 691,08 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 43 Schodiště 19 793,22 0,42

52 SO 01 434191421R00 Osazení stupňů kamenných na desku, broušených m 2,40 519,01 1 245,62 0,03 0,08 RTS I / 2018
1,2+1,2   stupně služebního vchodu 2,40

53 SO 01 58388015 Stupeň schod. plný 150x300x1200 vyžlábkovná podst. kus 2,00 3 480,00 6 960,00 0,14 0,28 RTS I / 2018
54 SO 01 435000101VD D+M skládacího stropního schodiště 1400x750 mm na výšku 4,0 m z lehkých slitin s pož.odolností EW 15 DP3 kus 1,00 11 472,00 11 472,00 0,06 0,06
55 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,42 278,55 115,60 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 21 157,89 29,20
56 SO 01 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti vel.8-16 po zhutnění tloušťky 18 cm m2 37,84 184,76 6 991,32 0,40 15,02 RTS I / 2018

37,84   průjezd dvora 37,84
57 SO 01 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti vel.16-32 po zhutnění tloušťky 17 cm m2 37,84 159,41 6 032,07 0,37 14,18 RTS I / 2018



37,84   průjezd dvora 37,84
58 SO 01 979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 50 m t 29,20 278,55 8 134,50 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 27 443,03 5,66
59 SO 01 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,včetně lože z drceného kamen.tl. 50 mm,včetně zapískování spár m2 37,84 493,76 18 683,88 0,11 4,16 RTS I / 2018

37,84   průjezd objektu 37,84
60 SO 01 58380155 Kostka dlažební velká  15 -17 cm   1t=2,5m2 t 1,50 4 788,00 7 182,00 1,00 1,50 RTS I / 2018

1,5   chybějící kostky pro zadláždění  průjezdu 1,50
61 SO 01 979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 50 m t 5,66 278,55 1 577,15 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 61 Úprava povrchů vnitřní 590 109,20 33,88
62 SO 01 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm m 48,40 218,00 10 551,20 0,04 1,80 RTS I / 2018

3*4,7+3*8,3   pro odvětrání podlah přízemí 39,00
2*4,7   oprava stávajících stoupaček kanalizace štítové stěny objektu 9,40

63 SO 01 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm m 147,17 53,00 7 800,01 0,00 0,64 RTS I / 2018
147,17   uložení spřažených desek patra do stěn po obvodě 147,17

64 SO 01 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 245,56 14,40 3 536,09 0,00 0,01 RTS I / 2018
2*(1,7*2,27+1,72*2,11+0,96*1,4)+1,3*2,8+4*1,26*1,78+2*1,1*1,56   vnitřní strany oken a dveří přízemí 33,71
2*(0,8*1,65+5*1,1*2,1+0,98*0,97+9*1,1*2,1+3*0,9*2,1) 80,56
2*(20*1,0*2,1+2*0,9*2,1+1,65*2,74)+4*1,1*1,7+10*1,2*1,7+1,42*1,98   vnitřní strany oken a dveří přízemí 131,29

65 SO 01 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 509,02 327,00 166 449,54 0,00 1,89 RTS I / 2018
2*(47,32+6,0)   dtto těsnění okenní a dveřní  spáry ostění a nadpraží+parapet 106,64
2*(5*(1,97+0,9+1,97)+(0,97+0,98+0,97+0,98)+30*(1,97+0,8+1,97)+5*(1,97+0,7+1,97)+(3,02+1,65+3,02))   vnitřní dveře a okna 402,38

66 SO 01 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 62,51 291,10 18 198,12 0,04 2,45 RTS I / 2018
(5,42*3,11)+(2,6*3,11)+(2,59*1,43)+(0,72*0,97)+((5,6*0,8)+(0,9+0,28+0,8+0,3)*2,1)   přízemí 38,61
(0,98*2,05)+(0,25*2,05)+(0,9*2,05) 4,37
((0,48*0,4)+(2*0,58*0,3)+(0,7*1,2)+(0,7*0,86))+(5,1*3,04)+(1,0*2,05)   patro 19,54

67 SO 01 612421311R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých m2 1 077,21 163,98 176 640,73 0,02 16,74 RTS I / 2018
1373,41866   dtto odstranění malby oškrábáním ... 1 373,42
-27,1-9,15-4,32-6,65-9,31-2,11-9,52-2,55-9,98-16,85-3,13-1,8-7,08-7,54   - stropy zakryté podhledem -117,09
-6,24-32,06-6,95-6,49-31,47-17,69-18,97-11,56-17,38-10,9-19,41 -179,12

68 SO 01 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 454,63 230,10 104 611,28 0,00 1,67 RTS I / 2018
(((2,44+1,99+0,15+2,6)*3,11)+(2,18*2,11)-(2*0,9*1,97)-(0,97*0,98)-(0,7*1,97))   přízemí 21,05
((1,1+2,71+1,1+2,71)*3,11)-(0,8*1,97)+(0,05*(2,02+1,0+2,02)) 22,37
(((1,4+2,71+1,4+1,4)*3,11)-(3*0,7*1,97))+((3,66*2,98)-(2*0,9*1,97)) 24,71
((5,6*0,8)+((0,9+0,28+0,8+0,3)*2,1))+(((2*2,35+2*1,4+2*0,9+2*0,9)*2,95)-(2*0,8*1,97)-(2*0,7*1,97)) 36,10
((2*2,35*2,95)-(0,8*1,97))+((2,35*2,95)-(0,8*1,95))+((1,1*2,95)-(0,8*1,97))+(2,4*2,95) 26,41
((2*2,4*2,95)-(0,9*1,97)+(0,5*(1,97+0,9+1,97))) 14,81
((1,65*2,72)-(0,8*1,97))+((6,28*3,04)-(2*0,8*1,97))+(((1,66+2,1+2,1+0,35)*3,04)-(0,8*1,97))   patro 36,15
((2*(0,9+2,1)*3,04)-(0,7*1,97))+(((2,1+3,52+3,24+0,9+0,9)*3,04)-(0,7*1,97)-(0,8*1,97)) 46,31
(((3,52+2,22+3,23+0,9+0,9)*3,04)-(2*0,8*1,97)) 29,59
(((2,66+2,22+2,66+1,2+1,0+0,9+0,9)*3,04)-(0,7*1,97)-(0,8*1,97))+((2*6,28*3,04)-(0,8*1,97)) 68,73
((3,23+2,2+2,95)*3,04)+(((2,45+2,2+2,45)*3,04)-(0,8*1,97))+((6,28*3,04)-(0,8*1,97)) 63,00
((5,1*3,04)-(0,8*1,97))+((2*5,1*3,04)-(0,8*1,97))+(4,8*3,04)+((2*1,65*2,73)-(0,8*1,97)) 65,39

69 SO 01 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 1 367,97 67,90 92 885,23 0,01 8,69 RTS I / 2018
42,9788   dtto omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubě zatřená 42,98
1077,20866   dtto oprava vápen.omítek stěn do 30% ... 1 077,21
454,6338   dtto montáž výztužné sítě ... 454,63
-206,85   dtto penetrace podkladu pro obklady -206,85

70 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 33,88 278,55 9 437,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 62 Úprava povrchů vnější 121 619,11 6,27

71 SO 01 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 116,38 459,30 53 453,33 0,05 6,12 RTS I / 2018
110,38   dtto otlučení omítek vnějších ... 110,38
6,0   oprava ostatních fasád 6,00

72 SO 01 622471317RS8 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2, silikátová hmota, barevná skupina II. m2 232,76 285,36 66 420,39 0,00 0,15 RTS I / 2018
2*110,38   dtto otlučení omítek vnějších ... 220,76
2*6,0   oprava ostatních fasád 12,00

73 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 6,27 278,55 1 745,39 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 625 těles a konstrukcí 6 719,82 0,00

74 SO 01 625000000VD Žárové pozinkování ocelových konstrukcí kg 188,60 35,63 6 719,82 0,00 0,00
188,6   dtto výroba a montáž kov.atypických konstrukcí 188,60

SO 01 63 Podlahy a podlahové konstrukce 644 885,06 125,31
75 SO 01 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 46,68 3 323,80 155 161,63 2,53 117,87 RTS I / 2018

(58,73+67,73+9,33)*0,08   podkladní beton.mazanina podlah přízemí tl.80 mm 10,86
(58,73+67,73+9,33)*0,05   nášlapná beton.mazanina podlah přízemí tl.50 mm 6,79
(127,63+38,45+6,82+17,96+18,97+42,28+19,81+147,17*0,1)*0,1   nášlapná beton.mazanina podlah patra tl.10 cm 28,66
25,34*0,16*0,08   zakončení-zpevnění nadezdívky atikové stěny zastřešení přístavby 0,32
2*1,6*0,16*0,08   zakončení-zpevnění nadezdívky atikových stěn pultových střech sousední nemovitosti 0,04

76 SO 01 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí KARI, průměr drátu 6,0 mm,oka 150x150 mm t 1,46 32 212,35 47 158,88 1,07 1,56 RTS I / 2018
(58,73+67,73+9,33)*0,003301*1,05   podlahy přízemí+5 % prořez 0,47
(127,63+38,45+6,82+17,96+18,97+42,28+19,81+147,17*0,1)*0,003301*1,05   podlahy patra+5% prořez 0,99

77 SO 01 631361221R00 Výztuž mazanin z betonářské oceli 10216(E) t 0,95 38 690,16 36 833,03 1,02 0,97 RTS I / 2018
1100*0,17*0,002466   trny průměru 20 mm dl.17 cm pro spřažení stropní kce 0,46
750*1,06*0,000617   vyztužení spřažených desek po obvodě 0,49

78 SO 01 632419106R00 Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.6 mm m2 407,71 343,49 140 044,31 0,01 4,37 RTS I / 2018
58,73+67,73+9,33   podlahy přízemí 135,79
127,63+38,45+6,82+17,96+18,97+42,28+19,81   podlahy patra 271,92

79 SO 01 635111201VD D+M systém.zdvoj.podlahy na ocel.pozink.rektif.stojkách,desky 600x600x38 mm ze zhutněné  dřevotřísky s krytinou z PVC,hliník.fólie tl.0,05 mm m2 35,15 6 210,00 218 281,50 0,02 0,53
35,15   služebna 35,15

80 SO 01 635111202VD D+M Systém zdvojené podlahy-těsnící páska a lepení krycí PVC páskou po obvodě m 30,02 416,40 12 500,33 0,00 0,02



30,02   služebna 30,02
81 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 125,31 278,55 34 905,38 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 64 Výplně otvorů 587 081,64 1,17
82 SO 01 640000781VD D+M atyp.prosklené stěny se vstupními dveřmi 1700x1970-2570 mm,včetně mříží-provedení dle  PD kus 1,00 94 165,00 94 165,00 0,18 0,18
83 SO 01 640000782VD D+M atyp.prosklené stěny s otevíravými okny 1700x1850/2370 mm,včetně mříží-provedení dle PD kus 1,00 73 741,50 73 741,50 0,15 0,15
84 SO 01 640000532VD D+M atyp.dřevěného dvoukřídlého okna 960x1400 mm-provedení dle PD kus 1,00 16 619,00 16 619,00 0,04 0,04
85 SO 01 640000711VD D+M atyp.dvojkřídlých dveří s nadsvětlíkem 1300x200+800 mm,včetně mříží-provedení dle PD kus 1,00 84 677,00 84 677,00 0,14 0,14
86 SO 01 640000528VD D+M atyp.dřevěného čtyřkřídlého okna 1260x1780 mm-provedení dle PD kus 4,00 24 672,50 98 690,00 0,06 0,23
87 SO 01 640000531VD D+M jen mříže atyp.dřevěného dvoukřídlého okna 1100x1560 mm-provedení dle PD kus 2,00 7 068,00 14 136,00 0,04 0,09

2   jen mříž okna, okno bude již vyměněno 2,00
88 SO 01 640000181VD D+M atyp.jednokřídlých kovových dveří 800x1650 mm s požární odolností,včetně zárubně-provedení dle PD kus 1,00 29 364,00 29 364,00 0,06 0,06
89 SO 01 640000533VD D+M atyp.dřevěného dvoukřídlého okna 980x970 mm-provedení dle PD kus 1,00 16 452,00 16 452,00 0,02 0,02
90 SO 01 640000196VD D+M atyp.ocel.jednokřídlých trezor.dveří 800x1970 mm,včetně zárubně-provedení dle PD kus 1,00 64 896,70 64 896,70 0,08 0,08
91 SO 01 640000783VD D+M atyp.prosklené stěny s dvojkřídlými dveřmi 1650x2460-3020 mm-provedení dle PD kus 1,00 77 842,50 77 842,50 0,11 0,11
92 SO 01 640000525VD D+M atyp.dřevěného dvoukřídlého okna 1100x1700 mm-provedení dle PD kus 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

0   okno bude již vyměněno 0,00
93 SO 01 640000521VD D+M jen mříže atyp.dřevěného dvoukřídlého okna 1200x1700 mm-provedení dle PD kus 2,00 8 085,60 16 171,20 0,04 0,08

2   jen míž okna, okno bude již vyměněno 2,00
94 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1,17 278,55 326,74 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 711 Izolace proti vodě 103 400,91 3,21
95 SO 01 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 124,40 28,30 3 520,52 0,01 1,21 RTS I / 2018

37,94+3,47+67,73   přízemí dtto bourání mazanin betonových tl.10 cm 109,14
5,12   přízemí dtto bourání dlažeb terac.,čedič., 5,12
3,82   přízemí dtto bourání kamenných podlah 3,82
6,32   přízemídtto demontáž podlah s polštáři z prken tl.do 50 mm 6,32

96 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 1,21 167,64 203,18 0,00 0,00 RTS I / 2018
97 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,21 236,70 286,88 0,00 0,00 RTS I / 2018
98 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 23,02 9,90 227,92 0,00 0,00 RTS I / 2018

1,21166*19   20 km 23,02
99 SO 01 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,21 1 500,00 1 818,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
100 SO 01 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, včetně dodávky laku ALP m2 151,85 21,68 3 292,11 0,00 0,05 RTS I / 2018

58,73+67,73+9,33+(103,56+4,76+8,04+7,18)*0,13   podlahy přízemí, včetně soklu výšky 130 mm 151,85
101 SO 01 711141559RZ4 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy, včetně dodávky asfaltových izolačních pasů m2 174,63 519,96 90 799,57 0,01 1,95 RTS I / 2018

151,8502*1,15   dtto izolace proti vlhkosti vodor. ...+15% prořez 174,63
102 SO 01 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 3,21 1 012,68 3 252,73 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 712 Izolace střech (živičné krytiny) 106 907,89 2,26
103 SO 01 712300841R00 Odstranění mechu ze střech plochých do 10° m2 84,46 22,08 1 864,88 0,00 0,17 RTS I / 2018

84,46   přístavba 84,46
104 SO 01 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze,včetně emulze m2 668,44 24,02 16 056,02 0,00 0,22 RTS I / 2018

87,93*25,34*0,3   střecha přístavby 668,44
105 SO 01 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 341,18 116,21 39 648,06 0,00 0,12 RTS I / 2018

3*(87,93+25,34*0,3)*1,1   střecha přístavby podkladní vrstva pod tep.izolací+podkladní pás+vrchní pás+10% na spoje 315,26
2*(((1,6+0,5)*5,0)+((1,6+5,0+1,6)*0,3))   nižší pultová střecha sousední nemovitosti 25,92

106 SO 01 628522531 Pás ze SBS modif.asfaltu,vložka combi polyester.rohož a skleněn.mřížka,břidličný posyp,PE fólie,tl.4,5 mm m2 125,31 151,80 19 021,75 0,01 0,69 RTS I / 2018
(87,93+25,34*0,3)*1,05*1,1   střecha přístavby vrchní pás 5% prořez,10% spoje 110,34
(((1,6+0,5)*5,0)+((1,6+5,0+1,6)*0,3))*1,05*1,1   nižší pultová střecha soused,nemov.vrchní pás 5% prořez,10% spoje 14,97

107 SO 01 62852265 Pás ze SBS modif.asfaltu,vložka skleněná tkanina,minerální posyp,PE fólie,tl.4 mm m2 125,31 117,37 14 707,40 0,00 0,56 RTS I / 2018
(87,93+25,34*0,3)*1,05*1,1   střecha přístavby podkladní pás 5% prořez,10%spoje 110,34
(((1,6+0,5)*5,0)+((1,6+5,0+1,6)*0,3))*1,05*1,1   nižší pultová střecha soused.nemov.podkladní pás 5% prořez,10% spoje 14,97

108 SO 01 628522691 Pás ze SBS modif.asfaltu,vložka Al fólie 8 qm,kašírován skleněn.vlákny (60 g/m2),separační posyp a fólie,tl.4 mm m2 110,34 121,22 13 375,29 0,00 0,50 RTS I / 2018
(87,93+25,34*0,3)*1,05*1,1   střecha přístavby podkladní pás tepelné izolace 5% prořez,10% spoje 110,34

109 SO 01 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,26 989,15 2 234,49 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 713 Izolace tepelné 1 134 061,34 3,26

110 SO 01 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky polyethylen.separační fólie s přelepením spojů m2 586,13 18,55 10 872,67 0,00 0,01 RTS I / 2018
(58,73+67,73+9,33)*1,05   podlaha přízemí+5% prořez 142,58
(58,73+67,73+9,33)*1,05   podlaha přízemí nad tepelnou izolací+5% prořez 142,58
(127,63+38,45+6,82+17,96+18,97+42,28+19,81)*1,05   podlahy patra+5% prořez 285,52
(147,17*0,1)*1,05   podlahy patra plocha rýhy pro uložení podlah po obvodě+5% prořez 15,45

111 SO 01 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 135,79 25,48 3 459,93 0,00 0,00 RTS I / 2018
58,73+67,73+9,33   podlahy přízemí 135,79

112 SO 01 283754924 Deska polystyrenová XPS 300 GK tl. 60 mm m2 142,58 181,08 25 818,39 0,00 0,26 RTS I / 2018
(58,73+67,73+9,33)*1,05   podlahy přízemí objektu+5% prořez 142,58

113 SO 01 711403312R00 Drenážní rohož,položená na sucho,včetně netkané drenážní geotextilie z PE vláken (900 kg/m2) tl.6 mm m2 92,91 141,72 13 166,64 0,00 0,10 RTS I / 2018
84,46*1,1   střecha přístavby 10% spoje 92,91

114 SO 01 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,hmoždinkové kotvy pro ploché střechy m2 84,46 152,51 12 880,99 0,00 0,00 RTS I / 2018
84,46   střecha přístavby 84,46

115 SO 01 63151500 Deska z minerál.plsti S-střešní 2000x1200x 80 mm pro střechy (0,039 W/m, 175 kg/m3) tl.80 mm m2 88,68 231,33 20 515,04 0,01 1,24 RTS I / 2018
84,46*1,05   střecha  přístavby 5% prořez-vrchní vrstva 88,68

116 SO 01 63151472 Deska z minerál.plsti T-tuhá 2000x1200x120 mm pro střechy (0,038 W/m,150 kg/m3) tl.120 mm m2 88,68 342,10 30 338,45 0,02 1,61 RTS I / 2018
84,46*1,05   střecha přístavby 5% prořez-spodní vrstva 88,68

117 SO 01 713190000VD Osazení-lepení přechodových klínů hran, včetně lepidla m 33,54 146,17 4 902,54 0,00 0,00
25,34   střecha přístavby 25,34
1,6+5,0+1,6   nižší pultová střecha sousední nemovitosti 8,20

118 SO 01 63152902 Klín atikový přechodový minerální 50x50x1000 mm m 35,22 24,12 849,43 0,00 0,01 RTS I / 2018
(25,34+8,2)*1,05   napojení na atiku a okolní stěny 5% prořez 35,22

119 SO 01 713111221RK3 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, včetně parozábrany m2 206,82 38,94 8 053,53 0,00 0,03 RTS I / 2018
196,97*1,05   dtto podhledy SDK ...5% prořez 206,82

120 SO 01 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 3,26 983,04 3 203,73 0,00 0,00 RTS I / 2018



SO 01 72 Zdravotně technické instalace 774 355,15 0,00
121 SO 01 720000000VD Vodovod a kanalizace-viz samostatná příloha soubor 1,00 774 355,15 774 355,15 0,00 0,00

SO 01 721 Vnitřní kanalizace 28 956,25 4,20
122 SO 01 721000100VD Odčerpání kanalizační jímky m3 4,00 141,40 565,60 1,00 4,00
123 SO 01 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 9,40 146,12 1 373,53 0,01 0,14 RTS I / 2018

2*4,7   oprava stávajících stoupaček kanalizace štítové stěny objektu 9,40
124 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,14 167,64 23,47 0,00 0,00 RTS I / 2018
125 SO 01 979081111VD Odvoz ocelových konstrukcí do sběrných surovin do 1 km t 0,14 335,35 46,95 0,00 0,00
126 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,56 9,90 5,55 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,1403*4   celkem 5 km 0,56
127 SO 01 721100902R00 Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 kus 2,00 244,58 489,16 0,00 0,00 RTS I / 2018

2   oprava stávajících stoupaček kanalizace štítové stěny  objektu 2,00
128 SO 01 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 48,40 543,78 26 318,95 0,00 0,06 RTS I / 2018

3*4,7+3*8,3   pro odvětrání podlah přízemí 39,00
2*4,7   oprava stávajících stoupaček kanalizace štítové stěny objektu 9,40

129 SO 01 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,20 648,97 133,04 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 725 Zařizovací předměty 346 800,80 1,31

130 SO 01 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 2,00 175,49 350,98 0,01 0,02 RTS I / 2018
131 SO 01 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00 76,78 153,56 0,00 0,00 RTS I / 2018
132 SO 01 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 2,00 22,29 44,58 0,00 0,00 RTS I / 2018
133 SO 01 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 2,00 13,44 26,88 0,00 0,00 RTS I / 2018
134 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,02 167,64 4,19 0,00 0,00 RTS I / 2018
135 SO 01 979081111VD Odvoz ocelových konstrukcí do sběrných surovin do 1 km t 0,02 335,35 8,38 0,00 0,00
136 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,10 9,90 0,99 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,02494*4   celkem 5 km 0,10
137 SO 01 725999201VD Dodávka a osazení atyp.kuchyňské linky (dolní i horní skříňky) dl.1800 mm, včetně nerez dřezu s odkládací plochou soubor 1,00 23 026,30 23 026,30 0,04 0,04
138 SO 01 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, zdržáků apod. soubor 34,00 487,09 16 561,06 0,00 0,00 RTS I / 2018
139 SO 01 54800116VD Výklopné umyvadlové zrcadlo 400x600 mm pro zdravotně postižené,provedení nerez kus 1,00 3 796,80 3 796,80 0,01 0,01
140 SO 01 54800121VD Madlo k umyvadlu sklopná dl.550 mm, provedení nerez kus 2,00 4 809,60 9 619,20 0,00 0,01
141 SO 01 54800126VD Madlo ke  klozetu skloné dl.900 mm, provedení nerez kus 2,00 5 300,40 10 600,80 0,00 0,01
142 SO 01 54800131VD Držák na papírové ručníky, provedení nerez kus 8,00 832,80 6 662,40 0,00 0,00
143 SO 01 54800141VD Dávkovač mýdla, provedení nerez kus 8,00 1 018,80 8 150,40 0,00 0,01
144 SO 01 54800136VD Držák toaletního papíru, provedení nerez kus 4,00 1 684,80 6 739,20 0,00 0,00
145 SO 01 54800146VD Čistící souprava (štětka s nádobkou), provedení nerez kus 4,00 842,40 3 369,60 0,00 0,01
146 SO 01 54800117VD Umyvadlové zrcadlo 400x600 mm kus 5,00 996,00 4 980,00 0,00 0,02
147 SO 01 54800161VD Madlo na dveře délky 800 mm pro zdravotně postižené kus 8,00 2 700,00 21 600,00 0,00 0,02
148 SO 01 725999012VD Dodávka a osazení šatních jednodílných skříněk s lavičkou 600x500x1875 mm kus 30,00 5 894,40 176 832,00 0,04 1,05
149 SO 01 725999201VD Dodávka a osazení atyp.kuchyňské linky dl.2000 mm, včetně nerez dřezu  s odkládací plochou, lednicí,varnou sklokeram.deskou,včetně horních skříněk soubor 1,00 53 284,00 53 284,00 0,12 0,12
150 SO 01 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,46 679,12 989,48 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 726 Instalační prefabrikáty 7 388,69 0,00
151 SO 01 726190906R00 Odmontování kuchyňské linky dl.1800 mm kus 2,00 3 600,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
152 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,12 167,64 20,12 0,00 0,00 RTS I / 2018
153 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,12 236,70 28,40 0,00 0,00 RTS I / 2018
154 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,28 9,90 22,57 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,12*19   celkem 20 km 2,28
155 SO 01 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,12 980,00 117,60 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 728 Vzduchotechnika 453 008,00 0,00
156 SO 01 728000000VD Vzduchotechnika a klimatizace-viz samostatná příloha soubor 1,00 453 008,00 453 008,00 0,00 0,00

SO 01 73 Ústřední vytápění 684 356,73 0,00
157 SO 01 730000000VD Plyn a ústřední vytápění-viz samostatná příloha soubor 1,00 684 356,73 684 356,73 0,00 0,00

SO 01 762 Konstrukce tesařské 122 219,98 6,34
158 SO 01 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm m2 6,32 99,77 630,55 0,03 0,19 RTS I / 2018

6,32   přízemí původně m.č.0.04 6,32
159 SO 01 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 266,58 68,99 18 391,35 0,02 4,80 RTS I / 2018

259,76+6,82   patro dtto odstranění PVC a koberců+podesty schodiště 266,58
160 SO 01 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 34,88 28,30 987,10 0,01 0,49 RTS I / 2018

(5,5+5,2+3*6,7+2*6,4)*0,8   patro v místě osazení roznášecích průvlaků 34,88
161 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 5,48 167,64 918,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
162 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,48 236,70 1 296,17 0,00 0,00 RTS I / 2018
163 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 104,05 9,90 1 030,10 0,00 0,00 RTS I / 2018

5,47636*19   20 km 104,05
164 SO 01 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 5,48 980,00 5 366,48 0,00 0,00 RTS I / 2018
165 SO 01 762811510RT3 Montáž záklopu, zapuštěný přesahovaný, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva prkna tl.24 mm m2 34,88 242,96 8 474,44 0,01 0,50 RTS I / 2018

34,88   po osazení roznášecích průvlaků, dtto demontáž záklopů 34,88
166 SO 01 762811912R00 Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2 m2 2,10 115,42 242,38 0,00 0,00 RTS I / 2018

2*1,4*0,75   otvor ve stropní konstrukci pro přístup do půdního prostoru 2,10
167 SO 01 762910309VD Vrtání dřevěných prvků krovů,stropů o průměru 18 mm hl.do 30 cm kus 1 100,00 55,20 60 720,00 0,00 0,00

1100   navrtání strop.trámů patra dl.10 cm pro spřažení stropní kce (bez střední chodby) 1 100,00
168 SO 01 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění kus 1,00 1 983,60 1 983,60 0,08 0,08 RTS I / 2018
169 SO 01 762441113RT2 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami,včetně desek tl.25 mm m2 5,39 406,67 2 193,58 0,01 0,06 RTS I / 2018

25,34*0,18*1,05   zhlaví nadezděných atik zastřešení přístavby 5% prořez 4,79
2*1,6*0,18*1,05   zhlaví nadezděných atik pultových střech sousední nemovitosti 5% prořez 0,60

170 SO 01 762332110RT5 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2,včetně dodávky hranolů 10/12 m 23,60 302,06 7 128,62 0,01 0,19 RTS I / 2018
2*5,0+8*1,7   pozednice a krokve pultového zastřešení vyšší pultové střechy sousední nemovitosti 23,60

171 SO 01 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm,včetně impregnovaných latí 3x5 cm m2 8,21 397,97 3 267,73 0,00 0,02 RTS I / 2018
1,7*4,6*1,05   vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 5% prořez 8,21

172 SO 01 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 6,34 1 512,60 9 589,88 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 764 Konstrukce klempířské 87 068,51 0,57



173 SO 01 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 24,40 73,46 1 792,42 0,00 0,03 RTS I / 2018
2*1,05+4*1,7+4*1,05+4*1,15+2*1,05+4*1,15   parapety oken 24,40

174 SO 01 764342821R00 Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 30° kus 1,00 420,00 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
175 SO 01 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 17,40 162,00 2 818,80 0,00 0,04 RTS I / 2018

11,31+2,51+3,58   atika zastřešení přístavby 17,40
176 SO 01 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 12,80 67,44 863,23 0,00 0,04 RTS I / 2018

11,85+0,95   okapní hrana zastřešení přístavby 12,80
177 SO 01 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m 18,11 67,44 1 221,34 0,00 0,04 RTS I / 2018

11,37+0,45+2,51+3,58+0,2   napojení střechy přístavby na vyšší objekt, na atiku 18,11
178 SO 01 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 4,10 55,38 227,06 0,00 0,01 RTS I / 2018

4,1   dešťový svod zastřešení přístavby 4,10
179 SO 01 764453842R00 Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm kus 2,00 35,00 70,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
180 SO 01 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 1,00 35,00 35,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
181 SO 01 764554492VD Demontáž zděře (objímky) kruhové kus 3,00 15,00 45,00 0,00 0,00
182 SO 01 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 13,10 71,20 932,72 0,00 0,04 RTS I / 2018

12,0+1,1   zastřešení přístavby 13,10
183 SO 01 764351836R00 Demontáž háků, sklon do 30° kus 18,00 15,00 270,00 0,00 0,02 RTS I / 2018
184 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,23 167,64 38,56 0,00 0,00 RTS I / 2018
185 SO 01 979081111VD Odvoz ocelových konstrukcí do sběrných surovin do 1 km t 0,23 335,35 77,13 0,00 0,00
186 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,92 9,90 9,11 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,23012*4   celkem 5 km 0,92
187 SO 01 764410250RT2 Oplech.parapetů včetně rohů Pz,rš 330 mm,kotvení celoploš.přilepením+zatloukací hmoždinky s přeletováním m 25,40 371,62 9 439,15 0,00 0,07 RTS I / 2018

2*1,1+4*1,75+4*1,1+4*1,2+2*1,1+4*1,2   parapety oken 25,40
188 SO 01 764242423R00 Odvětrávací hlavice pro WC pr.100mm,Pz kus 4,00 113,90 455,60 0,00 0,00 RTS I / 2018
189 SO 01 764918403R00 Z+M lemování trub z Pz plechu tl.0,7 mm, D do 150 mm, materiál a provedení dle PD kus 4,00 589,39 2 357,56 0,00 0,00 RTS I / 2018
190 SO 01 764918404R00 Z+M lemování trub z Pz plechu tl.0,7 mm, D do 200 mm, materiál a provedení dle PD kus 2,00 802,76 1 605,52 0,00 0,00 RTS I / 2018
191 SO 01 764817138R00 Oplechování zdí (atik) z Pz lak.plechu, rš 350 mm,provedení dle PD m 18,99 762,78 14 489,01 0,00 0,03 RTS I / 2018

(11,31+3,58)*1,05   střecha přístavby 5% spoje 15,63
2*1,6*1,05   pultové střechy sousední nemovitosti 3,36

192 SO 01 764817143R00 Oplechování zdí (atik) z Pz lak.plechu, rš 430 mm m 25,14 957,00 24 055,15 0,00 0,05 RTS I / 2018
2,51*1,05   střecha přístavby atika-sousední objekt 5% spoje 2,64
7,8+7,8*1,05   sedlová střecha sousední nemovitosti-štít objektu 5% spoje 15,99
(1,6+4,6)*1,05   vyšší pultová stříška sousední nemovitosti 5% spoje 6,51

193 SO 01 764421220R00 Oplechování napojení povlakové izolace z Pz plechu, rš 140 mm,provedení dle PD m 14,70 290,14 4 265,06 0,00 0,04 RTS I / 2018
7,4*1,05   střecha přístavby 5% spoje 7,77
(1,6+5,0)*1,05   nižší pultová střecha sousední nemovitosti 6,93

194 SO 01 764816420R00 Oplechování okapní hrany z Pz lakovaného plechu, rš 260 mm m 13,44 299,10 4 019,90 0,00 0,01 RTS I / 2018
(11,85+0,95)*1,05   5% spoje 13,44

195 SO 01 764352292R00 Montáž háků půlkruhových kus 29,00 46,25 1 341,25 0,00 0,00 RTS I / 2018
18   střecha přístavby 18,00
4+7   sedlová a vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 11,00

196 SO 01 55351590 Hák žlabový l = 320 mm prům 150 mm kus 29,00 80,70 2 340,30 0,00 0,03 RTS I / 2018
18+11 29,00

197 SO 01 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm,včetně rohů a čel m 20,10 278,52 5 598,25 0,00 0,06 RTS I / 2018
12,0+1,1   střecha přístavby 13,10
2*1,2+4,6   sedlová a vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 7,00

198 SO 01 764359211R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm kus 2,00 300,11 600,22 0,00 0,00 RTS I / 2018
1   střecha přístavby 1,00
1   vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 1,00

199 SO 01 764554492R00 Montáž zděře (objímky) kruhové kus 6,00 46,25 277,50 0,00 0,00 RTS I / 2018
3   střecha přístavby 3,00
3   vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 3,00

200 SO 01 42975011 Objímka d 100 mm,pozinkovaná kus 6,00 30,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
201 SO 01 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 12,80 378,68 4 847,10 0,00 0,03 RTS I / 2018

4,1   střecha přístavby 4,10
3,6+1,5+3,6   pultové střechy sousední nemovitosti 8,70

202 SO 01 764454293R00 Montáž kolena Pz kruhového kus 6,00 45,50 273,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
2   střecha přístavby 2,00
4   vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 4,00

203 SO 01 553523113 Koleno svodu d 100 mm 72° pozink-lak kus 6,00 173,00 1 038,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
204 SO 01 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,57 1 866,15 1 065,57 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 765 Krytina tvrdá 44 009,43 0,58
205 SO 01 765311914R00 Vyspravení krytiny z bobrovek, na sucho, do 20%, včeně dodávky bobrovek m2 19,50 1 740,06 33 931,17 0,01 0,23 RTS I / 2018

7,8+7,8*1,5   sedlová střecha sousední nemovitosti 19,50
206 SO 01 765319412RT1 Vyspravení hřebene z hřebenáčů do malty,včetně dodávky hřebenáčů m 1,50 2 243,47 3 365,21 0,00 0,00 RTS I / 2018

1,5   sedlová střecha sousední nemovitosti 1,50
207 SO 01 765901182R00 Fólie podstřešní vodotěsná m2 7,73 62,79 485,24 0,00 0,00 RTS I / 2018

(1,6*4,6)*1,05   vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 5% prořez 7,73
208 SO 01 765799231R00 Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m m2 13,60 22,98 312,53 0,00 0,00 RTS I / 2018

8*1,7   vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 13,60
209 SO 01 60596002 Řezivo-impregnované m3 0,02 10 200,00 214,20 0,55 0,01 RTS I / 2018

8*1,7*0,05*0,03*1,05   kontralatě 5% prořez 0,02
210 SO 01 765313111R00 Skládaná keramická krytina z dvojdrážkových tašek,střech jednoduchých m2 7,82 648,24 5 069,24 0,04 0,34 RTS I / 2018

1,7*4,6   vyšší pultová střecha sousední nemovitosti 7,82
211 SO 01 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,58 1 085,63 631,84 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 766 Konstrukce truhlářské 358 212,26 4,45
212 SO 01 766411811R00 Demontáž obložení stěn deskami velikosti do 1,5 m2 m2 77,31 97,67 7 551,16 0,02 1,91 RTS I / 2018

61,85*1,25   soklové obložení schodiště a chodby patra 77,31



213 SO 01 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 77,31 33,03 2 553,65 0,01 0,62 RTS I / 2018
61,85*1,25   soklové obložení schodiště a chodby patra 77,31

214 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 2,52 167,64 423,12 0,00 0,00 RTS I / 2018
215 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,52 236,70 597,43 0,00 0,00 RTS I / 2018
216 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 47,96 9,90 474,81 0,00 0,00 RTS I / 2018

2,52425*19   20 km 47,96
217 SO 01 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,52 980,00 2 473,52 0,00 0,00 RTS I / 2018
218 SO 01 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 39,00 1 375,00 53 625,00 0,00 0,02 RTS I / 2018
219 SO 01 61181104 Zárubeň obkl. protipožár. š 90 cm/st. 8-30cm kašír kus 1,00 4 620,00 4 620,00 0,03 0,03 RTS I / 2018
220 SO 01 61181404 Zárubeň obkl.kašír š.90 cm/st.8-30cm kus 4,00 2 816,00 11 264,00 0,03 0,10 RTS I / 2018
221 SO 01 61181403 Zárubeň obkl.kašír š.80 cm/st.8-30cm kus 29,00 2 816,00 81 664,00 0,03 0,73 RTS I / 2018
222 SO 01 61181402 Zárubeň obkl.kašír š.70 cm/st.8-30cm kus 5,00 2 816,00 14 080,00 0,03 0,13 RTS I / 2018
223 SO 01 55345503 Dveře požární 1kříd.-30 min EW 30 DP3 90x197 cm,cylindrická vložka kus 1,00 4 059,00 4 059,00 0,08 0,08 RTS I / 2018

1   pravé 1,00
224 SO 01 611617014 Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 90x197 cm,cylindrická vložka kus 4,00 2 310,00 9 240,00 0,02 0,09 RTS I / 2018

2+2   2x levé+2x pravé 4,00
225 SO 01 611617013 Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm,cylindrická vložka kus 29,00 2 310,00 66 990,00 0,02 0,58 RTS I / 2018

15+14   15x levé+ 14x pravé 29,00
226 SO 01 611617012 Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 70x197 cm,cylindrická vložka kus 5,00 2 629,00 13 145,00 0,02 0,09 RTS I / 2018

1+4   1x levé+ 4x pravé 5,00
227 SO 01 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 39,00 473,00 18 447,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
228 SO 01 54914594 Kliky se štítem dveř.mosaz kus 39,00 880,00 34 320,00 0,00 0,03 RTS I / 2018
229 SO 01 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 3,80 394,74 1 500,01 0,00 0,00 RTS I / 2017

1,2+1,6+1,0   parapety oken 3,80
230 SO 01 61187550 Deska parapetní smrkové dřevo šířka 20 cm m 2,20 1 500,00 3 300,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

1,2+1,0 2,20
231 SO 01 61187551 Deska parapetní smrkové dřevo šířka 25 cm m 1,60 1 500,00 2 400,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

1,6 1,60
232 SO 01 766694122R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm kus 8,04 310,95 2 500,04 0,00 0,00 RTS I / 2018

4*1,56+1,8   parapety oken 8,04
233 SO 01 61187553 Deska parapetní smrkové dřevo šířka 35 cm m 8,04 1 500,00 12 060,00 0,01 0,05 RTS I / 2018

4*1,56+1,8 8,04
234 SO 01 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění+nadpraží, PT fólie+ PP expanzní páska+ vyplnění spáry PU pěnou m 47,32 120,00 5 678,40 0,00 0,00 RTS I / 2018

(2,57+1,7+2,57)+(2,37+1,7+2,37)+(1,4+0,96+1,4)+(2,8+1,3+2,8)+4*(1,78+1,26+1,78)   obvodová okna a dveře 43,22
(1,65+0,8+1,65) 4,10

235 SO 01 766601229R00 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+expanzní páska+ vyplnění spáry PU pěnou m 6,00 120,00 720,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
0,96+4*1,26   obvodová okna 6,00

236 SO 01 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 4,45 1 018,25 4 526,12 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 64 238,68 0,58

237 SO 01 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 428,32 42,97 18 404,91 0,00 0,45 RTS I / 2018
35,98+4*39,76+2*26,61+121,86   mříže (vnitřní klenuté dveře,okna přístavby,okna patra do dvora,vstup do přístavby) 370,10
(4,66+26,78)+26,78   rohožky vstupů 58,22

238 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,45 167,64 76,11 0,00 0,00 RTS I / 2018
239 SO 01 979081111VD Odvoz ocelových konstrukcí do sběrných surovin do 1 km t 0,45 335,35 152,25 0,00 0,00
240 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,82 9,90 17,98 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,454*4   celkem 5 km 1,82
241 SO 01 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 188,60 156,20 29 459,32 0,00 0,01 RTS I / 2018

4*26,5+2*19,9+2*21,4   mříže oken přístavby 1200x1700 mm, služebna 1050x1500 mm, prevence a ředitel 1050x1650 mm 188,60
   svislé tyče hranaté 12x12 mm, vodorovné pásky 2x 5x25 mm zapuštěné do ostění 0,00

242 SO 01 767999807VD Osazení okenních mříží-zazdívka čtyř pracen do ostění soubor 8,00 384,00 3 072,00 0,01 0,06
4+2+2   okenní mříže přístavby,služebny,prevence a ředitele 8,00

243 SO 01 767811106VD Dodávka a montáž stěnového dřevěného madla schodiště, včetně ocelových držáků m 13,70 896,40 12 280,68 0,00 0,05
2*4,0+2*2,0+1,7   schodiště objektu 13,70

244 SO 01 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,58 1 332,36 775,43 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 771 Podlahy z dlaždic 1 591 414,24 5,23

245 SO 01 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 244,15 406,17 99 166,41 0,00 0,00 RTS I / 2018
4,75+5,94+2,81+3,78+9,33+11,3+4,32+6,93+9,64+2,19+9,79+2,63+10,06+10,12   přízemí 93,59
35,73+17,29+3,47+1,8+7,14+7,62+6,51+34,12+6,95+6,87+19,81+3,25   patro 150,56

246 SO 01 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 244,15 47,20 11 523,88 0,00 0,00 RTS I / 2018
244,15   dtto vyrovnání podkladu samonivelační ... 244,15

247 SO 01 771101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 59,51 277,19 16 495,58 0,00 0,00 RTS I / 2018
3,78+4,32+9,64+2,19+9,79+3,47+1,8+7,14+7,62+6,51+3,25   wc,umývárny,úklid,kotelna 59,51

248 SO 01 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm, včetně řezání a spárování m2 244,15 873,12 213 172,25 0,00 0,00 RTS I / 2018
244,15   dtto vyrovnání podkladu samonivelační ... 244,15

249 SO 01 597642240 Dlažba leštěná 600x600x8 mm m2 268,57 598,80 160 816,72 0,02 4,89 RTS I / 2018
1,1*244,15   dtto vyrovnání podkladu samonivelační ... s prořezem 10% 268,57

250 SO 01 771111141R00 Příplatek za diagonální kladení dlažby m2 244,15 94,10 22 974,52 0,00 0,00 RTS I / 2018
244,15   dtto vyrovnání podkladu samonivelační ... 244,15

251 SO 01 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 216,27 108,40 23 443,67 0,00 0,00 RTS I / 2018
(9,25-0,8-0,9-1,71-1,9)+(9,89-1,59-0,9)+(8,65-1,72-0,9-1,72-0,9)+(7,67-1,74-1,65)+(7,62-0,9)   přízemí 25,75
(13,5-0,8)+(14,98-1,18-3*0,9-0,8)+(14,83-6*0,8)+(7,04-0,8)+(13,32-0,8)+(13,42-0,8-0,9) 63,51
(49,97-1,65-13*0,8)+(18,42-3*0,8)+(30,41-2*0,8)+(10,86-0,8)+(10,82-0,8)+(18,34-0,8)+(7,44-0,8)   patro 127,01

252 SO 01 597642410 Dlažba leštěná sokl 300x80x9 mm kus 756,95 54,00 40 875,03 0,00 0,34 RTS I / 2018
1,05*216,27/0,3   dtto obklad soklíků ... 756,95

253 SO 01 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 5,23 563,43 2 946,18 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 775 Podlahy vlysové a parketové 158 725,34 1,27

254 SO 01 775592000R00 Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 19,43 330,00 6 411,90 0,00 0,00 RTS I / 2018
13,33+6,1   dřevěné schodiště 19,43



255 SO 01 775599141R00 Lak dřevěných podlah, 1x základ,přebroušení,2x lak m2 19,43 275,00 5 343,25 0,00 0,01 RTS I / 2018
13,33+6,1   dřevěné schodiště 19,43

256 SO 01 775542022R00 Podložka 3 mm pod lamelové podlahy m2 122,11 38,50 4 701,27 0,00 0,00 RTS II / 2018
(32,69+17,96+18,97+12,29+17,79+11,31)*1,1   kanceláře patra 10% prořez 122,11

257 SO 01 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 111,01 181,50 20 148,32 0,00 0,00 RTS II / 2018
32,69+17,96+18,97+12,29+17,79+11,31   kanceláře patra 111,01

258 SO 01 61194202 podlaha plovoucí vinyl 9,8 mm m2 122,11 830,50 101 413,19 0,01 1,22 RTS II / 2018
(32,69+17,96+18,97+12,29+17,79+11,31)*1,1   kanceláře patra 10% prořez 122,11

259 SO 01 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením m 100,11 71,50 7 157,87 0,00 0,01 RTS II / 2018
(24,62-2*0,9)+(17,78-0,8)+(17,98-2*0,8)+(16,06-3*0,8)+(17,57-2*0,8)+(15,10-0,8)   kanceláře patra 100,11

260 SO 01 611936871 Lišta soklová se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou 16x40 i dl. 2,5 m m 110,12 66,00 7 267,99 0,00 0,03 RTS II / 2018
((24,62-2*0,9)+(17,78-0,8)+(17,98-2*0,8)+(16,06-3*0,8)+(17,57-2*0,8)+(15,10-0,8))*1,1   kanceláře patra 10% prořez 110,12

261 SO 01 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t 1,27 4 950,00 6 281,55 0,00 0,00 RTS II / 2018
SO 01 776 Podlahy povlakové 151 667,65 0,61

262 SO 01 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 333,38 49,50 16 502,31 0,00 0,33 RTS I / 2018
(20,52+6,12)+6,92+5,47+4,6+7,55+2,6+14,51+5,33   přízemí 73,62
37,9+35,47+27,17+27,37+11,66+5,92+17,32+17,96+18,89+19,08+22,16+10,98+2,06+5,82   patro 259,76

263 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,33 167,64 55,82 0,00 0,00 RTS I / 2018
264 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,33 236,70 78,82 0,00 0,00 RTS I / 2018
265 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,33 9,90 62,71 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,33338*19   celkem 20 km 6,33
266 SO 01 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,33 2 500,00 832,50 0,00 0,00 RTS I / 2018
267 SO 01 776270100RT1 Lepení povlakových podlah textilních m 111,01 159,50 17 706,10 0,00 0,01 RTS I / 2018

32,69+17,96+18,97+12,29+17,79+11,31   kanceláře patra 111,01
268 SO 01 69741224 Koberec objektový luxusní zátěžový šíře 4 m m2 132,11 764,50 100 998,86 0,00 0,26 RTS I / 2018

(32,69+17,96+18,97+12,29+17,79+11,31)*1,1+10,0   kanceláře patra 10% prořez, 10 m2 na soklíky 132,11
269 SO 01 776431020R00 Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m 100,11 71,50 7 157,87 0,00 0,00 RTS I / 2018

(24,62-2*0,9)+(17,78-0,8)+(17,98-2*0,8)+(16,06-3*0,8)+(17,57-2*0,8)+(15,10-0,8)   kanceláře patra 100,11
270 SO 01 776981113RT1 Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin m 5,88 269,50 1 584,66 0,00 0,00 RTS I / 2018

7*0,8*1,05   přechodovál lišta koberec-keramická dlažba 5,88
271 SO 01 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,61 11 000,00 6 688,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 781 Obklady (keramické) 350 524,48 4,26
272 SO 01 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 206,85 47,20 9 763,32 0,00 0,04 RTS I / 2018

(2,6+(9,66-3*0,7)+(8,5-0,9)+(18,32-3*0,8-0,7)+(6,5-0,8)+(13,33-2*0,8))*2,1   přízemí 105,86
((7,52-0,8)+(13,44-2*0,8-0,7)+(6,0-0,7)+(13,68-3*0,8)+(13,25-0,8-2*0,7)+2,6)*2,1   patro 100,99

273 SO 01 781101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 206,85 322,83 66 777,39 0,00 0,00 RTS I / 2018
206,85   dtto penetrace podkladu pod obklady 206,85

274 SO 01 781210141R00 Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600 m2 206,85 830,99 171 890,28 0,00 0,00 RTS I / 2018
206,85   dtto penetrace podkladu pod obklady 206,85

275 SO 01 597813752 Obkládačka Color One 298x598x10 mm m2 217,19 459,00 99 691,59 0,02 4,22 RTS I / 2018
1,05*206,85   dtto penetrace podkladu pod obklady s prořezem 5% 217,19

276 SO 01 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 4,26 563,43 2 401,90 0,00 0,00 RTS I / 2018
SO 01 783 Nátěry 27 282,27 0,03

277 SO 01 783602821R00 Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením m2 23,81 162,17 3 861,59 0,00 0,01 RTS I / 2018
(4*4*0,71*0,2)+(4*2*(0,71+1,27)*0,2)+(2*2*(1,42+1,98)*0,12)+(2*1,42*0,2)   repasované schodišťové okno 7,64
2*2*1,1*3,11+2*2*0,2*3,11   repasovaná průjezdová vrata 16,17

278 SO 01 783601811R00 Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním m2 23,81 72,19 1 718,99 0,00 0,00 RTS I / 2018
23,812   dtto odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením 23,81

279 SO 01 783626028R00 Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků, včetně přebroušení m2 23,81 143,00 3 405,12 0,00 0,00 RTS I / 2018
23,812   dtto odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením 23,81

280 SO 01 783624200R00 Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel m2 35,40 343,30 12 152,48 0,00 0,02 RTS I / 2018
23,812   dtto odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením 23,81
((1,2+1,0)*(0,2+0,02+0,05))+((2*1,35+4*1,35+4*1,4+2*1,45+4*1,4+1,6)*(0,25+0,02+0,05))   parapety oken šíře 200 a 250 cm 8,21
(4*1,56+1,8)*(0,35+0,02+0,05)   parapety oken šíře 350 cm 3,38

281 SO 01 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 7,26 138,34 1 004,63 0,00 0,00 RTS I / 2018
10*1,42*0,12+8*1,98*0,12   meziokenní mříž repasované schodišťového okna 3,60
3*0,96*0,12+9*1,4*0,12   venkovní mříž okna průjezdu přízemí 1,86
0,6   kování repasovaného schodišťového okna 0,60
1,2   kování repasovaných průjezdových vrat 1,20

282 SO 01 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 7,26 39,11 284,02 0,00 0,00 RTS I / 2018
7,2624   dtto odstranění  nátěrů  z kovových kcí opálením 7,26

283 SO 01 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 15,73 203,00 3 194,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
7,2624   dtto odstranění nátěrů z kovových kcí opálením 7,26
((4*11*1,7+2*9*1,5+2*9*1,65)*(4*0,012))+((4*4*1,2+2*4*1,05+2*4*1,05)*(2*(0,005+0,025)))   nátěr nových mříží oken 8,47

284 SO 01 783782211R00 Nátěr tesařských konstrukcí fungicidním a insekticidním přípravkem 2x m2 10,38 160,00 1 661,44 0,00 0,00 RTS I / 2018
(2*5,0+8*1,7)*(2*(0,1+0,12))   dřevěné prvky vyšší pultové střechy sousední nemovitosti 10,38

SO 01 784 Malby 159 690,49 0,29
285 SO 01 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 1 373,42 28,95 39 760,48 0,00 0,00 RTS I / 2018

(0,8*(3,17+2,98+3,17))+(5,89*(2,91+2,33+2,91))+(0,57*(2,57+2,33+2,57))+(0,6*(2,39+1,5+2,39))   průjezd 63,49
(1,5*(2,42+2,78+2,42)-(0,9*1,34)+(2*(0,9+1,34)*0,23))+(0,58*(2,45+2,78+2,45)) 15,71
((5,03*(2,66+2,92+2,66))-(5,15*1,93)-(1,7*2,27)-(1,7*2,11))+(0,82*(2,35+2,47+2,35)) 29,94
+((2,27+1,7+2,27)*0,3)+((2,11+1,7+2,11)*0,3)+((1,7*2,1)-(0,8*1,65)) 5,90
(0,66*(2,17+1,95+2,17))+(0,39*(2,2+1,59+2,2))+((1,71*2,49)-(0,8*1,97)+(0,5*(2,02+0,9+2,02)))   zádveří 11,64
((1,59*2,49)-(1,1*2,2)+((2,2+1,1+2,2)*0,2))+(0,2*(2,24+1,71+2,24))+(1,59*1,71) 6,60
(1,49*2,89)+(2,83*(2,89+1,49+2,89))-(0,9*1,97)-(0,97*0,98)-(1,59*2,27)   chodba č.1 18,55
(0,3*(2,8+1,49+2,8))+(1,49*2,8)-(0,9*1,34)+(2*(1,17+1,45)*0,08) 5,51
(4,76*3,11)-(2*1,1*1,56)+(2*(0,64*(2,72+1,42+2,72)))+(5,71*3,118)+(0,9*(1,98+5,54+1,98))   služebna 46,51
(0,27*3,11)+(0,33*3,11)+(0,44*(2,11+2,18))+27,71 31,46



(1,1*(2,86+1,5))+((0,59+0,3)*1,1)+(0,56*1,1)   zbrojní sklad 6,39
(1,4*(2,86+1,5))+((0,59+0,6)*1,4)+(0,56*1,4)   wc služebny 8,55
(2,59*(1,43+3,24+1,43))+(3,24*1,43)+(0,3*(1,95+1,28+1,95))-(0,8*1,97)+(0,52*(1,54+0,91+1,54))   sklad zařízení 22,49
(0,28*(2,11+1,72+2,11))+(1,44*(2,45+1,72+2,45))-(0,9*1,97)-(1,1*2,2)   schodiště 7,00
(2,48*(2,45+1,721+2,45))+((1,68+1,72+1,68)*4,98)-(1,68*2,1)-(1,42*1,98)+(1,68*1,72) 38,27
((2,7+1,56+2,7)*0,42)+(3,42*(4,01+1,8+4,01))+(1,2*(2,46+1,8+2,465))+(1,65*(2,79+1,74))+(1,74*2,79) 56,91
((2,5+3,66+2,5)*2,95)-(1,3*2,8)-(2*0,9*1,97)+(0,71*(2,2+1,0+2,2))+(0,25*(2,1+1,1+2,1))   chodba č.2 23,52
(0,16*(2,9+1,4+2,9))+9,15 10,30
((1,8+2,35+1,8)*2,95)-(0,9*1,97)+4,32   bezbariérové wc 20,10
(2*6,02*2,95)-(6*0,8*1,97)+6,65   chodbač.3 32,71
(2*3,96*2,95)-(0,8*1,97)+(0,25*(2,1+1,1+2,1))+9,31   mytí výstroje 32,42
(2*0,9*2,95)+2,11   úklid 7,42
((2*4,06+2,35)*2,95)-(0,8*1,97)+(0,25*(2,1+1,0+2,1))+9,52   sušárna výstroje 40,13
((2*2,32+1,1)*2,95)+2,55   sklad výstroje 19,48
((2*4,16+2,4)*2,95)-(0,8*1,97)-(2*1,26*1,78)+(2*(0,26*(1,78+1,26+1,78)))+9,98   archiv 38,05
((2*4,16*2,95)-(0,8*1,97)-2*1,26*1,78)+(2*(0,26*(1,78+1,26+1,78)))+9,98   výslechová místnost 30,97
(1,76*3,04)-(1,1*1,7)+(0,46*(2,65+1,34+2,65))+3,13   úklid 9,66
1,8   wc ženy 1,80
((1,1+0,28+1,0)*3,04)+7,08   umývárna ženy 14,32
((0,93+0,28+1,29)*3,04)-(0,8*1,97)+7,54   umývárna muži 13,56
(2,62*3,04)-(1,1*1,7)+(0,46*(2,65+1,34+2,65))+6,24   wc muži 15,39
((2*5,32+2*3,14)*3,04)-(2*1,1*1,7)+(2*(0,46*(1,7+1,1+1,7)))-(0,8*1,97)+32,06   šatna muži 82,32
((2,2+0,28)*3,04)-(0,8*1,97)+6,95   administrativní sklad 12,91
(2,2*3,04)-(1,2*1,7)+(0,46*(2,65+1,34+2,65))+6,49   server 14,19
((5,2+5,01+0,28+0,28+6,0)*3,04)-(2*1,2*1,7)+(2*(0,46*(2,65+1,38+2,65)))-(0,8*1,97)   odpočinková místnost 51,47
(0,32*(2,0+1,2+2,0))+31,47 33,13
(2*(3,27+5,44)*3,04)-(1,18*1,7)-(0,8*1,97)+(0,18*(2,0+1,48+2,0))+(0,16*(1,7+1,18+1,7))+17,69   prevence 68,78
(2*(3,55+5,44)*3,04)-(1,18*1,7)-(2*0,8*1,97)+(0,16*(1,7+1,18+1,7))+18,97   ředitel 69,20
((2,26+5,1+2,26)*3,04)-(1,18*1,7)-(3*0,8*1,97)+(0,32*(2,1+1,0+2,1))+(0,46*(2,6+1,48+2,6))+11,56   sekretariát 38,81
((3,44+0,28+3,44)*3,04)-(1,18*1,7)-(2*0,8*1,97)+(0,46*(2,6+1,38+2,6))+17,38   zástupce 37,02
((2,2+0,28+5,1+2,2)*3,04)-(1,18*1,7)-(0,8*1,97)+(0,46*(2,6+1,38+2,6))+10,9   technik 40,08
((3,82+5,1+3,82)*3,04)-(1,18*1,7)-(0,8*1,97)+(0,46*(2,6+1,38+2,6))+19,41   denní místnost 57,58
(1,97*(2,73+1,65+2,73))   kotelna 14,01
(20,40*(2,72+1,65+2,72))-(2*2,1*2,1)-(8*1,1*2,1)   chodba patro 117,34
((2,9+6,24+2,5)*3,04)+(0,46*(2,65+1,34+2,65))-(1,11*1,70)-(0,8*1,97)+16,85   šatna ženy 51,83

286 SO 01 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 1 367,97 21,96 30 040,64 0,00 0,10 RTS I / 2018
1367,97126   dtto úprava stěn aktiv.štukem ... 1 367,97

287 SO 01 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2x m2 1 367,97 65,71 89 889,37 0,00 0,19 RTS I / 2018
1367,97126   dtto penetrace podkladu ... 1 367,97

SO 01 787 Zasklívání 5 037,03 0,11
288 SO 01 787600801R00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 m2 5,62 70,76 397,88 0,01 0,06 RTS I / 2018

4*0,71*0,71+4*0,71*1,27   repasované schodiš'tové okno 5,62
289 SO 01 787621280R00 Zasklívání oken vývěs.,pod/zatmel. matovaným 4 m2 5,62 810,27 4 556,15 0,01 0,05 RTS I / 2018

4*0,71*0,71+4*0,71*1,27   repasované schodišťové okno 5,62
290 SO 01 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m t 0,11 775,67 83,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 2 441,04 0,05
291 SO 01 899102111RT2 Osazení poklopu s rámem do 100 kg,včetně dodávky lit.poklopu s rámem 600x600 mm kus 1,00 2 426,56 2 426,56 0,05 0,05 RTS I / 2018

1   kanal.šachta průjezdu-snížení stropu 1,00
292 SO 01 979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 50 m t 0,05 278,55 14,48 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 94 Lešení a stavební výtahy 69 012,51 13,02
293 SO 01 949000000VD Ochrana střešní konstrukce - podložení lešení roznášecími fošnami m2 30,24 77,00 2 328,48 0,05 1,51

(7,8+7,8+4,6+5,0)*1,2   střechy sousedních nemovitostí 30,24
294 SO 01 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 518,32 37,20 19 281,50 0,02 9,53 RTS I / 2018

(23,0*7,8)+(15,6*8,2*2/3)+(7,7*3,2+15,5*7,8)+((12,0+4,5+7,0)*4,6)   po obvodě objektu SV průčelí+SZ štít+JZ průčelí+přístavba 518,32
295 SO 01 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 7 256,48 1,32 9 578,55 0,00 0,00 RTS I / 2018

518,32*14   14 dní 7 256,48
296 SO 01 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 10 366,40 0,14 1 451,30 0,00 0,00 RTS I / 2018

518,32*20   20 km 10 366,40
297 SO 01 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 518,32 24,00 12 439,68 0,00 0,00 RTS I / 2018
298 SO 01 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 518,32 5,00 2 591,60 0,00 0,00 RTS I / 2018
299 SO 01 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 259,16 4,80 1 243,97 0,00 0,00 RTS I / 2018

518,32*0,5   cca 14 dní 259,16
300 SO 01 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 518,32 3,00 1 554,96 0,00 0,00 RTS I / 2018
301 SO 01 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 311,60 55,01 17 141,12 0,01 1,84 RTS I / 2018

4*6,0+5,6+2,2+4,6+2*15,5+3*8,0+2*11,0+2*3,6+21,8+16*6,2+14*5,0   vnitřní prostory objektu 311,60
302 SO 01 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 17,92 42,51 761,78 0,01 0,13 RTS I / 2018

5,6*1,6*4,0/2   vnitřní prostor schodiště nad mezipodestou 17,92
303 SO 01 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 8,96 19,80 177,41 0,00 0,00 RTS I / 2018

17,92/2   cca 14 dní 8,96
304 SO 01 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 17,92 25,79 462,16 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 60 045,27 15,02
305 SO 01 952000000VD Vyklizení půdního prostoru objektu m3 50,00 99,00 4 950,00 0,30 15,00
306 SO 01 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 305,77 2,98 911,19 0,00 0,00 RTS I / 2018

305,77 305,77
307 SO 01 952000051VD Vyčištění obnažených dřevěných stropů průmysl. vysavačem m2 286,64 11,82 3 388,05 0,00 0,00

286,637   dtto mazan.beton ...  podlahy patra před spřažením s novou nášlapnou vrstvou 286,64
308 SO 01 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 297,92 30,90 9 205,73 0,00 0,00 RTS I / 2018

245,5624   dtto zakrývání výplní vnitřních otvorů 245,56



1,3*2,8+4*1,26*1,78+2*1,1*1,56+4*1,1*1,7+10*1,2*1,7+3*1,42*1,98   vnější strany výplní otvorů 52,36
309 SO 01 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 447,40 92,96 41 590,30 0,00 0,02 RTS I / 2018

147,9+261,66+37,84   přízemí, patro a průjezd objektu 447,40
SO 01 953 Doplňky budov 7 780,50 0,13

310 SO 01 953941111R00 Dvířka komínová kombinovaná kus 5,00 1 071,00 5 355,00 0,02 0,10 RTS I / 2018
311 SO 01 953000003VD Dodávka a montáž práškových hasicích přístrojů s náplní 6,0 kg kus 3,00 796,80 2 390,40 0,01 0,02
312 SO 01 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,13 278,55 35,10 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 96 Bourání konstrukcí 620 657,47 516,78
313 SO 01 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 43,00 179,66 7 725,38 0,00 0,00 RTS I / 2018

(2+4*8)+(8+1)   křídla přízemí a patra 43,00
314 SO 01 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0,36 234,00 84,24 0,04 0,02 RTS I / 2018

0,6*0,6    okno patro 600x600 0,36
315 SO 01 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 1,40 585,00 819,00 0,03 0,04 RTS I / 2018

(1,0*1,4)   okna přízemí 1,40
316 SO 01 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 2,73 621,00 1 692,85 0,03 0,08 RTS I / 2018

2,31*1,18   prosklená stěny bývalé služebny 2,73
317 SO 01 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 10,71 675,00 7 230,60 0,05 0,59 RTS I / 2018

4*1,3*2,06   dvojitá okna přístavby dvora 10,71
318 SO 01 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 7,56 36,00 272,16 0,01 0,08 RTS I / 2018

4*1,5   přízemí okna 1300/2060 6,00
1,56   patro okna 1340/1900 1,56

319 SO 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 36,00 27,31 983,16 0,00 0,00 RTS I / 2018
5+8+1+1+2+1+1+1+2   přízemí 600/1970,800/1970,380/2000,800/2000,765/2570,1180/1970,800/2100,430/1650 22,00
1+13   patro 600/1970,800/1970 14,00

320 SO 01 968061136R00 Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2 kus 2,00 52,04 104,08 0,00 0,00 RTS I / 2018
2   repasovaná vrata průjezdu čp.127 2,00

321 SO 01 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 12,66 154,46 1 954,85 0,07 0,86 RTS I / 2018
1,18*2,69+1,53*2,57+1,18*1,97+0,86*2,1+0,86*1,65   přízemí 1180/2690,1530/2570,1180/1970,860/2100,860/1650 12,66

322 SO 01 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 1,67 882,00 1 472,94 0,00 0,00 RTS I / 2018
323 SO 01 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 4,00 29,54 118,16 0,00 0,00 RTS I / 2018

2+2   přízemí 765/2370, patro 785/3000 4,00
324 SO 01 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 53,23 251,79 13 403,79 0,08 4,11 RTS I / 2018

5*0,6*1,97+8*0,8*1,97+1,53*2,37+1,57*3,00   přízemí 600/1970,800/1970,1530/2370 26,85
0,6*1,97+13*0,8*1,97+1,57*3,0   patro 600/1970,8001970,1570/3000 26,38

325 SO 01 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 4,48 108,86 487,69 0,06 0,25 RTS I / 2018
5,6*0,8   prosvětlovacá pás chodby vedle bývalé služebny 4,48

326 SO 01 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 142,95 82,72 11 824,91 0,13 18,82 RTS I / 2017
((2*2,4+1,1+4*2,35+1,53+0,99+0,98+1,4+0,99+0,83+0,57+0,86)*2,95)+((0,98+0,96+0,98)*2,05)   přístavba ve dvoře 75,16
-(2,31*1,18)-5*(0,8*1,97)-5*(0,6*1,97)-(0,64*2,2)-(0,58*2,2)   dveře a otvory -19,20
((6,0+6,29+2,88+6,28+5,08+1,58+0,82+1,11)*3,04)   patro 91,32
-3*(0,8*1,97)-(0,6*1,97)+(0,8*1,97)   dveře -4,33

327 SO 01 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 36,23 99,01 3 586,64 0,26 9,48 RTS I / 2017
(6,07*3,33)+(4,84*2,11)+(0,52*2,7)+(1,49*2,89)   přízemí 36,14
-(1,1*2,1)-(0,8*1,97)-(0,86*2,1)+2*(1,0*2,07)   dveře a otvory -1,55
(0,54*3,04)   patro 1,64

328 SO 01 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC m3 4,22 705,07 2 971,87 2,50 10,54 RTS I / 2018
1,1*1,09*2,2   přízemí průchod mezi zádveřím a schodištěm 2,64
1,58*0,39*2,2   přízemí průchod mezi zádveřím a chodbou č.1 1,36
0,5*0,6*0,25+0,7*0,7*0,3   přízemí nika pro plynoměr a hydrantový systém 0,22

329 SO 01 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 11,97 606,34 7 254,86 1,80 21,55 RTS I / 2018
5,08*0,2*2,84   patro stěna v kanceláři zást.ředitele 2,89
3,15*0,43*2,84   patro část stěny v šatnách mužů 3,85
(0,25+0,95+0,88+0,32+0,86+0,1+1,0+2*5*0,05)*0,5*2,1   patro otvory a úprava otvorů dveří z chodby do okolních prostor 5,10
0,1*0,42*2,1+1,0*0,42*0,1   patro úprava otvoru dveří mezi ředitelem a sekretariátem 0,13

330 SO 01 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 26,68 56,06 1 495,68 0,02 0,53 RTS I / 2018
10,79+2,35+3,36+2,3   přízemí 18,80
2,06+5,82   patro 7,88

331 SO 01 965081813RT2 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 5,12 109,64 561,36 0,07 0,33 RTS I / 2018
5,12   přízemí původně m.č.0.05 5,12

332 SO 01 965022121R00 Bourání kamenných podlah z kostek plochy do 1m2 m2 3,82 152,85 583,89 0,43 1,65 RTS I / 2018
3,82   přízemí původně m.č.0.02 3,82

333 SO 01 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl.10 cm, nad 4 m2,sbíječka m3 24,50 2 411,86 59 080,92 2,20 53,89 RTS I / 2018
37,94*0,1   přízemí původně m.č.0.05,0.06,0.07 3,79
3,47*0,1   přízemí původně m.č.0.08 nástupní podesta 0,35
67,73*0,1   přístavba 6,77
5,12*0,1   přízemí dtto bourání dlažeb terac.,čedič., 0,51
124,4*0,1   přízemí podkladní beton.mazanina dtto odstranění izolace  proti vlhkosti 12,44
(2,06+5,82)*0,08   patro původně m.č.1.14,1.15 0,63

334 SO 01 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 10,91 1 294,62 14 129,48 0,00 0,00 RTS I / 2018
10,914   dtto bourání mazanin betonových tl.10 cm 10,91

335 SO 01 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 279,65 442,45 123 732,03 1,40 391,51 RTS I / 2018
6,32*0,1   přízemí násyp podlahy původně m.č.0.03 0,63
124,4*0,1   přízemí štěrkopísk.podsyp podkl.bet.mazaniny dtto odstranění izolace proti vlhkosti 12,44
259,76+6,82   patro dtto odstranění PVC a koberců+podesty schodiště 266,58

336 SO 01 963023612R00 Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně m 2,40 487,95 1 171,08 0,37 0,89 RTS I / 2018
1,2+1,2   stupně služebního vchodu 2,40

337 SO 01 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 0,64 2 521,59 1 618,86 2,41 1,55 RTS I / 2018
(1,6*0,52*0,1)+(2,15*1,3*0,2)   kce v podlaze průjezdu (záchytná šachta rohože, snižení kanalizační šachty) 0,64



338 SO 01 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 511,00 139,00 71 029,28 0,00 0,00 RTS I / 2018
339 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 516,78 150,88 77 971,77 0,00 0,00 RTS I / 2018
340 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 516,78 213,03 110 089,64 0,00 0,00 RTS I / 2018
341 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9 818,82 9,90 97 206,30 0,00 0,00 RTS I / 2018

516,77989*19   20 km 9 818,82
SO 01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 126 958,04 22,09

342 SO 01 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 110,38 59,00 6 512,42 0,06 6,51 RTS I / 2018
(15,6*8,2/2+15,6*3,2)+(12,0*4,6)-(11,0*5,8/2)-(11,0*0,8)-(5,0*3,6)   fasáda šítu a zadní strany přístavby nad sousední nemovitostí 110,38

343 SO 01 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 58,63 80,44 4 716,04 0,07 3,99 RTS I / 2018
6,48*1,6+4,85*1,6+4,26*2,05+4,12*1,2+2,84*2,05+1,48*1,2+3,6*1,6   obklady přízemí 45,16
2,59*1,5+1,2*1,5+3,89*2,0   obklady patra 13,47

344 SO 01 974029265R00 Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 15 x 20 cm m 11,50 510,82 5 874,43 0,07 0,81 RTS I / 2018
5,5*1,4   přízemí překlady mezi zádveřím a schodištěm 7,70
2*1,9   přízemí překlad mezi zádveřím a chodbou č.1 3,80

345 SO 01 974029267R00 Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 15 x 30 cm m 3,90 623,98 2 433,52 0,11 0,41 RTS I / 2018
1,2   přízemí překlad mezi zádveřím a skladem zařízení 1,20
1,4+1,3   přístavba překlad mezi chodbou č.2 a bezbar.wc, chodbou č.3 a mytím výstroje 2,70

346 SO 01 974029247R00 Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 7 x 30 cm m 1,80 426,63 767,93 0,05 0,09 RTS I / 2018
0,8+1,0   přízemí překlad niky pro plynoměr a hydrantový systém 1,80

347 SO 01 974031285R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 20 cm m 22,30 325,80 7 265,34 0,07 1,59 RTS I / 2018
5,5   patro průvlak po odstraněné stěně v kanceláři zást.ředitele 5,50
2*3,6   patro průvlak po odstraněné stěně v šatnách mužůpodchycení 7,20
2*2*2,4   patro překlady pro dvojice dveře sociál.zař.muži a ženy 9,60

348 SO 01 974031267R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm m 20,80 279,41 5 811,73 0,08 1,69 RTS I / 2018
8*2*1,3   patro překlady dveří z chodby do okolních prostor 20,80

349 SO 01 973025141R00 Vysekání kapes upevň. prvky zeď kamenná nad 15 cm kus 14,00 158,21 2 214,94 0,00 0,06 RTS I / 2018
14   patro roznášecí průvlaky nových příček v podlaze 14,00

350 SO 01 974029164R00 Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm m 48,40 378,63 18 325,69 0,05 2,54 RTS I / 2018
3*4,7+3*8,3   drážky 150x150 mm pro odvětrání podlah přízemí 39,00
2*4,7   oprava sávajících stoupaček kanalizace štítové stěny objektu 9,40

351 SO 01 974029153R00 Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 10 cm m 147,17 262,25 38 595,33 0,02 3,46 RTS I / 2018
64,3+17,78+17,98+28,54+18,57   rýha nosných stěn po obvodě nových podlah patra 147,17

352 SO 01 973031843R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC m 26,86 308,91 8 297,32 0,01 0,32 RTS I / 2018
1,52+2,45+3*2,95+3*3,04+2*2,46   přízemí a patro 26,86

353 SO 01 973031842R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC m 66,08 162,50 10 738,00 0,01 0,53 RTS I / 2018
3,1+1,52+2,45+7*2,95+11*3,04+2*2,46   přízemí patro 66,08

354 SO 01 976072221R00 Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih kus 5,00 31,37 156,85 0,01 0,05 RTS I / 2018
355 SO 01 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2-šachta v průjezdu kus 1,00 69,72 69,72 0,05 0,05 RTS I / 2018
356 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 22,09 150,88 3 333,54 0,00 0,00 RTS I / 2018
357 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 22,09 213,03 4 706,68 0,00 0,00 RTS I / 2018
358 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 419,79 9,90 4 155,87 0,00 0,00 RTS I / 2018

22,09397*19   celkem 20 km 419,79
359 SO 01 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 22,09 135,00 2 982,69 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 01 M21 Elektromontáže 1 731 638,13 0,24
360 SO 01 210000011VD Demontáž venkovního světelného označení  instituce, včetně odpojení rozvodů kus 1,00 3 500,00 3 500,00 0,01 0,01
361 SO 01 210000102VD Demontáž a vybourání zapušť.ocel.rozvaděčů šíře do 800 mm,hloubka 200 mm ,výška do 500 mm kus 3,00 1 840,00 5 520,00 0,03 0,08
362 SO 01 210000103VD Demontáž a vybourání zapušť.ocel.rozvaděčů šíře do 800 mm,hloubka 200 mm,výška do 1000 mm kus 2,00 2 776,00 5 552,00 0,04 0,07
363 SO 01 210000104VD Demontáž a vybourání zapušť.ocel.rozvaděčů šíře do 800 mm,hloubka 200 mm,výška do 1500 mm kus 2,00 3 245,00 6 490,00 0,05 0,09
364 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,24 167,64 40,23 0,00 0,00 RTS I / 2018
365 SO 01 979081111VD Odvoz ocelových konstrukcí do sběrných surovin do 1 km t 0,24 335,35 80,48 0,00 0,00
366 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,96 9,90 9,50 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,24*4   5 km 0,96
367 SO 01 210200021VD Elektroinstalace,hromosvody-viz samostatná příloha soubor 1,00 1 710 445,92 1 710 445,92 0,00 0,00

SO 01 M46 Zemní práce při montážích 16 577,85 0,14
368 SO 01 460680034RT1 Průraz zdivem v kamenné zdi tloušťky 60-80 cm přízemí kus 9,00 889,66 8 006,94 0,01 0,06 RTS I / 2018

9   průrazy stěn pro odvětrání podlahy 9,00
369 SO 01 460680033RT1 Průraz zdivem v kamenné zdi tloušťky 30-60 cm kus 8,00 682,59 5 460,72 0,01 0,05 RTS I / 2018

8   průrazy stěn pro odvětrání podlahy přízemí 8,00
370 SO 01 460680031RT1 Průraz zdivem v kamenné zdi tloušťky 15-30 cm kus 6,00 501,74 3 010,44 0,00 0,02 RTS I / 2018

6   průrazy stěn pro odvětrání podlahy přízemí 6,00
371 SO 01 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,14 167,64 22,97 0,00 0,00 RTS I / 2018
372 SO 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,14 236,70 32,43 0,00 0,00 RTS I / 2018
373 SO 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,61 9,90 25,85 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,1374*19   20 km 2,61
374 SO 01 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,14 135,00 18,50 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 02 dvůr objektu 1 269 634,67 520,84
SO 02 0 Všeobecné konstrukce a práce 7 200,00 0,00

375 SO 02 000000100VD Vytyčení podzemních vedení a zařízení soubor 1,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00
SO 02 11 Přípravné a přidružené práce 102 843,38 177,36

376 SO 02 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 31,92 35,85 1 144,33 0,42 13,31 RTS I / 2018
31,92   část zpevněné plochy před přístavbou 31,92

377 SO 02 113105111R00 Rozebrání dlažeb z říčních valounů na sucho m2 224,32 112,27 25 184,41 0,48 107,67 RTS I / 2018
73,35+83,68+99,21-31,92   dvůr objektu bez části zpevněné plochy před přístavbou 224,32

378 SO 02 113107410R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 256,24 36,38 9 322,01 0,22 56,37 RTS I / 2018
73,35+83,68+99,21   dvůr objektu 256,24

379 SO 02 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 56,37 236,91 13 355,33 0,00 0,00 RTS I / 2018
380 SO 02 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 56,37 167,64 9 450,37 0,00 0,00 RTS I / 2018
381 SO 02 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km k recyklaci t 56,37 599,28 33 783,21 0,00 0,00 RTS I / 2018



382 SO 02 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 071,08 9,90 10 603,72 0,00 0,00 RTS I / 2018
56,3728*19   20 km 1 071,08

SO 02 13 Hloubené vykopávky 166 353,50 0,00
383 SO 02 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 76,87 2 131,44 163 848,06 0,00 0,00 RTS I / 2018

(73,35+83,68+99,21)*0,3   dvůr objektu 76,87
384 SO 02 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,76 667,05 2 505,44 0,00 0,00 RTS I / 2018

(1,0+3,0+4,3+5,1+1,0)*0,2*0,3   napojení dešťových svodů dvora 0,86
(5,8+11,5+2,0+3,6+1,2)*0,2*0,6   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 2,89

SO 02 16 Přemístění výkopku 33 135,69 0,00
385 SO 02 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 80,63 39,10 3 152,55 0,00 0,00 RTS I / 2018

76,872+3,756 80,63
386 SO 02 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 80,63 190,09 15 326,58 0,00 0,00 RTS I / 2018
387 SO 02 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 80,63 181,78 14 656,56 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 02 17 Konstrukce ze zemin 2 247,97 2,75
388 SO 02 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním sypaniny 0-4 mm m3 1,62 1 347,74 2 179,30 1,70 2,75 RTS I / 2018

(1,0+3,0+4,3+5,1+1,0)*0,2*0,21   napojení dešťových svodů dvora objektu 0,60
(5,8+11,5+2,0+3,6+1,2)*0,2*0,21   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 1,01

389 SO 02 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,72 94,98 68,67 0,00 0,00 RTS I / 2018
(5,8+11,5+2,0+3,6+1,2)*0,2*0,15   oprava kanalizační přípojky sousedního objektu 0,72

SO 02 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 893,28 0,78
390 SO 02 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,69 1 289,01 893,28 1,13 0,78 RTS I / 2018

(1,0+3,0+4,3+5,1+1,0)*0,2*0,09   lože napojení dešťových svodů dvora objektu 0,26
(5,8+11,5+2,0+3,6+1,2)*0,2*0,09   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 0,43

SO 02 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 94 186,53 209,44
391 SO 02 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti vel.8-16 po zhutnění tloušťky 18 cm m2 256,24 184,76 47 342,90 0,40 101,70 RTS I / 2018

73,35+83,68+99,21   dvůr objektu 256,24
392 SO 02 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti vel.16-32 po zhutnění tloušťky 17 cm m2 256,24 159,41 40 847,22 0,37 96,05 RTS I / 2018

73,35+83,68+99,21   dvůr objektu 256,24
393 SO 02 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti vel.8-16 po zhutnění tloušťky 5 cm m2 2,52 64,01 161,31 0,11 0,28 RTS I / 2018

(5,8+2,0+3,6+1,2)*0,2   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 2,52
394 SO 02 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti vel.8-16 po zhutnění tloušťky 9 cm m2 57,50 101,48 5 835,10 0,20 11,41 RTS I / 2018

11,5*05   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 57,50
SO 02 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 1 691 079,28 117,32

395 SO 02 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,včetně lože z drceného kamen.tl. 50 mm,včetně zapískování spár m2 83,68 411,47 34 431,81 0,11 9,20 RTS I / 2018
83,68   průjezdný pruh dvora objektu 83,68

396 SO 02 58380155 Kostka dlažební velká  15 -17 cm   1t=2,5m2 t 33,47 3 990,00 133 553,28 1,00 33,47 RTS I / 2018
83,68/2,5   kostky pro zadláždění  průjezdného pruhu dvora objektu 33,47

397 SO 02 591211111R00 Kladení historické dlažby z říčních valounů,lože z drceného kamen.tl. 5 cm m2 172,56 1 115,23 192 444,09 0,11 18,98 RTS I / 2018
73,35+99,21   odstavné plochy dvora objektu 172,56

398 SO 02 58380652 Kámen neupravený,tříděný-říční valouny t 55,66 5 940,00 330 650,10 1,00 55,66 RTS I / 2018
(73,35+99,21)/3,1   odstavné plochy dvora objektu 55,66

SO 02 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 774,49 2,98
399 SO 02 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 0,63 3 323,80 2 093,99 2,53 1,59 RTS I / 2018

(5,8+2,0+3,6+1,2)*0,5*0,1   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 0,63
400 SO 02 632921911R00 Dlažba z dlaždic teracových betonových do písku, tl. 30 mm, včetně dlaždic a lože z písku tl.30 mm m2 5,75 814,00 4 680,50 0,24 1,39 RTS I / 2018

11,5*0,5   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 5,75
SO 02 721 Vnitřní kanalizace 5 119,39 3,52

401 SO 02 721000100VD Odčerpání kanalizační jímky m3 3,00 141,40 424,20 1,00 3,00
402 SO 02 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 2,00 142,58 285,16 0,02 0,04 RTS I / 2018
403 SO 02 721210822R00 Demontáž střešní vpusti DN 100 kus 1,00 146,48 146,48 0,02 0,02 RTS I / 2018

1   sousední nemovitost 1,00
404 SO 02 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 5,00 632,00 3 160,00 0,08 0,38 RTS I / 2018

3+2   dvůr objektu+sousední nemovitost 5,00
405 SO 02 721211530RT2 Vpusť dvorní ,vodorovný odtok, D 110 mm, se zápach.uzávěrkou kus 1,00 576,00 576,00 0,08 0,08 RTS I / 2018

1   sousední nemovitost 1,00
406 SO 02 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 24,10 21,89 527,55 0,00 0,00 RTS I / 2018

5,8+11,5+2,0+3,6+1,2   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 24,10
SO 02 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 33 891,94 0,15

407 SO 02 871251111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm m 21,20 76,99 1 632,19 0,00 0,00 RTS I / 2018
1,0+3,0+4,3+5,1+1,0   napojení dešťových svodů dvora objektu 14,40
2,0+3,6+1,2   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 6,80

408 SO 02 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 17,30 132,65 2 294,85 0,00 0,00 RTS I / 2018
5,8+11,5   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 17,30

409 SO 02 28651652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 15,00 31,50 472,50 0,00 0,00 RTS I / 2018
9+6   dvůr objektu+sousední nemovitost 15,00

410 SO 02 286147901 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x1000 mm kus 18,00 198,00 3 564,00 0,00 0,03 RTS I / 2018
12+6   dvůr objektu-sousední nemovitost 18,00

411 SO 02 286147900 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x500 mm kus 5,00 114,00 570,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
3+2   dvůr objektu+sousední nemovitost 5,00

412 SO 02 28651700.A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 1,00 71,20 71,20 0,00 0,00 RTS I / 2018
1   dvůr objektu 1,00

413 SO 02 28651699.A Odbočka kanalizační KGEA 150/ 100/45° PVC kus 3,00 192,00 576,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
3   sousední nemovitost 3,00

414 SO 02 286147913 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x1000 mm kus 8,00 413,00 3 304,00 0,00 0,03 RTS I / 2018
8   sousední nemovitost 8,00

415 SO 02 286147914 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm kus 5,00 740,00 3 700,00 0,01 0,03 RTS I / 2018
5   sousední nemovitost 5,00

416 SO 02 870000000VD Napojení kanalizačního, dešťového potrubí do RŠ (revize šachty,vysekání otvoru,vsazení potrubí a obetonování) soubor 4,00 4 426,80 17 707,20 0,01 0,04



2+2   dvůr objektu+sousední nemovitost 4,00
SO 02 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 8 869,15 0,15

417 SO 02 899102111RT2 Osazení poklopu s rámem do 100 kg,včetně dodávky lit.poklopu s rámem o průměru 600 mm kus 1,00 4 315,16 4 315,16 0,05 0,05 RTS I / 2018
1   kanalizační šachta dvora objektu 1,00

418 SO 02 899203111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg,včetně vtokové mříže 500x500 mm kus 1,00 4 553,99 4 553,99 0,10 0,10 RTS I / 2017
1   uliční vpus ť dvora objektu 1,00

SO 02 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 103 270,18 3,39
419 SO 02 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm m 27,21 309,66 8 425,85 0,12 3,39 RTS I / 2018

25,85+1,36   při drátěném oplocení dvora objektu 27,21
420 SO 02 979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 50 m t 340,49 278,55 94 844,33 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 02 96 Bourání konstrukcí 13 566,12 2,90
421 SO 02 965081813RT2 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 5,75 109,64 630,43 0,07 0,37 RTS I / 2018

11,5*0,5   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 5,75
422 SO 02 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl.10 cm, nad 4 m2,sbíječka m3 1,15 2 411,86 2 773,64 2,20 2,53 RTS I / 2018

3,82*1,36*0,1   přístup.chodník k sousední nemovitosti ve dvoře objektu 0,52
(5,8+2,0+3,6+1,2)*0,5*0,1   oprava kanalizační přípojky sousední nemovitosti 0,63

423 SO 02 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 6,30 1 294,62 8 156,11 0,00 0,00 RTS I / 2018
(5,8+2,0+3,6+1,2)*0,5   dtto bourání mazanin betonových tl.10 cm 6,30

424 SO 02 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 2,90 150,88 438,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
425 SO 02 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,90 213,03 618,43 0,00 0,00 RTS I / 2018
426 SO 02 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,15 9,90 545,99 0,00 0,00 RTS I / 2018

2,90269*19   20 km 55,15
427 SO 02 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 2,90 139,00 403,52 0,00 0,00 RTS I / 2018

SO 02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 203,77 0,09
428 SO 02 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,00 77,47 154,94 0,05 0,09 RTS I / 2018

2   poklop šachty a mříž uliční vpusti 2,00
429 SO 02 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,09 167,64 15,09 0,00 0,00 RTS I / 2018
430 SO 02 979081111VD Odvoz ocelových konstrukcí do sběrných surovin do 1 km t 0,09 335,35 30,18 0,00 0,00
431 SO 02 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,36 9,90 3,56 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,09*4   5 km 0,36
11 498 762,64

Poznámka:
Celkem:





Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
61 Úprava povrchů vnitřní 6 636,68 13 599,72 20 236,40 1,68
713 Izolace tepelné 24 931,14 12 156,76 37 087,90 0,11
723 Vnitřní plynovod 31 012,97 14 998,24 46 011,21 0,20
731 Kotelny 91 681,07 5 121,94 96 803,01 0,04
732 Strojovny 60 042,32 1 676,02 61 718,34 0,11
733 Rozvod potrubí 81 764,34 38 316,57 120 080,91 0,33
734 Armatury 38 619,38 3 637,00 42 256,38 0,03
735 Otopná tělesa 147 989,04 19 537,45 167 526,49 1,36
763 Dřevostavby 8 127,30 1 927,60 10 054,90 0,03
765 Krytina tvrdá 30,97 92,21 123,18 0,02
766 Konstrukce truhlářské 0,00 396,99 396,99 0,29
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 720,00 1 944,00 2 664,00 0,00
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 20 916,12 20 916,12 0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 0,00 6 787,20 6 787,20 2,96
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 287,72 30 437,81 31 725,53 3,83
H01 Budovy občanské výstavby 0,00 439,37 439,37 0,00
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení 6 204,00 1 324,80 7 528,80 0,00

Celkem: 684 356,73

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: PLYNOVOD, TOPENÍ Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval: Vladimír Kouba Zpracováno dne:



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec IČ/DIČ: 00265781/

Druh stavby: PLYNOVOD, TOPENÍ Projektant: Vladimír Kouba IČ/DIČ: 44534477/

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 132

JKSO: 8016913 Zpracoval: Vladimír Kouba Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

61 20 236,40 1,68
1 611401111RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 4,0000 106,00 424,00 0,01 0,02 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi
2 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 16,0000 86,40 1 382,40 0,00 0,05 RTS II / 2016

vápennou štukovou omítkou
2*(4+1+2+1) 16,0000

3 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 19,4000 363,00 7 042,20 0,06 1,24 RTS II / 2016
s použitím suché maltové směsi
36*0,15+70*0,2 19,4000

4 612423621RT4 Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká m2 19,4000 587,00 11 387,80 0,02 0,36 RTS II / 2016
z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 15 mm
36*0,15+70*0,2 19,4000

713 37 087,90 0,11
5 713492416R00 Izolace potrubí 1stranně, obalení izolační vložkou m2 3,9062 50,88 198,74 0,00 0,00 RTS II / 2016

obalení plynovodu pod omítkou
3,142*0,028*32*1,2 3,3783
3,142*0,035*4*1,2 0,5279

6 713461111R00 Izolace potrubí návlek. skružemi - 1vrstvá m2 63,3773 319,85 20 271,13 0,00 0,09 RTS II / 2016
3,142*0,065*140 28,5922
3,142*0,068*15 3,2048
3,142*0,072*26 5,8818
3,142*0,078*62 15,1947
3,142*0,085*35 9,3475
3,142*0,092*4 1,1563

7 283771009 Izolace potrubí z pěnového PE 15x25 mm šedočerná m 147,0000 47,59 6 995,73 0,00 0,01 RTS II / 2016
140 140,0000
;ztratné 5%; 7 7,0000

8 283771022 Izolace potrubí z pěnového PE 18x25 mm šedočerná m 15,7500 50,73 799,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
15 15,0000
;ztratné 5%; 0,75 0,7500

9 283771033 Izolace potrubí z pěnového PE 22x25 mm šedočerná m 27,3000 55,44 1 513,51 0,00 0,00 RTS II / 2016
26 26,0000
;ztratné 5%; 1,3 1,3000

10 283771121 Izolace potrubí z pěnového PE 28x25 mm šedočerná m 65,1000 62,76 4 085,68 0,00 0,01 RTS II / 2016
62 62,0000
;ztratné 5%; 3,1 3,1000

11 283771142 Izolace potrubí z pěnového PE 35x25 mm šedočerná m 36,7500 74,27 2 729,42 0,00 0,00 RTS II / 2016
35 35,0000
;ztratné 5%; 1,75 1,7500

12 283771155 Izolace potrubí z pěnového PE 45x25 mm šedočerná m 4,2000 83,16 349,27 0,00 0,00 RTS II / 2016
4 4,0000
;ztratné 5%; 0,2 0,2000

13 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,1079 983,04 106,17 0,00 0,00 RTS II / 2016
14 998713192R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,1079 363,39 39,25 0,00 0,00 RTS II / 2016

723 46 011,21 0,20
15 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 18,0000 104,49 1 880,82 0,00 0,07 RTS II / 2016
16 723160804R00 Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 pár 4,0000 81,00 324,00 0,01 0,02 RTS II / 2016
17 723160831R00 Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1 kus 4,0000 86,79 347,16 0,00 0,00 RTS II / 2016
18 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 3,0000 142,50 427,50 0,00 0,01 RTS II / 2016
19 723290822R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m t 0,1058 1 558,00 165,15 0,00 0,00 RTS II / 2016
20 723261912R00 Oprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6 kus 3,0000 99,50 298,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
21 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 m 2,0000 271,00 542,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Doba výstavby: Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: PLYNOVOD, TOPENÍ Začátek výstavby: Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Konec výstavby: Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

JKSO: 8016913 Zpracováno dne: Zpracoval: Vladimír Kouba

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Úprava povrchů vnitřní

Izolace tepelné

Vnitřní plynovod



22 723160204R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 soubor 5,0000 1 380,01 6 900,05 0,00 0,02 RTS II / 2016
23 723160334R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 soubor 5,0000 340,50 1 702,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
24 723163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 36,0000 617,00 22 212,00 0,00 0,06 RTS II / 2016
25 723163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 4,0000 780,00 3 120,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
26 723190253R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 kus 1,0000 171,50 171,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
27 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 40,0000 22,29 891,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

36+4 40,0000
28 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,0000 195,49 195,49 0,00 0,00 RTS II / 2016
29 723236612R01 Plynový filtr DN 20 pro kondenzační kotel kus 1,0000 1 655,00 1 655,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
30 723237215R00 Kohout kulový pro plynovody, DN 25 kus 11,0000 463,00 5 093,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
31 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,0990 513,00 50,79 0,00 0,00 RTS II / 2016
32 998723192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m t 0,0990 344,99 34,15 0,00 0,00 RTS II / 2016

731 96 803,01 0,04
33 731249322R00 Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření soubor 1,0000 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
34 4841731531 Kotel závěsný kondenzační 11-45 kW při spádu 80°/60°C, bez vestavěného oběhového čerpadla, nerezový výměník kus 1,0000 68 810,00 68 810,00 0,04 0,04 RTS II / 2016
35 731341130R00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 3,0000 55,39 166,17 0,00 0,00 RTS II / 2016
36 731411211R00 Odkouření koax.svislé 80/125 dl.1,2m vč.stř.nást. sada 1,0000 3 148,00 3 148,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
37 731411251R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 0,5 m kus 1,0000 1 156,00 1 156,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
38 731411252R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m kus 1,0000 1 468,00 1 468,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
39 731411253R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 2,0 m kus 4,0000 2 455,00 9 820,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
40 731411267R00 Revizní kus přímý 80/125 mm kus 1,0000 1 174,00 1 174,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
41 731411271R00 Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem kus 1,0000 1 020,01 1 020,01 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
42 731425707R01 Neutralizační zařízení kondenzátu pro kondenzační kotel kus 1,0000 5 930,00 5 930,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
43 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 0,0408 3 895,00 159,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
44 998731193R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m t 0,0408 1 247,00 51,13 0,00 0,00 RTS II / 2016

732 61 718,34 0,11
45 732219301R00 Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l soubor 1,0000 1 182,99 1 182,99 0,01 0,01 RTS II / 2016

příslušenství kotle
46 48438810.B Nepřímotopený ohřívač TV zásobníkový 200 l stacionární 600 l/h 40 kW kus 1,0000 18 550,00 18 550,00 0,10 0,10 RTS II / 2016
47 732339103R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l soubor 1,0000 183,00 183,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
48 48466204 Nádoba expanzní membránová 35 dm3 - 6 bar kus 1,0000 1 309,18 1 309,18 0,01 0,01 RTS II / 2016
49 551310501 Ventil pro expanzní nádobu se zajištěním - 3/4" sada 1,0000 442,83 442,83 0,00 0,00 RTS I / 2016
50 732429111R01 Montáž čerpadel oběhových, DN 25 - příslušenství kotle soubor 1,0000 13 810,00 13 810,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

Připojovací izolovaná  armaturní sada s čerpadlem DN25-60 pro natápění zásobníku TV, upevnění
51 732429111R02 Montáž čerpadel oběhových, DN 25 - příslušenství kotle soubor 1,0000 5 240,00 5 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Sada bronzového cirkulačního čerpadla TV DN20 s uzávěrem a zpětným ventilem
52 732429112R01 Montáž čerpadel oběhových, DN 40 - příslušenství kotle soubor 1,0000 20 750,00 20 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Připojovací izolovaná armaturní sada topného okruhu 45-60 kW s oběhovým čerpadlem, upevnění
53 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,1135 1 470,99 167,69 0,00 0,00 RTS II / 2016
54 998732193R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m t 0,1135 725,01 82,65 0,00 0,00 RTS II / 2016

733 120 080,91 0,33
55 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 140,0000 279,50 39 130,00 0,00 0,11 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
56 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 15,0000 324,50 4 867,50 0,00 0,01 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
57 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 26,0000 373,99 9 723,74 0,00 0,03 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
58 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 62,0000 562,00 34 844,00 0,00 0,10 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
59 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 35,0000 712,00 24 920,00 0,00 0,07 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
60 733163107R00 Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm m 4,0000 893,01 3 572,04 0,00 0,01 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
61 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 278,0000 6,70 1 862,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

140+15+26+62+35 278,0000
62 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 4,0000 7,80 31,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
63 733191111R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 20 kus 4,0000 159,99 639,96 0,00 0,01 RTS II / 2016
64 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,3279 1 095,00 359,16 0,00 0,00 RTS II / 2016
65 998733193R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m t 0,3279 398,50 130,71 0,00 0,00 RTS II / 2016

734 42 256,38 0,03

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury



66 734209115RT2 Kulový kohout uzavírací, G 1 kus 2,0000 297,31 594,62 0,00 0,00 RTS II / 2016
včetně kulového kohoutu

67 734209117RT2 Kulový kohout uzavírací, G 6/4 kus 2,0000 646,35 1 292,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
včetně kulového kohoutu

68 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací DN 15 kus 1,0000 173,99 173,99 0,00 0,00 RTS II / 2016
69 734221672RT3 Termostatická hlavice ovládání ventilových vložek VK kus 30,0000 334,00 10 020,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
70 734251123R01 Pojistná skupina - na omítku kus 1,0000 4 230,00 4 230,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství kotle
71 734251126R01 Připojovací sada nepřímotopeného ohřívače vody kus 1,0000 7 967,00 7 967,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

příslušenství zásobníku kotle
72 734264422R00 H - šroubení uzavírací .dvoutr.s vypouštěním, RLV-K DN15 kus 30,0000 531,00 15 930,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

včetně svěrných kroužků
73 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 11,0000 123,50 1 358,50 0,00 0,01 RTS II / 2016
74 734411143R01 Teploměr - příslušenství kotle kus 1,0000 618,00 618,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
75 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,0329 831,00 27,42 0,00 0,00 RTS II / 2016
76 998734193R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m t 0,0329 1 338,00 44,15 0,00 0,00 RTS II / 2016

735 167 526,49 1,36
77 735157200R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  11  300/ 400 kus 1,0000 2 127,41 2 127,41 0,00 0,00 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
78 735157263R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  11  600/ 700 kus 2,0000 2 837,99 5 675,98 0,02 0,03 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
79 735157567R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  21  600/1100 kus 4,0000 4 147,01 16 588,04 0,03 0,13 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
80 735157662R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  600/ 600 kus 1,0000 3 564,00 3 564,00 0,02 0,02 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
81 735157663R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  600/ 700 kus 2,0000 3 767,50 7 535,00 0,03 0,05 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
82 735157664R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  600/ 800 kus 1,0000 3 976,50 3 976,50 0,03 0,03 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
83 735157681R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  900/ 500 kus 1,0000 4 180,00 4 180,00 0,03 0,03 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
84 735157688R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  900/1200 kus 1,0000 6 396,49 6 396,49 0,07 0,07 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
85 735157745R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/ 900 kus 1,0000 5 412,01 5 412,01 0,04 0,04 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
86 735157746R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/1000 kus 1,0000 5 665,01 5 665,01 0,05 0,05 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
87 735157748R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/1200 kus 2,0000 6 209,50 12 419,00 0,06 0,11 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
88 735157752R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/2000 kus 1,0000 8 316,00 8 316,00 0,09 0,09 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
89 735157753R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/2300 kus 1,0000 9 168,49 9 168,49 0,11 0,11 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
90 735157766R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  600/1000 kus 8,0000 6 017,01 48 136,08 0,06 0,44 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
91 735157782R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  900/ 600 kus 2,0000 6 209,50 12 419,00 0,05 0,10 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
92 735157783R00 Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  900/ 700 kus 1,0000 6 638,50 6 638,50 0,06 0,06 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43
93 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 3,0000 108,51 325,53 0,00 0,00 RTS II / 2016
94 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 10,0000 200,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
95 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 17,0000 300,99 5 116,83 0,00 0,00 RTS II / 2016
96 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 1,3623 929,01 1 265,31 0,00 0,00 RTS II / 2016
97 998735193R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m t 1,3623 441,49 601,31 0,00 0,00 RTS II / 2016

763 10 054,90 0,03
98 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů kus 5,0000 386,01 1 930,05 0,00 0,00 RTS II / 2016
99 55347640 Plynoměrová dvířka revizní nerezová s rámem a se zámkem, 500x600 mm kus 1,0000 1 880,00 1 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
100 55347639 Plynoměrová dvířka revizní nerezová s rámem a se zámkem, 400x600 mm kus 4,0000 1 550,00 6 200,00 0,01 0,02 RTS II / 2016
101 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,0265 991,00 26,76 0,00 0,00 RTS II / 2016
102 998763194R00 Příplatek zvětšený přesun, dřevostavby do 1 km t 0,0265 669,99 18,09 0,00 0,00 RTS II / 2016

765 123,18 0,02
103 765311813R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití m2 0,3600 82,40 29,66 0,03 0,01 RTS II / 2016

0,6*0,6 0,3600
104 765311924RT1 Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20% m2 0,3600 140,00 50,40 0,01 0,00 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi
0,6*0,6 0,3600

105 765311928R00 Příplatek za sklon přes 45 do 60° m2 0,3600 7,60 2,74 0,00 0,00 RTS II / 2016
0,6*0,6 0,3600

Otopná tělesa

Dřevostavby

Krytina tvrdá



106 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,0169 918,00 15,61 0,00 0,00 RTS II / 2016
107 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,0169 918,00 15,61 0,00 0,00 RTS II / 2016
108 998765192R00 Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m t 0,0169 539,00 9,16 0,00 0,00 RTS II / 2016

766 396,99 0,29
109 766825811R00 Demontáž vestavěných skříní 1křídlových kus 2,0000 125,00 250,00 0,09 0,18 RTS II / 2016
110 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 1,0000 146,99 146,99 0,11 0,11 RTS II / 2016

767 2 664,00 0,00
111 767583354R01 Montáž vložené lišty, včetně materiálu m 36,0000 74,00 2 664,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Plynovod Cu pod omítkou
32+4 36,0000

90 20 916,12 0,00
112 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 36,0000 364,01 13 104,36 0,00 0,00 RTS II / 2016

Topná zkouška
113 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,0000 325,49 7 811,76 0,00 0,00 RTS II / 2016

Propojení regulace
95 12 000,00 0,00

114 950000001 Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,0000 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
zkoušky, závěrečné protokoly, apod.

115 950000002 Vyregulování, uvedení kotelny do provozu servisním technikem, revize soub. 1,0000 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
vč. zaškolení obsluhy

96 6 787,20 2,96
116 965043441RT4 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 1,3440 5 050,00 6 787,20 2,20 2,96 RTS II / 2016

sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem
(18+30+8)*0,2*0,12 1,3440

97 31 725,53 3,83
117 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 5,0000 47,67 238,35 0,00 0,02 RTS II / 2016
118 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 1,0000 57,41 57,41 0,01 0,01 RTS II / 2016
119 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 2,0000 164,50 329,00 0,01 0,03 RTS II / 2016
120 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 1,0000 217,50 217,50 0,02 0,02 RTS II / 2016
121 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 36,0000 114,00 4 104,00 0,03 0,99 RTS II / 2016

36   plynovod 36,0000
122 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 70,0000 155,00 10 850,00 0,04 2,69 RTS II / 2016

7+15+14+26+8   vytápění 70,0000
123 972033171R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm kus 4,0000 174,51 698,04 0,02 0,07 RTS II / 2016
124 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,7828 256,00 1 736,45 0,00 0,00 RTS II / 2016

6,78275 6,7828
125 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,1752 174,50 1 252,04 0,00 0,00 RTS II / 2016

6,78275+0,1058+0,2866 7,1752
126 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 64,5764 15,00 968,64 0,00 0,00 RTS II / 2016

(6,78275+0,1058+0,2866)*9 64,5764
127 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,1752 222,50 1 596,44 0,00 0,00 RTS II / 2016

6,78275+0,1058+0,2866 7,1752
128 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 43,0509 24,80 1 067,66 0,00 0,00 RTS II / 2016

(6,78275+0,1058+0,2866)*6 43,0509
129 979999999R00 Poplatek za skladku t 7,1752 1 200,00 8 610,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

6,78275+0,1058+0,2866 7,1752
H01 439,37 0,00

130 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,6769 262,00 439,37 0,00 0,00 RTS II / 2016
1,67694 1,6769

M36 7 528,80 0,00
131 360420126R00 Montáž ovládání - příslušenství kotle kus 1,0000 4 752,00 4 752,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Dálkové ovládání regulace kondenzačního kotle
132 361190203R00 Montáž skříně elektroniky - příslušenství kotle kus 1,0000 2 776,80 2 776,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

Regulace kotle
684 356,73

Poznámka:

Budovy občanské výstavby

Montáže měřicích a regulačních zařízení

Celkem:

Případně uváděné názvy výrobků mají informativní charakter a nejsou závazné. 
Zpracováno podle PD zč.507 - výkresy D. PL-1 až PL-2 a D. UT-1 až UT-4.
Rozpočet neobsahuje elektrické rozvody pro regulaci.

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce



Č Kód M.j. Množství Cenová soustava
1 611401111RT2 kus 4,0000 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi 0,00
2 612401191RT2 kus 16,0000 RTS II / 2016

vápennou štukovou omítkou 0,00
16,0000

3 612403399RT2 m2 19,4000 RTS II / 2016
s použitím suché maltové směsi 0,00

19,4000
4 612423621RT4 m2 19,4000 RTS II / 2016

z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 15 mm 0,00
19,4000

5 713492416R00 m2 3,9062 RTS II / 2016
obalení plynovodu pod omítkou 0,00

3,3783
0,5279

6 713461111R00 m2 63,3773 RTS II / 2016
28,5922
3,2048
5,8818

15,1947
9,3475
1,1563

7 283771009 m 147,0000 RTS II / 2016
140,0000

7,0000
8 283771022 m 15,7500 RTS II / 2016

15,0000
0,7500

9 283771033 m 27,3000 RTS II / 2016
26,0000
1,3000

10 283771121 m 65,1000 RTS II / 2016
62,0000
3,1000

11 283771142 m 36,7500 RTS II / 2016
35,0000
1,7500

12 283771155 m 4,2000 RTS II / 2016
4,0000
0,2000

13 998713102R00 t 0,1079 RTS II / 2016
14 998713192R00 t 0,1079 RTS II / 2016
15 723120805R00 m 18,0000 RTS II / 2016
16 723160804R00 pár 4,0000 RTS II / 2016
17 723160831R00 kus 4,0000 RTS II / 2016
18 723260801R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
19 723290822R00 t 0,1058 RTS II / 2016
20 723261912R00 kus 3,0000 RTS II / 2016

Výkaz výměr
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: PLYNOVOD, TOPENÍ Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval: Vladimír Kouba Zpracováno dne:

Zkrácený popis / Varianta
Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2

2*(4+1+2+1)
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

36*0,15+70*0,2
Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká

36*0,15+70*0,2
Izolace potrubí 1stranně, obalení izolační vložkou

3,142*0,028*32*1,2
3,142*0,035*4*1,2
Izolace potrubí návlek. skružemi - 1vrstvá
3,142*0,065*140
3,142*0,068*15
3,142*0,072*26
3,142*0,078*62
3,142*0,085*35
3,142*0,092*4
Izolace potrubí z pěnového PE 15x25 mm šedočerná
140
;ztratné 5%; 7
Izolace potrubí z pěnového PE 18x25 mm šedočerná
15
;ztratné 5%; 0,75
Izolace potrubí z pěnového PE 22x25 mm šedočerná
26
;ztratné 5%; 1,3
Izolace potrubí z pěnového PE 28x25 mm šedočerná
62
;ztratné 5%; 3,1
Izolace potrubí z pěnového PE 35x25 mm šedočerná
35
;ztratné 5%; 1,75
Izolace potrubí z pěnového PE 45x25 mm šedočerná
4
;ztratné 5%; 0,2
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m
Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50
Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1
Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1
Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10
Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m
Oprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6



21 723150366R00 m 2,0000 RTS II / 2016
22 723160204R00 soubor 5,0000 RTS II / 2016
23 723160334R00 soubor 5,0000 RTS II / 2016
24 723163105R00 m 36,0000 RTS II / 2016
25 723163106R00 m 4,0000 RTS II / 2016
26 723190253R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
27 723190907R00 m 40,0000 RTS II / 2016

40,0000
28 723190909R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
29 723236612R01 kus 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
30 723237215R00 kus 11,0000 RTS II / 2016
31 998723102R00 t 0,0990 RTS II / 2016
32 998723192R00 t 0,0990 RTS II / 2016
33 731249322R00 soubor 1,0000 RTS II / 2016
34 4841731531 kus 1,0000 RTS II / 2016
35 731341130R00 m 3,0000 RTS II / 2016
36 731411211R00 sada 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
37 731411251R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
38 731411252R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
39 731411253R00 kus 4,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
40 731411267R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
41 731411271R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
42 731425707R01 kus 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
43 998731102R00 t 0,0408 RTS II / 2016
44 998731193R00 t 0,0408 RTS II / 2016
45 732219301R00 soubor 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
46 48438810.B kus 1,0000 RTS II / 2016
47 732339103R00 soubor 1,0000 RTS II / 2016
48 48466204 kus 1,0000 RTS II / 2016
49 551310501 sada 1,0000 RTS I / 2016
50 732429111R01 soubor 1,0000 RTS II / 2016

Připojovací izolovaná  armaturní sada s čerpadlem DN25-60 pro natápění zásobníku TV, upevnění 0,00
51 732429111R02 soubor 1,0000 RTS II / 2016

Sada bronzového cirkulačního čerpadla TV DN20 s uzávěrem a zpětným ventilem 0,00
52 732429112R01 soubor 1,0000 RTS II / 2016

Připojovací izolovaná armaturní sada topného okruhu 45-60 kW s oběhovým čerpadlem, upevnění 0,00
53 998732102R00 t 0,1135 RTS II / 2016
54 998732193R00 t 0,1135 RTS II / 2016
55 733163102R00 m 140,0000 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 0,00
56 733163103R00 m 15,0000 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 0,00
57 733163104R00 m 26,0000 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 0,00
58 733163105R00 m 62,0000 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 0,00
59 733163106R00 m 35,0000 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 0,00
60 733163107R00 m 4,0000 RTS II / 2016

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 0,00
61 733190106R00 m 278,0000 RTS II / 2016

278,0000
62 733190107R00 m 4,0000 RTS II / 2016
63 733191111R00 kus 4,0000 RTS II / 2016

Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6
Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1
Rozpěrka přípojky plynoměru G 1
Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm
Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm
Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25
Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
36+4
Zkouška tlaková  plynového potrubí
Plynový filtr DN 20 pro kondenzační kotel

Kohout kulový pro plynovody, DN 25
Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m
Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření
Kotel závěsný kondenzační 11-45 kW při spádu 80°/60°C, bez vestavěného oběhového čerpadla, nerezový výměník
Hadice napouštěcí pryžové D 16/23
Odkouření koax.svislé 80/125 dl.1,2m vč.stř.nást.

Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 0,5 m

Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m

Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 2,0 m

Revizní kus přímý 80/125 mm

Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem

Neutralizační zařízení kondenzátu pro kondenzační kotel

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m
Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l

Nepřímotopený ohřívač TV zásobníkový 200 l stacionární 600 l/h 40 kW
Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l
Nádoba expanzní membránová 35 dm3 - 6 bar
Ventil pro expanzní nádobu se zajištěním - 3/4"
Montáž čerpadel oběhových, DN 25 - příslušenství kotle

Montáž čerpadel oběhových, DN 25 - příslušenství kotle

Montáž čerpadel oběhových, DN 40 - příslušenství kotle

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m
Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm

Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm

Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm

Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm

Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm

Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm

Tlaková zkouška potrubí  DN 32
140+15+26+62+35
Tlaková zkouška potrubí  DN 40
Manžety prostupové pro trubky do DN 20



64 998733103R00 t 0,3279 RTS II / 2016
65 998733193R00 t 0,3279 RTS II / 2016
66 734209115RT2 kus 2,0000 RTS II / 2016

včetně kulového kohoutu 0,00
67 734209117RT2 kus 2,0000 RTS II / 2016

včetně kulového kohoutu 0,00
68 734213112R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
69 734221672RT3 kus 30,0000 RTS II / 2016
70 734251123R01 kus 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství kotle 0,00
71 734251126R01 kus 1,0000 RTS II / 2016

příslušenství zásobníku kotle 0,00
72 734264422R00 kus 30,0000 RTS II / 2016

včetně svěrných kroužků 0,00
73 734291113R00 kus 11,0000 RTS II / 2016
74 734411143R01 kus 1,0000 RTS II / 2016
75 998734103R00 t 0,0329 RTS II / 2016
76 998734193R00 t 0,0329 RTS II / 2016
77 735157200R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
78 735157263R00 kus 2,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
79 735157567R00 kus 4,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
80 735157662R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
81 735157663R00 kus 2,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
82 735157664R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
83 735157681R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
84 735157688R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
85 735157745R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
86 735157746R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
87 735157748R00 kus 2,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
88 735157752R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
89 735157753R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
90 735157766R00 kus 8,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
91 735157782R00 kus 2,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
92 735157783R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně upevňovacích prvků, vestavěná ventilová vložka Kvs=1,43 0,00
93 735158210R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
94 735158220R00 kus 10,0000 RTS II / 2016
95 735158230R00 kus 17,0000 RTS II / 2016
96 998735102R00 t 1,3623 RTS II / 2016
97 998735193R00 t 1,3623 RTS II / 2016
98 763761201R00 kus 5,0000 RTS II / 2016
99 55347640 kus 1,0000 RTS II / 2016
100 55347639 kus 4,0000 RTS II / 2016
101 998763101R00 t 0,0265 RTS II / 2016
102 998763194R00 t 0,0265 RTS II / 2016
103 765311813R00 m2 0,3600 RTS II / 2016

0,3600
104 765311924RT1 m2 0,3600 RTS II / 2016

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m
Kulový kohout uzavírací, G 1

Kulový kohout uzavírací, G 6/4

Ventil automatický odvzdušňovací DN 15
Termostatická hlavice ovládání ventilových vložek VK
Pojistná skupina - na omítku

Připojovací sada nepřímotopeného ohřívače vody

H - šroubení uzavírací .dvoutr.s vypouštěním, RLV-K DN15

Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2
Teploměr - příslušenství kotle
Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m
Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m
Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  11  300/ 400

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  11  600/ 700

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  21  600/1100

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  600/ 600

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  600/ 700

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  600/ 800

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  900/ 500

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  22  900/1200

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/ 900

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/1000

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/1200

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/2000

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  500/2300

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  600/1000

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  900/ 600

Otopná tělesa panelová ventil-kompakt  33  900/ 700

Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých
Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých
Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m
Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů
Plynoměrová dvířka revizní nerezová s rámem a se zámkem, 500x600 mm
Plynoměrová dvířka revizní nerezová s rámem a se zámkem, 400x600 mm
Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, dřevostavby do 1 km
Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití
0,6*0,6
Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20%



s použitím suché maltové směsi 0,00
0,3600

105 765311928R00 m2 0,3600 RTS II / 2016
0,3600

106 998765102R00 t 0,0169 RTS II / 2016
107 998765102R00 t 0,0169 RTS II / 2016
108 998765192R00 t 0,0169 RTS II / 2016
109 766825811R00 kus 2,0000 RTS II / 2016
110 766825821R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
111 767583354R01 m 36,0000 RTS II / 2016

Plynovod Cu pod omítkou 0,00
36,0000

112 904      R02 h 36,0000 RTS II / 2016
Topná zkouška 0,00

113 909      R00 h 24,0000 RTS II / 2016
Propojení regulace 0,00

114 950000001 soub. 1,0000 RTS I / 2016
zkoušky, závěrečné protokoly, apod. 0,00

115 950000002 soub. 1,0000 RTS I / 2016
vč. zaškolení obsluhy 0,00

116 965043441RT4 m3 1,3440 RTS II / 2016
sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 0,00

1,3440
117 971033231R00 kus 5,0000 RTS II / 2016
118 971033241R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
119 971033251R00 kus 2,0000 RTS II / 2016
120 971033261R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
121 974031154R00 m 36,0000 RTS II / 2016

36,0000
122 974031155R00 m 70,0000 RTS II / 2016

70,0000
123 972033171R00 kus 4,0000 RTS II / 2016
124 979011111R00 t 6,7828 RTS II / 2016

6,7828
125 979081111R00 t 7,1752 RTS II / 2016

7,1752
126 979081121R00 t 64,5764 RTS II / 2016

64,5764
127 979082111R00 t 7,1752 RTS II / 2016

7,1752
128 979082121R00 t 43,0509 RTS II / 2016

43,0509
129 979999999R00 t 7,1752 RTS II / 2016

7,1752
130 998011001R00 t 1,6769 RTS II / 2016

1,6769
131 360420126R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

Dálkové ovládání regulace kondenzačního kotle 0,00
132 361190203R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

Regulace kotle 0,00

Poznámka:

0,6*0,6
Příplatek za sklon přes 45 do 60°
0,6*0,6
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m
Demontáž vestavěných skříní 1křídlových
Demontáž vestavěných skříní 2křídlových
Montáž vložené lišty, včetně materiálu

32+4
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

Hzs-nezmeritelne stavebni prace

Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce

Vyregulování, uvedení kotelny do provozu servisním technikem, revize

Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2

(18+30+8)*0,2*0,12
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm
36   plynovod
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm
7+15+14+26+8   vytápění
Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm

6,78275+0,1058+0,2866

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
6,78275
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
6,78275+0,1058+0,2866
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
(6,78275+0,1058+0,2866)*9

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
1,67694
Montáž ovládání - příslušenství kotle

Montáž skříně elektroniky - příslušenství kotle

Případně uváděné názvy výrobků mají informativní charakter a nejsou závazné. 
Zpracováno podle PD zč.507 - výkresy D. PL-1 až PL-2 a D. UT-1 až UT-4.
Rozpočet neobsahuje elektrické rozvody pro regulaci.

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
6,78275+0,1058+0,2866
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
(6,78275+0,1058+0,2866)*6
Poplatek za skladku



A B C
HSV Dodávky 10 549,08 0,00 0,00

Montáž 57 517,62 0,00 0,00
PSV Dodávky 301 486,73 0,00 0,00

Montáž 73 178,89 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

10 275,66
453 008,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 453 008,00

453 008,00 95 131,68 548 140,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec IČ/DIČ: 00265781/

Druh stavby: VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE
změna Projektant: Vladimír Kouba IČ/DIČ: 44534477/

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby: Položek: 106

JKSO: 8016913 Zpracoval: Vladimír Kouba Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Případně uváděné názvy výrobků mají informativní charakter a nejsou závazné.
Zpracováno podle změny PD zč.508 - výkresy D. VZT-1a až VZT-3a.
Rozpočet neobsahuje elektrické rozvody pro regulaci a zapojení.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
34 Stěny a příčky 15 674,40 0,47
61 Úprava povrchů vnitřní 11 607,20 0,91
713 Izolace tepelné 8 016,82 0,04
728 Vzduchotechnika 354 311,81 0,30
762 Konstrukce tesařské 159,47 0,01
764 Konstrukce klempířské 6 587,99 0,03
765 Krytina tvrdá 1 636,19 0,12
766 Konstrukce truhlářské 5 693,74 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 1 685,44 0,04
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 27 600,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 272,70 0,12
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 19 389,66 2,22
H01 Budovy občanské výstavby 372,56 0,00

Celkem: 453 008,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE změna Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval: Vladimír Kouba Zpracováno dne: 0



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec IČ/DIČ: 00265781/

Druh stavby: VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE
změna Projektant: Vladimír Kouba IČ/DIČ: 44534477/

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby: Položek: 106

JKSO: 8016913 Zpracoval: Vladimír Kouba Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

34 Stěny a příčky 15 674,40 0,47
1 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - krycí obklad vzduchotechniky m2 25,2000 622,00 15 674,40 0,02 0,47 RTS II / 2017

desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
4,2+7,5+2,5+11 25,2000

61 Úprava povrchů vnitřní 11 607,20 0,91
2 611401111RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 7,0000 106,00 742,00 0,01 0,04 RTS II / 2017

s použitím suché maltové směsi
3 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 18,0000 86,40 1 555,20 0,00 0,06 RTS II / 2017

vápennou štukovou omítkou
4 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 9,8000 363,00 3 557,40 0,06 0,63 RTS II / 2017

s použitím suché maltové směsi
49*0,2 9,8000

5 612423621RT4 Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká m2 9,8000 587,00 5 752,60 0,02 0,18 RTS II / 2016
z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 15 mm
49*0,2 9,8000

713 Izolace tepelné 8 016,82 0,04
6 713531221R00 Protipožární výplň spár ve stěně tl. do 150 mm m 5,3200 352,80 1 876,90 0,00 0,01 RTS II / 2017

4*0,2*6+4*0,13 5,3200
7 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá m2 4,0846 297,16 1 213,90 0,00 0,01 RTS II / 2017

3,142*0,2*6,5 4,0846
8 28318700R01 Plošná samolepící izolace tl. 20mm ze syntetického kaučuku š.150 cm pro VZT K-Flex pás H DUCT 20 mm METAL m2 4,2888 525,00 2 251,73 0,00 0,00 RTS II / 2016

3,142*0,2*6,5 4,0846
9 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy ALS, 1vrstvá m2 5,6556 142,80 807,68 0,00 0,00 RTS II / 2017

3,142*0,2*9 5,6556
10 63154131V Rohož lamelová protipožární EI30 ALS 40x1000x5000 mm m2 5,9384 213,93 1 270,32 0,00 0,02 RTS II / 2017

3,142*0,2*9 5,6556
;ztratné 5%; 0,28278 0,2828

11 713492416R01 Izolace potrubí 1stranně, obalení izolační vložkou m2 5,6556 96,61 546,43 0,00 0,00 RTS I / 2016
včetně krycí PE folie
3,142*0,2*9 5,6556

12 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,0367 983,00 36,37 0,00 0,00 RTS II / 2017
13 998713192R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,0367 364,51 13,49 0,00 0,00 RTS II / 2017

728 Vzduchotechnika 354 311,81 0,30
14 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,0000 121,00 363,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
15 42900188374 SPIRO 100 m 3,0000 129,80 389,40 0,00 0,00
16 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 67,0000 136,00 9 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

12+46+9 67,0000
17 42900188378 SPIRO 160 m 12,0000 176,00 2 112,00 0,00 0,00
18 42900188380 SPIRO 200 m 46,0000 217,80 10 018,80 0,00 0,00
19 42900188375 SPIRO 125 m 9,0000 145,20 1 306,80 0,00 0,00
20 728115311R00 Montáž potrubí ohebného neizol. nerez. do d 100 mm m 8,0000 137,50 1 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
21 42905459501 Ohebné Al. flexo-potrubí polotuhé tl. 0,08 mm, světlost DN 100 PROFI m 8,0000 75,90 607,20 0,00 0,00
22 728115312R00 Montáž potrubí ohebného neizol. nerez. do d 200 mm m 22,0000 158,40 3 484,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

5+5+10+2 22,0000
23 42905459544 Ohebné Al. flexo-potrubí polotuhé tl. 0,08 mm, světlost DN 125 PROFI m 7,0000 92,40 646,80 0,00 0,00

5+2 7,0000
24 42905459574 Ohebné Al. flexo-potrubí polotuhé tl. 0,08 mm, světlost DN 160 PROFI m 5,0000 122,10 610,50 0,00 0,00
25 42905459594 Ohebné Al. flexo-potrubí polotuhé tl. 0,08 mm, bal.5 m, světlost DN 200/5 PROFI m 10,0000 178,20 1 782,00 0,00 0,00 2016
26 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 29,0000 116,06 3 365,74 0,00 0,00 RTS II / 2017

6+23 29,0000
27 42900188055 OS 90° 160 ks 6,0000 294,80 1 768,80 0,00 0,00
28 42900188057 OS 90° 200 ks 23,0000 359,70 8 273,10 0,00 0,00

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Doba výstavby: Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE změna Začátek výstavby: Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Konec výstavby: Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8016913 Zpracováno dne: Zpracoval: Vladimír Kouba



29 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm kus 10,0000 95,04 950,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
4+6 10,0000

30 42900188085 PRO 160/100 ks 4,0000 181,50 726,00 0,00 0,00
31 42900188103 PRO 200/160 ks 6,0000 207,90 1 247,40 0,00 0,00
32 728212311R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm kus 2,0000 102,09 204,18 0,00 0,00 RTS II / 2017
33 42900187867 OBJ 90° 100/100 ks 2,0000 257,40 514,80 0,00 0,00
34 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 18,0000 123,21 2 217,78 0,00 0,00 RTS II / 2017

4+3+6+4+1 18,0000
35 42900187882 OBJ 90° 160/100 ks 4,0000 257,40 1 029,60 0,00 0,00
36 42900187884 OBJ 90° 160/125 ks 3,0000 283,80 851,40 0,00 0,00
37 42900187900 OBJ 90° 200/125 ks 6,0000 344,30 2 065,80 0,00 0,00
38 42900187903 OBJ 90° 200/160 ks 4,0000 398,20 1 592,80 0,00 0,00
39 42900187871 OBJ 90° 125/125 ks 1,0000 262,90 262,90 0,00 0,00
40 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 1,0000 130,35 130,35 0,00 0,00 RTS II / 2017
41 42900185385 RSK 160 mm zpětná klapka ks 1,0000 261,80 261,80 0,00 0,00
42 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 1,0000 80,97 80,97 0,00 0,00 RTS II / 2017
43 42900187630 DFL 125 koncový kryt ks 1,0000 103,40 103,40 0,00 0,00
44 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 7,0000 207,89 1 455,23 0,00 0,00 RTS II / 2017

4+2+1 7,0000
45 42900188311 Spiro sací / výfukový kus VKS 200 se sítí ks 4,0000 244,20 976,80 0,00 0,00
46 42900185368 Spiro protidešťová stříška RH 200 ks 2,0000 1 153,90 2 307,80 0,00 0,01 2016
47 42900185360 Spiro protidešťová stříška RH 125 ks 1,0000 760,10 760,10 0,00 0,00 2016
48 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm kus 10,0000 102,09 1 020,90 0,00 0,00 RTS II / 2017

8+2 10,0000
49 42900182691 KK 100 talířový ventil odvodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním ks 8,0000 258,50 2 068,00 0,00 0,00 2016
50 42900182670 KE 100 talířový ventil přívodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním ks 2,0000 258,50 517,00 0,00 0,00 2016
51 42900182702 Montážní kroužek velikosti KKL 100 ks 10,0000 84,70 847,00 0,00 0,00
52 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 16,0000 130,35 2 085,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

9+7 16,0000
53 42900182692 KK 125 talířový ventil odvodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním ks 9,0000 280,50 2 524,50 0,00 0,00 2016
54 42900182673 KE 160 talířový ventil přívodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním ks 7,0000 390,50 2 733,50 0,00 0,00 2016
55 42900182703 Montážní kroužek velikosti KKL 125 ks 9,0000 89,10 801,90 0,00 0,00
56 42900182705 Montážní kroužek velikosti KKL 160 ks 7,0000 95,70 669,90 0,00 0,00
57 728414718R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 4,5 m2 kus 3,0000 2 728,01 8 184,03 0,00 0,00 RTS II / 2017

větrací jednotka s rekuperačním výměníkem
58 429512026A2 Větrací jednotka rekuperační podstropní 370/370 m3/h univerzální prov., ErP, dle technické specifikace kus 3,0000 48 400,00 145 200,00 0,03 0,08 RTS II / 2016
59 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 26,0000 193,60 5 033,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
60 42973199E1 PT dveřní mřížka plastová š.480 mm, ze dvou dílů, bílá, do výřezu 445x82 mm soub. 26,0000 297,00 7 722,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
61 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,0000 193,60 387,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
62 28349063 Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se síťkou bílá kus 2,0000 171,60 343,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
63 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 6,0000 198,00 1 188,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
64 42973066 Mřížka stěnová uzavřená MSU 25-1.0 vel. 600x150 s pozedním rámem kus 6,0000 353,10 2 118,60 0,00 0,01 RTS I / 2016
65 728614612R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm kus 1,0000 175,99 175,99 0,00 0,00 RTS II / 2017
66 429920063 Malý axiální ventilátor 200/200 stěnový, DN125, 70m3/h / 25Pa - 2500 ot/min., ks 1,0000 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
67 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 1,0000 1 302,40 1 302,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
68 429920220 Tichý diagonální ventilátor do potrubí DN160 - 250m3/h / 170Pa / 2500 ot/min., doběh ks 1,0000 7 260,00 7 260,00 0,01 0,01 2017
69 728701111R00 Montáž klimatizační jednotky typu splt soub. 2,0000 7 480,00 14 960,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

dělená klimatizace s vnitřní a vnější jednotkou
70 4291723211 Klimatizace dělená splitová chl.výkon 2,5 kW třída A++ s úpravou pro celoroční provoz, dle specifikace kus 2,0000 24 195,60 48 391,20 0,01 0,02 RTS II / 2016
71 728701121R00 Rozvod vedení chladiva jednotky split m 51,0000 638,00 32 538,00 0,00 0,15 RTS II / 2017

včetně dvoj-potrubí, chladírenské izolace a propojení
72 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,3010 3 927,00 1 182,03 0,00 0,00 RTS II / 2017
73 998728193R00 Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m t 0,3010 587,40 176,81 0,00 0,00 RTS II / 2017

762 Konstrukce tesařské 159,47 0,01
74 762341921R00 Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 m2 0,4375 94,82 41,53 0,01 0,01 RTS II / 2017

0,25*0,25*7 0,4375
75 762342911R00 Zalaťování otvorů střech pl.do 1 m2, rozteč 22 cm m2 0,6300 158,20 99,67 0,00 0,00 RTS II / 2017

0,3*0,3*7 0,6300
76 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,0085 1 512,60 13,61 0,00 0,00 RTS II / 2017
77 998762194R00 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km t 0,0085 518,09 4,66 0,00 0,00 RTS II / 2017

764 Konstrukce klempířské 6 587,99 0,03
78 764242440R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm kus 7,0000 926,32 6 484,24 0,00 0,03 RTS II / 2017
79 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,0330 1 866,15 61,58 0,00 0,00 RTS II / 2017
80 998764192R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m t 0,0330 1 277,90 42,17 0,00 0,00 RTS II / 2017

765 Krytina tvrdá 1 636,19 0,12
81 765311813R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití m2 2,5200 183,72 462,97 0,03 0,09 RTS II / 2017

0,6*0,6*7 2,5200
82 765311924RT1 Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20% m2 2,5200 316,00 796,32 0,01 0,03 RTS II / 2017



s použitím suché maltové směsi
0,6*0,6*7 2,5200

83 765311928R00 Příplatek za sklon přes 45 do 60° m2 1,8000 92,90 167,22 0,00 0,00 RTS II / 2017
0,6*0,6*5 1,8000

84 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,1184 1 085,63 128,10 0,00 0,00 RTS II / 2017
85 998765192R00 Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m t 0,1184 691,34 81,58 0,00 0,00 RTS II / 2017

766 Konstrukce truhlářské 5 693,74 0,00
86 766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 26,0000 218,99 5 693,74 0,00 0,00 RTS II / 2017

otvor pro dveřní větrací mřížky
94 Lešení a stavební výtahy 1 685,44 0,04

87 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 36,8000 45,80 1 685,44 0,00 0,04 RTS II / 2017
46*0,8 36,8000

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 27 600,00 0,00
88 950000001 Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,0000 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

zkoušky, závěrečné protokoly, apod.
89 950000002 Vyregulování, uvedení do provozu, revize soub. 1,0000 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

vč. zaškolení obsluhy
90 950000003 Měření hluku zařízení soub. 1,0000 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

podklad pro KHS
96 Bourání konstrukcí 272,70 0,12

91 965043441RT4 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 0,0540 5 050,00 272,70 2,20 0,12 RTS II / 2017
sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem
1,5*0,3*0,12 0,0540

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 19 389,66 2,22
92 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 2,0000 47,67 95,34 0,00 0,01 RTS II / 2017
93 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 2,0000 72,40 144,80 0,01 0,02 RTS II / 2017
94 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 3,0000 182,94 548,82 0,01 0,04 RTS II / 2017
95 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 2,0000 250,27 500,54 0,02 0,03 RTS II / 2017
96 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 49,0000 177,28 8 686,72 0,04 1,89 RTS II / 2017
97 972033171R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm kus 2,0000 199,32 398,64 0,02 0,04 RTS II / 2017
98 972033271R00 Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 45 cm kus 2,0000 345,61 691,22 0,07 0,15 RTS II / 2017
99 972044251R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 2,0000 80,44 160,88 0,03 0,06 RTS II / 2017
100 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,3402 1 010,00 2 363,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
101 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,3402 237,00 554,58 0,00 0,00 RTS II / 2017
102 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21,0614 10,30 216,93 0,00 0,00 RTS II / 2017

2,34016*9 21,0614
103 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,3402 549,00 1 284,66 0,00 0,00 RTS II / 2017
104 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14,0410 66,60 935,13 0,00 0,00 RTS II / 2017

2,34016*6 14,0410
105 979999999R00 Poplatek za skladku t 2,3402 1 200,00 2 808,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

H01 Budovy občanské výstavby 372,56 0,00
106 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,4218 262,00 372,56 0,00 0,00 RTS II / 2017

1,3773+0,04453 1,4218
453 008,00

Poznámka:
Celkem:

Případně uváděné názvy výrobků mají informativní charakter a nejsou závazné.
Zpracováno podle změny PD zč.508 - výkresy D. VZT-1a až VZT-3a.
Rozpočet neobsahuje elektrické rozvody pro regulaci a zapojení.



Č Kód M.j. Množství Cenová soustava
1 342264051RT3 m2 25,2000 RTS II / 2017

desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 0,00
25,2000

2 611401111RT2 kus 7,0000 RTS II / 2017
s použitím suché maltové směsi 0,00

3 612401191RT2 kus 18,0000 RTS II / 2017
vápennou štukovou omítkou 0,00

4 612403399RT2 m2 9,8000 RTS II / 2017
s použitím suché maltové směsi 0,00

9,8000
5 612423621RT4 m2 9,8000 RTS II / 2016

z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 15 mm 0,00
9,8000

6 713531221R00 m 5,3200 RTS II / 2017
5,3200

7 713461121R00 m2 4,0846 RTS II / 2017
4,0846

8 28318700R01 m2 4,2888 RTS II / 2016
4,0846

9 713411121R00 m2 5,6556 RTS II / 2017
5,6556

10 63154131V m2 5,9384 RTS II / 2017
5,6556
0,2828

11 713492416R01 m2 5,6556 RTS I / 2016
včetně krycí PE folie 0,00

5,6556
12 998713102R00 t 0,0367 RTS II / 2017
13 998713192R00 t 0,0367 RTS II / 2017
14 728112111R00 m 3,0000 RTS II / 2017
15 42900188374 m 3,0000
16 728112112R00 m 67,0000 RTS II / 2017

67,0000
17 42900188378 m 12,0000
18 42900188380 m 46,0000
19 42900188375 m 9,0000
20 728115311R00 m 8,0000 RTS II / 2017
21 42905459501 m 8,0000
22 728115312R00 m 22,0000 RTS II / 2017

22,0000
23 42905459544 m 7,0000

7,0000
24 42905459574 m 5,0000
25 42905459594 m 10,0000 2016
26 728212112R00 kus 29,0000 RTS II / 2017

29,0000
27 42900188055 ks 6,0000
28 42900188057 ks 23,0000
29 728212212R00 kus 10,0000 RTS II / 2017

Výkaz výměr
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE změna Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval: Vladimír Kouba Zpracováno dne: 0

Zkrácený popis / Varianta
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - krycí obklad vzduchotechniky

4,2+7,5+2,5+11
Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

49*0,2
Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká

49*0,2
Protipožární výplň spár ve stěně tl. do 150 mm
4*0,2*6+4*0,13
Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá
3,142*0,2*6,5
Plošná samolepící izolace tl. 20mm ze syntetického kaučuku š.150 cm pro VZT K-Flex pás H DUCT 20 mm METAL
3,142*0,2*6,5
Izolace tepelná potrubí pásy ALS, 1vrstvá
3,142*0,2*9
Rohož lamelová protipožární EI30 ALS 40x1000x5000 mm
3,142*0,2*9
;ztratné 5%; 0,28278
Izolace potrubí 1stranně, obalení izolační vložkou

3,142*0,2*9
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m
Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm
SPIRO 100
Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm
12+46+9
SPIRO 160
SPIRO 200
SPIRO 125
Montáž potrubí ohebného neizol. nerez. do d 100 mm
Ohebné Al. flexo-potrubí polotuhé tl. 0,08 mm, světlost DN 100 PROFI
Montáž potrubí ohebného neizol. nerez. do d 200 mm
5+5+10+2
Ohebné Al. flexo-potrubí polotuhé tl. 0,08 mm, světlost DN 125 PROFI
5+2
Ohebné Al. flexo-potrubí polotuhé tl. 0,08 mm, světlost DN 160 PROFI
Ohebné Al. flexo-potrubí polotuhé tl. 0,08 mm, bal.5 m, světlost DN 200/5 PROFI
Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm
6+23
OS 90° 160
OS 90° 200
Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm



10,0000
30 42900188085 ks 4,0000
31 42900188103 ks 6,0000
32 728212311R00 kus 2,0000 RTS II / 2017
33 42900187867 ks 2,0000
34 728212312R00 kus 18,0000 RTS II / 2017

18,0000
35 42900187882 ks 4,0000
36 42900187884 ks 3,0000
37 42900187900 ks 6,0000
38 42900187903 ks 4,0000
39 42900187871 ks 1,0000
40 728212412R00 kus 1,0000 RTS II / 2017
41 42900185385 ks 1,0000
42 728212512R00 kus 1,0000 RTS II / 2017
43 42900187630 ks 1,0000
44 728212712R00 kus 7,0000 RTS II / 2017

7,0000
45 42900188311 ks 4,0000
46 42900185368 ks 2,0000 2016
47 42900185360 ks 1,0000 2016
48 728413521R00 kus 10,0000 RTS II / 2017

10,0000
49 42900182691 ks 8,0000 2016
50 42900182670 ks 2,0000 2016
51 42900182702 ks 10,0000
52 728413522R00 kus 16,0000 RTS II / 2017

16,0000
53 42900182692 ks 9,0000 2016
54 42900182673 ks 7,0000 2016
55 42900182703 ks 9,0000
56 42900182705 ks 7,0000
57 728414718R00 kus 3,0000 RTS II / 2017

větrací jednotka s rekuperačním výměníkem 0,00
58 429512026A2 kus 3,0000 RTS II / 2016
59 728415111R00 kus 26,0000 RTS II / 2017
60 42973199E1 soub. 26,0000 RTS II / 2017
61 728415111R00 kus 2,0000 RTS II / 2017
62 28349063 kus 2,0000 RTS II / 2017
63 728415112R00 kus 6,0000 RTS II / 2017
64 42973066 kus 6,0000 RTS I / 2016
65 728614612R00 kus 1,0000 RTS II / 2017
66 429920063 ks 1,0000
67 728616212R00 kus 1,0000 RTS II / 2017
68 429920220 ks 1,0000 2017
69 728701111R00 soub. 2,0000 RTS II / 2017

dělená klimatizace s vnitřní a vnější jednotkou 0,00
70 4291723211 kus 2,0000 RTS II / 2016
71 728701121R00 m 51,0000 RTS II / 2017

včetně dvoj-potrubí, chladírenské izolace a propojení 0,00
72 998728102R00 t 0,3010 RTS II / 2017
73 998728193R00 t 0,3010 RTS II / 2017
74 762341921R00 m2 0,4375 RTS II / 2017

0,4375
75 762342911R00 m2 0,6300 RTS II / 2017

0,6300
76 998762102R00 t 0,0085 RTS II / 2017
77 998762194R00 t 0,0085 RTS II / 2017
78 764242440R00 kus 7,0000 RTS II / 2017
79 998764102R00 t 0,0330 RTS II / 2017
80 998764192R00 t 0,0330 RTS II / 2017
81 765311813R00 m2 2,5200 RTS II / 2017

2,5200
82 765311924RT1 m2 2,5200 RTS II / 2017

4+6
PRO 160/100
PRO 200/160
Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm
OBJ 90° 100/100
Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm
4+3+6+4+1
OBJ 90° 160/100
OBJ 90° 160/125
OBJ 90° 200/125
OBJ 90° 200/160
OBJ 90° 125/125
Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm
RSK 160 mm zpětná klapka
Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm
DFL 125 koncový kryt
Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm
4+2+1
Spiro sací / výfukový kus VKS 200 se sítí
Spiro protidešťová stříška RH 200
Spiro protidešťová stříška RH 125
Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm
8+2
KK 100 talířový ventil odvodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním
KE 100 talířový ventil přívodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním
Montážní kroužek velikosti KKL 100
Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm
9+7
KK 125 talířový ventil odvodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním
KE 160 talířový ventil přívodní kovový, bílý lak, regulovatelný, s těsněním
Montážní kroužek velikosti KKL 125
Montážní kroužek velikosti KKL 160
Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 4,5 m2

Větrací jednotka rekuperační podstropní 370/370 m3/h univerzální prov., ErP, dle technické specifikace
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2
PT dveřní mřížka plastová š.480 mm, ze dvou dílů, bílá, do výřezu 445x82 mm
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2
Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se síťkou bílá
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2
Mřížka stěnová uzavřená MSU 25-1.0 vel. 600x150 s pozedním rámem
Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm
Malý axiální ventilátor 200/200 stěnový, DN125, 70m3/h / 25Pa - 2500 ot/min.,
Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm
Tichý diagonální ventilátor do potrubí DN160 - 250m3/h / 170Pa / 2500 ot/min., doběh
Montáž klimatizační jednotky typu splt

Klimatizace dělená splitová chl.výkon 2,5 kW třída A++ s úpravou pro celoro ční provoz, dle specifikace
Rozvod vedení chladiva jednotky split

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m
Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2
0,25*0,25*7
Zalaťování otvorů střech pl.do 1 m2, rozteč 22 cm
0,3*0,3*7
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km
Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m
Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití
0,6*0,6*7
Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20%



s použitím suché maltové směsi 0,00
2,5200

83 765311928R00 m2 1,8000 RTS II / 2017
1,8000

84 998765102R00 t 0,1184 RTS II / 2017
85 998765192R00 t 0,1184 RTS II / 2017
86 766664911R00 kus 26,0000 RTS II / 2017

otvor pro dveřní větrací mřížky 0,00
87 941955001R00 m2 36,8000 RTS II / 2017

36,8000
88 950000001 soub. 1,0000 RTS II / 2016

zkoušky, závěrečné protokoly, apod. 0,00
89 950000002 soub. 1,0000 RTS II / 2016

vč. zaškolení obsluhy 0,00
90 950000003 soub. 1,0000 RTS II / 2016

podklad pro KHS 0,00
91 965043441RT4 m3 0,0540 RTS II / 2017

sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 0,00
0,0540

92 971033231R00 kus 2,0000 RTS II / 2017
93 971033241R00 kus 2,0000 RTS II / 2017
94 971033251R00 kus 3,0000 RTS II / 2017
95 971033261R00 kus 2,0000 RTS II / 2017
96 974031155R00 m 49,0000 RTS II / 2017
97 972033171R00 kus 2,0000 RTS II / 2017
98 972033271R00 kus 2,0000 RTS II / 2017
99 972044251R00 kus 2,0000 RTS II / 2017
100 979011111R00 t 2,3402 RTS II / 2017
101 979081111R00 t 2,3402 RTS II / 2017
102 979081121R00 t 21,0614 RTS II / 2017

21,0614
103 979082111R00 t 2,3402 RTS II / 2017
104 979082121R00 t 14,0410 RTS II / 2017

14,0410
105 979999999R00 t 2,3402 RTS II / 2017
106 998011001R00 t 1,4218 RTS II / 2017

1,4218

Poznámka:

0,6*0,6*7
Příplatek za sklon přes 45 do 60°
0,6*0,6*5
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m
Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
46*0,8
Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce

Vyregulování, uvedení do provozu, revize

Měření hluku zařízení

Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2

1,5*0,3*0,12
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm
Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm
Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 45 cm
Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm

2,34016*6
Poplatek za skladku
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
1,3773+0,04453

Případně uváděné názvy výrobků mají informativní charakter a nejsou závazné.
Zpracováno podle změny PD zč.508 - výkresy D. VZT-1a až VZT-3a.
Rozpočet neobsahuje elektrické rozvody pro regulaci a zapojení.

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
2,34016*9
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m



A B C
HSV Dodávky 23 171,46 0,00 0,00

Montáž 85 421,29 0,00 0,00
PSV Dodávky 479 857,32 0,00 0,00

Montáž 156 164,52 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 6 083,55 0,00
0,00

23 657,01
774 355,15 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 774 355,15

774 355,15 162 614,58 936 969,73

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec IČ/DIČ: 00265781/

Druh stavby: VODOVOD, KANALIZACE Projektant: Vladimír Kouba IČ/DIČ: 44534477/

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 15.3.2017 Konec výstavby: Položek: 181

JKSO: 8016913 Zpracoval: Vladimír Kouba Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Případně uváděné názvy výrobků mají informativní charakter a nejsou závazné. 
Zpracováno podle PD zč.507 - výkresy D. ZTI-1 až ZTI-8.
Rozpočet neobsahuje elektrické rozvody pro zařízení.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec IČ/DIČ: 00265781/

Druh stavby: VODOVOD, KANALIZACE Projektant: Vladimír Kouba IČ/DIČ: 44534477/

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 15.3.2017 Konec výstavby: Položek: 181

JKSO: 8016913 Zpracoval: Vladimír Kouba Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)



Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
13 Hloubené vykopávky 33 636,96 0,00
16 Přemístění výkopku 2 950,89 0,00
17 Konstrukce ze zemin 11 966,90 23,07
34 Stěny a příčky 12 442,96 0,40
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního 1 804,80 3,95
61 Úprava povrchů vnitřní 14 580,50 1,12
63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 134,00 3,28
721 Vnitřní kanalizace 74 638,27 0,59
722 Vnitřní vodovod 283 953,62 0,51
724 Strojní vybavení 6 260,70 0,01
725 Zařizovací předměty 268 640,23 0,99
765 Krytina tvrdá 3 847,00 0,05
94 Lešení a stavební výtahy 1 062,66 0,03
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 6 000,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 5 817,60 2,53
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 32 667,36 2,52
H01 Budovy občanské výstavby 2 444,55 0,00
M21 Elektromontáže 5 528,05 0,00
M23 Montáže potrubí 1 978,10 0,01

Celkem: 774 355,15

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: VODOVOD, KANALIZACE Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval: Vladimír Kouba Zpracováno dne:



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13 33 636,96 0,00
1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 15,7920 2 130,00 33 636,96 0,00 0,00 RTS II / 2016

(3+17+12)*0,6*0,7   kanalizace 13,4400
2,8*0,6*1,4   vodovod 2,3520

16 2 950,89 0,00
2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 15,7920 88,70 1 400,75 0,00 0,00 RTS II / 2016
3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 15,7920 98,16 1 550,14 0,00 0,00 RTS II / 2016

17 11 966,90 23,07
4 174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 7,5240 95,00 714,78 0,00 0,00 RTS II / 2016

dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m
15,792-(6,18+2,088) 7,5240

5 58337213 Štěrkopísek frakce 0-32 Z m3 7,5240 362,58 2 728,05 1,67 12,57 RTS II / 2016
6 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 6,1800 1 137,74 7 031,23 1,70 10,51 RTS II / 2016

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
(3+17+12)*0,6*0,3   kanalizace 5,7600
2,8*0,6*0,25   vodovod 0,4200

7 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 6,1800 241,56 1 492,84 0,00 0,00 RTS II / 2016
34 12 442,96 0,40

8 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - krycí obklad kanalizace m2 6,6600 622,00 4 142,52 0,02 0,12 RTS II / 2016
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
5,7*0,8+3*0,7 6,6600

9 342266111RY8 Obklad stěn sádrokartonem tl. 18 mm na ocelovou konstrukci m2 12,7200 652,55 8 300,44 0,02 0,27 RTS II / 2016
obklad předstěnových systémů
2*1,2*1,7 4,0800
2*0,9*1,7 3,0600
2*0,9*3,1 5,5800

45 1 804,80 3,95
10 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,0880 864,37 1 804,80 1,89 3,95 RTS II / 2016

(3+17+12)*0,6*0,1   kanalizace 1,9200
2,8*0,6*0,1   vodovod 0,1680

61 14 580,50 1,12
11 611401111RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 6,0000 106,00 636,00 0,01 0,04 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi
12 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 11,9500 363,00 4 337,85 0,06 0,76 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi
38*0,2+29*0,15 11,9500

13 612423621RT4 Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká m2 11,9500 587,00 7 014,65 0,02 0,22 RTS I / 2015
z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 15 mm
38*0,2+29*0,15 11,9500

14 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 30,0000 86,40 2 592,00 0,00 0,10 RTS II / 2016
vápennou štukovou omítkou
2*(9+1+3+2) 30,0000

63 4 134,00 3,28
15 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 1,3000 3 180,00 4 134,00 2,53 3,28 RTS II / 2016

(15+30+20)*0,2*0,1 1,3000
721 74 638,27 0,59

16 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 5,0000 103,67 518,35 0,03 0,13 RTS II / 2016
17 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 4,0000 146,12 584,48 0,01 0,06 RTS II / 2016

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Doba výstavby: Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: VODOVOD, KANALIZACE Začátek výstavby: 15.3.2017 Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Konec výstavby: Zhotovitel: Dle výběrového řízení

JKSO: 8016913 Zpracováno dne: 15.3.2017 Zpracoval: Vladimír Kouba

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Stěny a příčky

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Úprava povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Vnitřní kanalizace



18 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 5,0000 10,97 54,85 0,00 0,01 RTS II / 2016
19 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 8,0000 40,33 322,64 0,00 0,02 RTS II / 2016
20 721210813R00 Demontáž vpusti do DN 100 kus 3,0000 179,38 538,14 0,03 0,09 RTS II / 2016
21 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 0,3136 1 748,99 549,18 0,00 0,00 RTS II / 2016
22 721110907R00 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 kus 1,0000 2 825,10 2 825,10 0,09 0,09 RTS II / 2016
23 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 1,0000 626,39 626,39 0,00 0,00 RTS II / 2016
24 721170962R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 kus 1,0000 283,81 283,81 0,01 0,01 RTS II / 2016
25 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,0000 390,00 390,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
26 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 25,0000 214,50 5 362,50 0,00 0,01 RTS II / 2016
27 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 10,0000 196,35 1 963,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
28 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 12,0000 214,50 2 574,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
29 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,0000 279,40 279,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
30 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 5,0000 685,29 3 426,45 0,00 0,01 RTS II / 2016
31 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 22,8000 558,80 12 740,64 0,00 0,03 RTS II / 2016

15+26*0,3 22,8000
32 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 3,0000 537,34 1 612,02 0,00 0,01 RTS II / 2016

2+1 3,0000
33 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 16,6000 640,19 10 627,15 0,00 0,04 RTS II / 2016

4,3+0,3+5,5+5,5+1 16,6000
34 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 11,3000 619,29 6 997,98 0,00 0,04 RTS II / 2016

3,5+7,8 11,3000
35 721177116R00 Potrubí POLO-KAL NG odpadní svislé D 125 x 3,9 mm m 3,5000 1 659,90 5 809,65 0,00 0,01 RTS II / 2016
36 721177126R00 Čisticí kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé D 125 kus 1,0000 1 381,60 1 381,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
37 721177136R00 Potrubí POLO-KAL NG ležaté zavěšené D125 x 3,9 mm m 3,0000 1 699,50 5 098,50 0,00 0,01 RTS II / 2016
38 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 5,0000 58,63 293,15 0,00 0,00 RTS II / 2016
39 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 9,0000 62,26 560,34 0,00 0,00 RTS II / 2016
40 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,0000 68,97 482,79 0,00 0,00 RTS II / 2016
41 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 7,0000 102,64 718,48 0,00 0,00 RTS II / 2016
42 721223426R00 Vpusť podlahová DN 50 se zápachovou uzávěrkou s velkým průtokem (1 l/s), nerez. mřížka 150/150 kus 2,0000 2 131,81 4 263,62 0,00 0,00 RTS II / 2016

ležatý odtok, pachový uzávěr pro suchý stav
43 721273200RT3 Souprava ventilační střešní PP - D 110 mm kus 2,0000 586,31 1 172,62 0,00 0,00 RTS II / 2016
44 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 101,9000 19,69 2 006,41 0,00 0,00 RTS II / 2016

25+10+12+1+5+22,8+3+16,6+3,5+3 101,9000
45 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 11,3000 25,85 292,11 0,00 0,00 RTS II / 2016
46 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,2742 648,97 177,82 0,00 0,00 RTS II / 2016
47 998721192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m t 0,2742 381,76 104,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

722 283 953,62 0,51
48 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 5,0000 72,18 360,90 0,00 0,02 RTS II / 2016
49 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 2,0000 84,56 169,12 0,01 0,01 RTS II / 2016
50 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 30,0000 18,40 552,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
51 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 7,0000 25,47 178,29 0,00 0,00 RTS II / 2016
52 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 12,0000 21,94 263,28 0,00 0,01 RTS II / 2016
53 722260811R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 3,0000 21,94 65,82 0,01 0,02 RTS II / 2016
54 722260812R00 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 2,0000 25,47 50,94 0,01 0,01 RTS II / 2016
55 722131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 kus 1,0000 765,48 765,48 0,00 0,00 RTS II / 2016
56 722171913R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 8,0000 7,20 57,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
57 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 0,0845 1 748,99 148,66 0,00 0,00 RTS II / 2016
58 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 1,0000 472,02 472,02 0,00 0,00 RTS II / 2016
59 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 4,0000 71,30 285,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
60 722178112RT1 Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 18 x 2 mm m 65,0000 355,85 23 130,25 0,00 0,03 RTS II / 2016

lisovaný spoj, mosazné press fitinky
35+30 65,0000

61 722178113RT1 Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 20 x 2 mm m 60,0000 360,80 21 648,00 0,00 0,03 RTS II / 2016
lisovaný spoj, mosazné press fitinky
50+5+5 60,0000

62 722178114RT1 Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 26 x 3 mm m 40,0000 466,96 18 678,40 0,00 0,02 RTS II / 2016
lisovaný spoj, mosazné press fitinky
20+20 40,0000

63 722178115RT1 Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 32 x 3 mm m 95,0000 634,71 60 297,45 0,00 0,06 RTS II / 2016
lisovaný spoj, mosazné press fitinky
10+55+30 95,0000

64 722178116RT1 Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 40 x 3,5 mm m 40,0000 953,70 38 148,00 0,00 0,13 RTS II / 2016
lisovaný spoj, mosazné press fitinky

65 722178118RT1 Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 63 x 4,5 mm m 5,0000 1 890,90 9 454,50 0,01 0,04 RTS II / 2016

Vnitřní vodovod



lisovaný spoj, mosazné press fitinky
66 722181211RT6 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 35,0000 50,90 1 781,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

vnitřní průměr 18 mm
67 722181211RT7 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 5,0000 50,90 254,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

vnitřní průměr 22 mm
68 722181211RT9 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 20,0000 50,90 1 018,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

vnitřní průměr 28 mm
69 722181211RU1 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 65,0000 50,90 3 308,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

vnitřní průměr 32 mm
10+55 65,0000

70 722181212RV9 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm m 40,0000 81,50 3 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
vnitřní průměr 40 mm

71 722181212RY3 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm m 5,0000 81,50 407,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
vnitřní průměr 63 mm

72 722181213RT6 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 13 mm m 30,0000 67,35 2 020,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
vnitřní průměr 18 mm

73 722181213RT7 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 13 mm m 55,0000 67,35 3 704,25 0,00 0,00 RTS II / 2016
vnitřní průměr 22 mm
50+5 55,0000

74 722181215RT9 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 25 mm m 20,0000 122,19 2 443,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
vnitřní průměr 28 mm

75 722181215RU1 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 25 mm m 30,0000 122,19 3 665,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
vnitřní průměr 32 mm

76 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 38,0000 188,48 7 162,24 0,00 0,00 RTS II / 2016
77 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,0000 247,91 495,82 0,00 0,00 RTS II / 2016
78 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,0000 247,91 247,91 0,00 0,00 RTS II / 2016
79 722220111R00 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 kus 28,0000 189,89 5 316,92 0,00 0,02 RTS II / 2016
80 722220121R00 Nástěnka pro baterii G 1/2 pár 5,0000 378,45 1 892,25 0,00 0,01 RTS II / 2016
81 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 2,0000 66,52 133,04 0,00 0,00 RTS II / 2016
82 59092 Plnič ÚT s uzávěrem DN 15 a se zamezovačem zpětného průtoku ks 1,0000 1 380,00 1 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
83 388412521 Tlakoměr 0-10 bar kus 1,0000 479,00 479,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
84 722231162R00 Ventil pojistný s uzávěrem a zpětným ventilem, G 3/4 kus 1,0000 2 530,00 2 530,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

pro zásobníky TV - otevírací tlak 6 bar
85 722231163R00 Ventil pojistný s uzávěrem a zpětným ventilem, G 1 kus 1,0000 2 893,00 2 893,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

pro zásobníky TV - otevírací tlak 6 bar
86 722223131R00 Kohout kulový vypouštěcí DN 15 pro vodovod, se zátkou kus 2,0000 198,55 397,10 0,00 0,00 RTS II / 2016
87 722237121R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 15 kus 1,0000 207,90 207,90 0,00 0,00 RTS II / 2016
88 722237122R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 20 kus 9,0000 301,40 2 712,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
89 722237123R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 25 kus 5,0000 435,05 2 175,25 0,00 0,00 RTS II / 2016
90 722237124R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 32 kus 4,0000 597,29 2 389,16 0,00 0,00 RTS II / 2016
91 722237126R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 50 kus 1,0000 1 277,10 1 277,10 0,00 0,00 RTS II / 2016
92 722237136R00 Kohout kulový s vypouštěním DN 50 kus 1,0000 1 470,70 1 470,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
93 722237662R00 Klapka zpětná pro rozvody pitné vody DN 20 kus 3,0000 334,95 1 004,85 0,00 0,00 RTS II / 2016
94 722237664R00 Klapka zpětná pro rozvody pitné vody DN 32 kus 1,0000 637,99 637,99 0,00 0,00 RTS II / 2016
95 722237666R00 Klapka zpětná pro rozvody pitné vody DN 50 kus 1,0000 1 115,40 1 115,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
96 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 1,0000 97,35 97,35 0,00 0,00 RTS II / 2016
97 422999125 Armatura pro zamezení zpětného průtoku - disconector DN 25 - Kv 9,7 m3/h soub. 1,0000 12 936,00 12 936,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
98 722238513R00 Filtr šikmý DN 25 s nerezovým sítkem kus 1,0000 261,80 261,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
99 722254231RT4 Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1 kus 1,0000 13 464,01 13 464,01 0,03 0,03 RTS II / 2016

průměr 25/30, stálotvará hadice, box nerez
100 722264312R00 Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm, Qn 1,5 m3/h kus 3,0000 738,09 2 214,27 0,00 0,01 RTS II / 2016

včetně nátrubků a šroubení
101 722264314R00 Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5 m3/h kus 1,0000 812,89 812,89 0,00 0,00 RTS II / 2016

včetně nátrubků a šroubení
102 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 1,0000 293,14 293,14 0,00 0,00 RTS II / 2016
103 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 300,0000 11,66 3 498,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

65+60+40+95+40 300,0000
104 721152303R00 Nosný podpůrný žlábek pro potrubí m 48,0000 195,26 9 372,48 0,00 0,02 RTS II / 2016

8+8+4+28 48,0000
105 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 5,0000 17,05 85,25 0,00 0,00 RTS II / 2016
106 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 305,0000 26,17 7 981,85 0,00 0,00 RTS II / 2016
107 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,4232 580,96 245,75 0,00 0,00 RTS II / 2016
108 998722192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m t 0,4232 431,29 182,44 0,00 0,00 RTS II / 2016

724 6 260,70 0,01Strojní vybavení



109 724139101R00 Montáž čerpadel cirkulačních pro TV, bez potrubí soubor 1,0000 622,60 622,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
110 42610984.A Čerpadlo čerpadlo TV bronzové, 230 V, PN 10, průtok 0,04 l/s, disp.tl.10 kPa kus 1,0000 5 610,00 5 610,00 0,01 0,01 RTS II / 2013
111 998724102R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m t 0,0146 1 078,59 16,18 0,00 0,00 RTS II / 2016
112 998724192R00 Příplatek zvětš. přesun, strojní vybavení do 100 m t 0,0146 794,62 11,92 0,00 0,00 RTS II / 2016

725 268 640,23 0,99
113 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 4,0000 193,89 775,56 0,02 0,08 RTS II / 2016
114 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 4,0000 288,19 1 152,76 0,03 0,13 RTS II / 2016
115 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 3,0000 76,80 230,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
116 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1,0000 11,09 11,09 0,00 0,00 RTS II / 2016
117 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l soubor 2,0000 296,00 592,00 0,16 0,31 RTS II / 2016
118 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 0,5203 1 594,96 829,38 0,00 0,00 RTS II / 2016
119 725013128R00 Klozet kombi pro ZTP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý soubor 1,0000 8 364,00 8 364,00 0,03 0,03 RTS II / 2016

zvýšená sedací výška 50 cm, včetně sedátka
120 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 4,0000 3 822,50 15 290,00 0,02 0,07 RTS II / 2016

včetně sedátka v bílé barvě
121 725016125R00 Urinál odsávací, antivandalové provedení, ovládání autom, bílý soubor 2,0000 13 023,99 26 047,98 0,02 0,04 RTS II / 2016
122 725017130R00 Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé soubor 2,0000 1 822,69 3 645,38 0,02 0,03 RTS II / 2016
123 725017134R00 Umyvadlo na šrouby š.60 x 45 cm, bílé soubor 4,0000 1 901,89 7 607,56 0,02 0,08 RTS II / 2016
124 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý soubor 6,0000 1 283,69 7 702,14 0,01 0,05 RTS II / 2016
125 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou soubor 2,0000 5 065,50 10 131,00 0,01 0,02 RTS II / 2016
126 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 1,0000 2 860,00 2 860,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
127 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 6,0000 842,60 5 055,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

4+2 6,0000
128 286967562 Modul se splachovací nádrží kompaktní pro závěsné WC, ovl.zepředu kus 4,0000 6 927,23 27 708,92 0,01 0,04 RTS II / 2016
129 286967601 Modul se splachovací nádrží pro závěsnou výlevku, včetně tlačítka kus 2,0000 4 952,07 9 904,14 0,01 0,02 RTS II / 2016
130 725823613R00 Baterie umyvadlová stojánková, tlačná - samouzavírací, směšovací, 3 l/min - 15s kus 7,0000 6 534,01 45 738,07 0,00 0,00 RTS II / 2016

zvýšená odolnost proti vandalismu
131 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,0000 1 548,70 3 097,40 0,00 0,00 RTS II / 2016

standardní
132 725810402R00 Ventil rohový G 1/2 s filtračním sítkem soubor 19,0000 203,50 3 866,50 0,00 0,01 RTS II / 2016
133 725825114RT0 Baterie dřezová nástěnná páková 15x150, ramínko 21cm kus 2,0000 1 273,80 2 547,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

základní pro výlevku
134 725845811RT1 Baterie termostatická sprchová nástěn. 15x150, včetně ruční sprchy a držáku soubor 3,0000 7 485,49 22 456,47 0,00 0,00 RTS II / 2016

standardní
135 725860202R00 Sifon dřezový, DN 50, 6/4" kus 2,0000 344,30 688,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
136 725860214RT1 Sifon bidetový, umyvadlový kus 6,0000 351,45 2 108,70 0,00 0,00 RTS II / 2016

čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku, D 32, 40 mm
137 725860212RT1 Sifon umyvadlový pod omítku kus 1,0000 520,85 520,85 0,00 0,00 RTS II / 2016

výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm
138 725860217RT1 Připojovací souprava k podomítkovému sifonu, 5/4 " kus 1,0000 330,01 330,01 0,00 0,00 RTS II / 2016

plast bílý
139 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových D 40 kus 5,0000 205,69 1 028,45 0,00 0,00 RTS II / 2016
140 55162149 Vtok 6/4" s fixační objímkou k HL 100 kus 5,0000 363,00 1 815,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
141 551621381 Závitový kroužek pro vtok 6/4" vnitřní x 5/4" vnější kus 5,0000 66,00 330,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
142 55162347 Zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem kus 5,0000 616,00 3 080,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
143 725980122R00 Dvířka do obezdění z plastu, 200 x 300 mm - čistící kusy kus 7,0000 273,90 1 917,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
144 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 3,0000 1 445,40 4 336,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
145 55220105.M Vanička sprchová RONDA 90/90 kus 3,0000 3 736,10 11 208,30 0,01 0,02 RTS II / 2016
146 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 3,0000 1 206,70 3 620,10 0,00 0,00 RTS II / 2016
147 55484497 Dveře sprchové zasouvcí š.90cm bílá - čiré kus 3,0000 7 510,95 22 532,85 0,01 0,03 RTS I / 2013
148 725860224R00 Sifon ke sprchové vaničce, DN 50 kus 3,0000 1 223,20 3 669,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
149 725860184RT1 Sifon pračkový D 40/50 mm s pračkovým výtokovým ventilem DN 15 kus 2,0000 2 678,50 5 357,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "
150 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,4695 679,12 319,19 0,00 0,00 RTS II / 2016
151 998725192R00 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m t 0,4695 349,21 164,13 0,00 0,00 RTS II / 2016

765 3 847,00 0,05
152 765311580R00 Taška průchodová prostupová kus 2,0000 539,00 1 078,00 0,00 0,01 RTS I / 2014
153 765311585R00 Nástavec pro odvětrání kanalizace kus 2,0000 1 150,00 2 300,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
154 765311813R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití m2 0,7200 183,72 132,28 0,03 0,02 RTS II / 2016

2*0,6*0,6 0,7200
155 765311924RT1 Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20% m2 0,7200 287,96 207,33 0,01 0,01 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi
2*0,6*0,6 0,7200

156 765311928R00 Příplatek za sklon přes 45 do 60° m2 0,3600 92,90 33,44 0,00 0,00 RTS II / 2016

Zařizovací předměty

Krytina tvrdá



1*0,6*0,6 0,3600
157 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,0542 1 085,63 58,62 0,00 0,00 RTS II / 2016
158 998765192R00 Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m t 0,0542 691,34 37,33 0,00 0,00 RTS II / 2016

94 1 062,66 0,03
159 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 2,0000 55,01 110,02 0,00 0,00 RTS II / 2016
160 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 20,8000 45,80 952,64 0,00 0,03 RTS II / 2016

26*0,8 20,8000
95 6 000,00 0,00

161 950000001 Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,0000 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
zkoušky, závěrečné protokoly, apod.

96 5 817,60 2,53
162 965043441RT4 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 1,1520 5 050,00 5 817,60 2,20 2,53 RTS II / 2016

sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem
(15+13+20)*0,2*0,12 1,1520

97 32 667,36 2,52
163 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 9,0000 47,67 429,03 0,00 0,04 RTS II / 2016
164 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 1,0000 72,40 72,40 0,01 0,01 RTS II / 2016
165 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 3,0000 182,94 548,82 0,01 0,04 RTS II / 2016
166 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 2,0000 250,27 500,54 0,02 0,03 RTS II / 2016
167 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 29,0000 125,73 3 646,17 0,03 0,80 RTS II / 2016

14+13+2   kanalizace 29,0000
168 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 38,0000 177,28 6 736,64 0,04 1,46 RTS II / 2016

12+11+15   vodovod 38,0000
169 972033171R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm kus 3,0000 199,32 597,96 0,02 0,05 RTS II / 2016
170 972044251R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 3,0000 80,44 241,32 0,03 0,09 RTS II / 2016
171 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,0506 1 010,00 5 101,51 0,00 0,00 RTS II / 2016

5,05058 5,0506
172 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,9690 237,00 1 414,65 0,00 0,00 RTS II / 2016

5,05058+0,3136+0,0845+0,5203 5,9690
173 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 53,7208 10,30 553,33 0,00 0,00 RTS II / 2016

(5,05058+0,3136+0,0845+0,5203)*9 53,7208
174 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,9690 549,00 3 276,98 0,00 0,00 RTS II / 2016

5,05058+0,3136+0,0845+0,5203 5,9690
175 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 35,8139 66,60 2 385,21 0,00 0,00 RTS II / 2016

(5,05058+0,3136+0,0845+0,5203)*6 35,8139
176 979999999R00 Poplatek za skladku t 5,9690 1 200,00 7 162,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

5,05058+0,3136+0,0845+0,5203 5,9690
H01 2 444,55 0,00

177 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 8,7760 278,55 2 444,55 0,00 0,00 RTS II / 2016
8,74771+0,02833 8,7760

M21 5 528,05 0,00
178 210020522R00 Žlab kabelový  + víko a podpěrky 100x40 široký m 23,0000 240,35 5 528,05 0,00 0,00 RTS II / 2016

14+3+6 23,0000
M23 1 978,10 0,01

179 230191014R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm m 10,0000 55,55 555,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
180 27344383 Manžeta na chráničky EPDM 40 x 90 mm kus 2,0000 294,80 589,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
181 28614057 Chránička plynová PEHD d 90 x 5,1 x 6000 mm m 10,0000 83,30 833,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

774 355,15
Poznámka:

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Budovy občanské výstavby

Elektromontáže

Montáže potrubí

Celkem:

Případně uváděné názvy výrobků mají informativní charakter a nejsou závazné. 
Zpracováno podle PD zč.507 - výkresy D. ZTI-1 až ZTI-8.
Rozpočet neobsahuje elektrické rozvody pro zařízení.

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí



Č Kód M.j. Množství Cenová soustava
1 139711101R00 m3 15,7920 RTS II / 2016

13,4400
2,3520

2 161101101R00 m3 15,7920 RTS II / 2016
3 162201203R00 m3 15,7920 RTS II / 2016
4 174100010RAA m3 7,5240 RTS II / 2016

dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m 0,00
7,5240

5 58337213 m3 7,5240 RTS II / 2016
6 175101101RT2 m3 6,1800 RTS II / 2016

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,00
5,7600
0,4200

7 175101109R00 m3 6,1800 RTS II / 2016
8 342264051RT3 m2 6,6600 RTS II / 2016

desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 0,00
6,6600

9 342266111RY8 m2 12,7200 RTS II / 2016
obklad předstěnových systémů 0,00

4,0800
3,0600
5,5800

10 451573111R00 m3 2,0880 RTS II / 2016
1,9200
0,1680

11 611401111RT2 kus 6,0000 RTS II / 2016
s použitím suché maltové směsi 0,00

12 612403399RT2 m2 11,9500 RTS II / 2016
s použitím suché maltové směsi 0,00

11,9500
13 612423621RT4 m2 11,9500 RTS I / 2015

z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 15 mm 0,00
11,9500

14 612401191RT2 kus 30,0000 RTS II / 2016
vápennou štukovou omítkou 0,00

30,0000
15 631313511R00 m3 1,3000 RTS II / 2016

1,3000
16 721110806R00 m 5,0000 RTS II / 2016
17 721140802R00 m 4,0000 RTS II / 2016
18 721171803R00 m 5,0000 RTS II / 2016
19 721171809R00 m 8,0000 RTS II / 2016
20 721210813R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
21 721290822R00 t 0,3136 RTS II / 2016
22 721110907R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

Výkaz výměr
Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v čp. 127 Objednatel: Město Žatec

Druh stavby: VODOVOD, KANALIZACE Projektant: Vladimír Kouba

Lokalita: Nám. 5. května v Žatci Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval: Vladimír Kouba Zpracováno dne:

Zkrácený popis / Varianta
Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4
(3+17+12)*0,6*0,7   kanalizace
2,8*0,6*1,4   vodovod
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

15,792-(6,18+2,088)
Štěrkopísek frakce 0-32 Z
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

(3+17+12)*0,6*0,3   kanalizace
2,8*0,6*0,25   vodovod
Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - krycí obklad kanalizace

5,7*0,8+3*0,7
Obklad stěn sádrokartonem tl. 18 mm na ocelovou konstrukci

2*1,2*1,7
2*0,9*1,7
2*0,9*3,1
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm
(3+17+12)*0,6*0,1   kanalizace
2,8*0,6*0,1   vodovod
Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

38*0,2+29*0,15
Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká

38*0,2+29*0,15
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2

2*(9+1+3+2)
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15
(15+30+20)*0,2*0,1
Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200
Demontáž potrubí litinového DN 100
Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm
Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm
Demontáž vpusti do DN 100
Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m
Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150



23 721110916R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
24 721170962R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
25 721170965R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
26 721176101R00 m 25,0000 RTS II / 2016
27 721176102R00 m 10,0000 RTS II / 2016
28 721176103R00 m 12,0000 RTS II / 2016
29 721176104R00 m 1,0000 RTS II / 2016
30 721176105R00 m 5,0000 RTS II / 2016
31 721176115R00 m 22,8000 RTS II / 2016

22,8000
32 721176222R00 m 3,0000 RTS II / 2016

3,0000
33 721176223R00 m 16,6000 RTS II / 2016

16,6000
34 721176224R00 m 11,3000 RTS II / 2016

11,3000
35 721177116R00 m 3,5000 RTS II / 2016
36 721177126R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
37 721177136R00 m 3,0000 RTS II / 2016
38 721194103R00 kus 5,0000 RTS II / 2016
39 721194104R00 kus 9,0000 RTS II / 2016
40 721194105R00 kus 7,0000 RTS II / 2016
41 721194109R00 kus 7,0000 RTS II / 2016
42 721223426R00 kus 2,0000 RTS II / 2016

ležatý odtok, pachový uzávěr pro suchý stav 0,00
43 721273200RT3 kus 2,0000 RTS II / 2016
44 721290111R00 m 101,9000 RTS II / 2016

101,9000
45 721290112R00 m 11,3000 RTS II / 2016
46 998721102R00 t 0,2742 RTS II / 2016
47 998721192R00 t 0,2742 RTS II / 2016
48 722130802R00 m 5,0000 RTS II / 2016
49 722130803R00 m 2,0000 RTS II / 2016
50 722170801R00 m 30,0000 RTS II / 2016
51 722181812R00 m 7,0000 RTS II / 2016
52 722220861R00 kus 12,0000 RTS II / 2016
53 722260811R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
54 722260812R00 kus 2,0000 RTS II / 2016
55 722131936R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
56 722171913R00 kus 8,0000 RTS II / 2016
57 722290822R00 t 0,0845 RTS II / 2016
58 722131934R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
59 722172913R00 kus 4,0000 RTS II / 2016
60 722178112RT1 m 65,0000 RTS II / 2016

lisovaný spoj, mosazné press fitinky 0,00
65,0000

61 722178113RT1 m 60,0000 RTS II / 2016
lisovaný spoj, mosazné press fitinky 0,00

60,0000
62 722178114RT1 m 40,0000 RTS II / 2016

lisovaný spoj, mosazné press fitinky 0,00
40,0000

63 722178115RT1 m 95,0000 RTS II / 2016
lisovaný spoj, mosazné press fitinky 0,00

95,0000
64 722178116RT1 m 40,0000 RTS II / 2016

lisovaný spoj, mosazné press fitinky 0,00
65 722178118RT1 m 5,0000 RTS II / 2016

lisovaný spoj, mosazné press fitinky 0,00

Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125
Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63
Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110
Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm
15+26*0,3
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm
2+1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
4,3+0,3+5,5+5,5+1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
3,5+7,8
Potrubí POLO-KAL NG odpadní svislé D 125 x 3,9 mm
Čisticí kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé D 125
Potrubí POLO-KAL NG ležaté zavěšené D125 x 3,9 mm
Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
Vpusť podlahová DN 50 se zápachovou uzávěrkou s velkým průtokem (1 l/s), nerez. mřížka 150/150

Souprava ventilační střešní PP - D 110 mm
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
25+10+12+1+5+22,8+3+16,6+3,5+3
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž plstěných pásů z trub D 50
Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4
Demontáž vodoměrů závitových G 1/2
Demontáž vodoměrů závitových G 3/4
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50
Odříznutí plastové trubky D 25 mm
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32
Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm
Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 18 x 2 mm

35+30
Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 20 x 2 mm

50+5+5
Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 26 x 3 mm

20+20
Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 32 x 3 mm

10+55+30
Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 40 x 3,5 mm

Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 63 x 4,5 mm



66 722181211RT6 m 35,0000 RTS II / 2016
vnitřní průměr 18 mm 0,00

67 722181211RT7 m 5,0000 RTS II / 2016
vnitřní průměr 22 mm 0,00

68 722181211RT9 m 20,0000 RTS II / 2016
vnitřní průměr 28 mm 0,00

69 722181211RU1 m 65,0000 RTS II / 2016
vnitřní průměr 32 mm 0,00

65,0000
70 722181212RV9 m 40,0000 RTS II / 2016

vnitřní průměr 40 mm 0,00
71 722181212RY3 m 5,0000 RTS II / 2016

vnitřní průměr 63 mm 0,00
72 722181213RT6 m 30,0000 RTS II / 2016

vnitřní průměr 18 mm 0,00
73 722181213RT7 m 55,0000 RTS II / 2016

vnitřní průměr 22 mm 0,00
55,0000

74 722181215RT9 m 20,0000 RTS II / 2016
vnitřní průměr 28 mm 0,00

75 722181215RU1 m 30,0000 RTS II / 2016
vnitřní průměr 32 mm 0,00

76 722190401R00 kus 38,0000 RTS II / 2016
77 722190402R00 kus 2,0000 RTS II / 2016
78 722190403R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
79 722220111R00 kus 28,0000 RTS II / 2016
80 722220121R00 pár 5,0000 RTS II / 2016
81 722229101R00 kus 2,0000 RTS II / 2016
82 59092 ks 1,0000 RTS II / 2016
83 388412521 kus 1,0000 RTS II / 2016
84 722231162R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

pro zásobníky TV - otevírací tlak 6 bar 0,00
85 722231163R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

pro zásobníky TV - otevírací tlak 6 bar 0,00
86 722223131R00 kus 2,0000 RTS II / 2016
87 722237121R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
88 722237122R00 kus 9,0000 RTS II / 2016
89 722237123R00 kus 5,0000 RTS II / 2016
90 722237124R00 kus 4,0000 RTS II / 2016
91 722237126R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
92 722237136R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
93 722237662R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
94 722237664R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
95 722237666R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
96 722239103R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
97 422999125 soub. 1,0000 RTS I / 2015
98 722238513R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
99 722254231RT4 kus 1,0000 RTS II / 2016

průměr 25/30, stálotvará hadice, box nerez 0,00
100 722264312R00 kus 3,0000 RTS II / 2016

včetně nátrubků a šroubení 0,00
101 722264314R00 kus 1,0000 RTS II / 2016

včetně nátrubků a šroubení 0,00
102 722269112R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
103 722280106R00 m 300,0000 RTS II / 2016

300,0000
104 721152303R00 m 48,0000 RTS II / 2016

48,0000
105 722280108R00 m 5,0000 RTS II / 2016

Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm

Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm

Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm

Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm

10+55
Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm

Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm

Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 13 mm

Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 13 mm

50+5
Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 25 mm

Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 25 mm

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20
Vyvedení a upevnění výpustek DN 25
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2
Nástěnka pro baterii G 1/2
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2
Plnič ÚT s uzávěrem DN 15 a se zamezovačem zpětného průtoku
Tlakoměr 0-10 bar
Ventil pojistný s uzávěrem a zpětným ventilem, G 3/4

Ventil pojistný s uzávěrem a zpětným ventilem, G 1

Kohout kulový vypouštěcí DN 15 pro vodovod, se zátkou
Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 15
Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 20
Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 25
Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 32
Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 50
Kohout kulový s vypouštěním DN 50
Klapka zpětná pro rozvody pitné vody DN 20
Klapka zpětná pro rozvody pitné vody DN 32
Klapka zpětná pro rozvody pitné vody DN 50
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1
Armatura pro zamezení zpětného průtoku - disconector DN 25 - Kv 9,7 m3/h
Filtr šikmý DN 25 s nerezovým sítkem
Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1

Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm, Qn 1,5 m3/h

Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5 m3/h

Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
65+60+40+95+40
Nosný podpůrný žlábek pro potrubí
8+8+4+28
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50



106 722290234R00 m 305,0000 RTS II / 2016
107 998722102R00 t 0,4232 RTS II / 2016
108 998722192R00 t 0,4232 RTS II / 2016
109 724139101R00 soubor 1,0000 RTS II / 2016
110 42610984.A kus 1,0000 RTS II / 2013
111 998724102R00 t 0,0146 RTS II / 2016
112 998724192R00 t 0,0146 RTS II / 2016
113 725290010RA0 kus 4,0000 RTS II / 2016
114 725290020RA0 kus 4,0000 RTS II / 2016
115 725820801R00 soubor 3,0000 RTS II / 2016
116 725860811R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
117 725530823R00 soubor 2,0000 RTS II / 2016
118 725590812R00 t 0,5203 RTS II / 2016
119 725013128R00 soubor 1,0000 RTS II / 2016

zvýšená sedací výška 50 cm, včetně sedátka 0,00
120 725014131RT1 soubor 4,0000 RTS II / 2016

včetně sedátka v bílé barvě 0,00
121 725016125R00 soubor 2,0000 RTS II / 2016
122 725017130R00 soubor 2,0000 RTS II / 2016
123 725017134R00 soubor 4,0000 RTS II / 2016
124 725017138R00 soubor 6,0000 RTS II / 2016
125 725019103R00 soubor 2,0000 RTS II / 2016
126 725017153R00 soubor 1,0000 RTS II / 2016
127 725119402R00 soubor 6,0000 RTS II / 2016

6,0000
128 286967562 kus 4,0000 RTS II / 2016
129 286967601 kus 2,0000 RTS II / 2016
130 725823613R00 kus 7,0000 RTS II / 2016

zvýšená odolnost proti vandalismu 0,00
131 725823114RT1 kus 2,0000 RTS II / 2016

standardní 0,00
132 725810402R00 soubor 19,0000 RTS II / 2016
133 725825114RT0 kus 2,0000 RTS II / 2016

základní pro výlevku 0,00
134 725845811RT1 soubor 3,0000 RTS II / 2016

standardní 0,00
135 725860202R00 kus 2,0000 RTS II / 2016
136 725860214RT1 kus 6,0000 RTS II / 2016

čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku, D 32, 40 mm 0,00
137 725860212RT1 kus 1,0000 RTS II / 2016

výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm 0,00
138 725860217RT1 kus 1,0000 RTS II / 2016

plast bílý 0,00
139 725869214R00 kus 5,0000 RTS II / 2016
140 55162149 kus 5,0000 RTS I / 2016
141 551621381 kus 5,0000 RTS I / 2016
142 55162347 kus 5,0000 RTS I / 2016
143 725980122R00 kus 7,0000 RTS II / 2016
144 725249102R00 soubor 3,0000 RTS II / 2016
145 55220105.M kus 3,0000 RTS II / 2016
146 725249103R00 soubor 3,0000 RTS II / 2016
147 55484497 kus 3,0000 RTS I / 2013
148 725860224R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
149 725860184RT1 kus 2,0000 RTS II / 2016

podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 " 0,00
150 998725102R00 t 0,4695 RTS II / 2016
151 998725192R00 t 0,4695 RTS II / 2016
152 765311580R00 kus 2,0000 RTS I / 2014
153 765311585R00 kus 2,0000 RTS II / 2016

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m
Montáž čerpadel cirkulačních pro TV, bez potrubí
Čerpadlo čerpadlo TV bronzové, 230 V, PN 10, průtok 0,04 l/s, disp.tl.10 kPa
Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, strojní vybavení do 100 m
Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže
Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých
Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l
Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m
Klozet kombi pro ZTP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý

Klozet závěsný + sedátko, bílý

Urinál odsávací, antivandalové provedení, ovládání autom, bílý
Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé
Umyvadlo na šrouby š.60 x 45 cm, bílé
Kryt sifonu umyvadel, bílý
Výlevka závěsná s plastovou mžížkou
Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé
Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu
4+2
Modul se splachovací nádrží kompaktní pro závěsné WC, ovl.zepředu
Modul se splachovací nádrží pro závěsnou výlevku, včetně tlačítka
Baterie umyvadlová stojánková, tlačná - samouzavírací, směšovací, 3 l/min - 15s

Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu

Ventil rohový G 1/2 s filtračním sítkem
Baterie dřezová nástěnná páková 15x150, ramínko 21cm

Baterie termostatická sprchová nástěn. 15x150, včetně ruční sprchy a držáku

Sifon dřezový, DN 50, 6/4"
Sifon bidetový, umyvadlový

Sifon umyvadlový pod omítku

Připojovací souprava k podomítkovému sifonu, 5/4 "

Montáž uzávěrek zápachových D 40
Vtok 6/4" s fixační objímkou k HL 100
Závitový kroužek pro vtok 6/4" vnitřní x 5/4" vnější
Zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem
Dvířka do obezdění z plastu, 200 x 300 mm - čistící kusy
Montáž sprchových mís a vaniček
Vanička sprchová RONDA 90/90
Montáž sprchových koutů
Dveře sprchové zasouvcí š.90cm bílá - čiré
Sifon ke sprchové vaničce, DN 50
Sifon pračkový D 40/50 mm s pračkovým výtokovým ventilem DN 15

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m
Taška průchodová prostupová
Nástavec pro odvětrání kanalizace



154 765311813R00 m2 0,7200 RTS II / 2016
0,7200

155 765311924RT1 m2 0,7200 RTS II / 2016
s použitím suché maltové směsi 0,00

0,7200
156 765311928R00 m2 0,3600 RTS II / 2016

0,3600
157 998765102R00 t 0,0542 RTS II / 2016
158 998765192R00 t 0,0542 RTS II / 2016
159 941955002R00 m2 2,0000 RTS II / 2016
160 941955001R00 m2 20,8000 RTS II / 2016

20,8000
161 950000001 soub. 1,0000 RTS II / 2016

zkoušky, závěrečné protokoly, apod. 0,00
162 965043441RT4 m3 1,1520 RTS II / 2016

sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 0,00
1,1520

163 971033231R00 kus 9,0000 RTS II / 2016
164 971033241R00 kus 1,0000 RTS II / 2016
165 971033251R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
166 971033261R00 kus 2,0000 RTS II / 2016
167 974031154R00 m 29,0000 RTS II / 2016

29,0000
168 974031155R00 m 38,0000 RTS II / 2016

38,0000
169 972033171R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
170 972044251R00 kus 3,0000 RTS II / 2016
171 979011111R00 t 5,0506 RTS II / 2016

5,0506
172 979081111R00 t 5,9690 RTS II / 2016

5,9690
173 979081121R00 t 53,7208 RTS II / 2016

53,7208
174 979082111R00 t 5,9690 RTS II / 2016

5,9690
175 979082121R00 t 35,8139 RTS II / 2016

35,8139
176 979999999R00 t 5,9690 RTS II / 2016

5,9690
177 998011002R00 t 8,7760 RTS II / 2016

8,7760
178 210020522R00 m 23,0000 RTS II / 2016

23,0000
179 230191014R00 m 10,0000 RTS II / 2016
180 27344383 kus 2,0000 RTS II / 2016
181 28614057 m 10,0000 RTS II / 2016

Poznámka:

Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití
2*0,6*0,6
Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20%

2*0,6*0,6
Příplatek za sklon přes 45 do 60°
1*0,6*0,6
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
26*0,8
Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce

Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2

(15+13+20)*0,2*0,12
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm
14+13+2   kanalizace
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm
12+11+15   vodovod
Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm
Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
5,05058
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Žlab kabelový  + víko a podpěrky 100x40 široký

5,05058+0,3136+0,0845+0,5203
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
(5,05058+0,3136+0,0845+0,5203)*9
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
5,05058+0,3136+0,0845+0,5203
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

14+3+6
Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm
Manžeta na chráničky EPDM 40 x 90 mm
Chránička plynová PEHD d 90 x 5,1 x 6000 mm

Případně uváděné názvy výrobků mají informativní charakter a nejsou závazné. 
Zpracováno podle PD zč.507 - výkresy D. ZTI-1 až ZTI-8.
Rozpočet neobsahuje elektrické rozvody pro zařízení.

(5,05058+0,3136+0,0845+0,5203)*6
Poplatek za skladku
5,05058+0,3136+0,0845+0,5203
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
8,74771+0,02833



A B C
HSV Dodávky 21 583,19 0,00 0,00

Montáž 160 355,71 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 150 156,35 0,00

Montáž 543 545,56 0,00
834 805,11

0,00
1 710 445,92 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1 710 445,92

1 710 445,92 359 193,64 2 069 639,56

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce prostor MP v Žatci,
náměstí 5.května č.p. 127 Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Budova Městské Policie Projektant: Pavel Horský IČ/DIČ: 44537271/

Lokalita: Žatec Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec
výstavby: Položek: 197

JKSO: Zpracoval: Pavel Horský Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis





197 5558VD Police 1U/450 kus 4,00 536,80 2 147,20 0,00 2 147,20 0,00 0,00
1 710 445,92

Poznámka:
Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0 44 473,00 0,00
1 0091VD Montáž stropního senzoru pohybu kus 2,00 236,50 473,00 0,00 0,00
2 0092VD Montáž snímače pohybu kus 4,00 236,50 946,00 0,00 0,00
3 013-1VD Montáž ochranného pospojení + zapojení hod 32,00 313,50 10 032,00 0,00 0,00
4 013VD Montáž hromosvodu - úprava hod 16,00 374,00 5 984,00 0,00 0,00
5 014VD Montáž drátěných žlabů hod 48,00 313,50 15 048,00 0,00 0,00
6 0042VD Spojka optického kabelu (stávající/nový) do 5-ti žil kus 1,00 11 990,00 11 990,00 0,00 0,00

M21 283 569,77 0,38
7 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 850,00 37,95 32 257,50 0,00 0,14 RTS II / 2016
8 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 620,00 42,57 26 393,40 0,00 0,13 RTS II / 2016
9 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 160,00 43,12 6 899,20 0,00 0,04 RTS II / 2016
10 210800114RT1 Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou m 25,00 185,79 4 644,75 0,00 0,02 RTS II / 2016
11 210800118RT1 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou m 35,00 662,53 23 188,55 0,00 0,02 RTS II / 2016
12 222280221R00 SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách m 25,00 47,41 1 185,25 0,00 0,00 RTS II / 2016
13 222260020R00 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání kus 220,00 97,90 21 538,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
14 222260057R00 Krabice 8135 na hmoždinky kus 4,00 215,93 863,72 0,00 0,00 RTS II / 2016
15 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 19,00 209,55 3 981,45 0,00 0,00 RTS II / 2016
16 210110043RT6 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 8,00 212,08 1 696,64 0,00 0,00 RTS II / 2016
17 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 16,00 223,63 3 578,08 0,00 0,00 RTS II / 2016
18 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 3,00 224,29 672,87 0,00 0,00 RTS II / 2016
19 210110024R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní kus 4,00 296,56 1 186,24 0,00 0,00 RTS II / 2016
20 220410707R00 Pojistka nožová PH  80 A kus 3,00 113,08 339,24 0,00 0,00 RTS II / 2016
21 210111011R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 46,00 194,59 8 951,14 0,00 0,00 RTS II / 2016
22 210111014R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 81,00 218,68 17 713,08 0,00 0,00 RTS II / 2016
23 210111002R00 Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE kus 2,00 205,15 410,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
24 210201001R00 Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní kus 26,00 1 048,30 27 255,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
25 210201062R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné kus 49,00 1 215,50 59 559,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
26 210201037R00 Svítidlo zářivkové 2315743  40 W stropní kus 8,00 888,80 7 110,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
27 210201034R00 Svítidlo zářivkové 2315723  20 W stropní kus 2,00 704,00 1 408,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
28 210201068R00 Svítidlo zářivkové 3310760 2x65 W prům.stropní kus 6,00 1 919,50 11 517,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
29 210203102R00 Svítidlo žárovkové Ž 5725  60 W stropní kus 2,00 630,30 1 260,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
30 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 80,00 15,40 1 232,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
31 210800548RT1 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 31,00 38,06 1 179,86 0,00 0,00 RTS II / 2016
32 210800549RT1 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně m 60,00 62,48 3 748,80 0,00 0,01 RTS II / 2016
33 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 8,00 69,74 557,92 0,00 0,00 RTS II / 2016
34 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 1,00 40,59 40,59 0,00 0,00 RTS II / 2016
35 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 2,00 41,25 82,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
36 210010004R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm m 225,00 29,59 6 657,75 0,00 0,00 RTS II / 2016
37 210010006R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 50 mm m 6,00 43,34 260,04 0,00 0,00 RTS II / 2016
38 222260555R00 Trubka ohebná 200mm pod omítku m 20,00 271,26 5 425,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
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39 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou pro příst. terminál m 40,00 19,36 774,40 0,00 0,01 RTS II / 2016
M22 90 634,94 0,00

40 222260027R00 Krabice KO 125 pod omítku + vysekání kus 1,00 212,30 212,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
41 222260026R00 Krabice KO 100 pod omítku + vysekání kus 1,00 149,27 149,27 0,00 0,00 RTS II / 2016
42 222260021R00 Krabice KO 68 pod omítku + vysekání kus 26,00 96,47 2 508,22 0,00 0,00 RTS II / 2016
43 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 2 873,00 17,82 51 196,86 0,00 0,00 RTS II / 2016
44 222280411R00 SYKFY 5x2x0,5mm  vyvázané ve žlabu m 16,00 29,26 468,16 0,00 0,00 RTS II / 2016
45 222280414R00 SYKFY 20x2x0,5mm  vyvázané ve žlabu m 35,00 52,03 1 821,05 0,00 0,00 RTS II / 2016
46 222290007R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 26,00 490,60 12 755,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
47 222301101R00 Konektor RJ45 na kabel UTP kus 102,00 36,74 3 747,48 0,00 0,00 RTS II / 2016
48 016VD Zapojení rackových skříní hod 24,00 462,00 11 088,00 0,00 0,00
49 0161VD Instalace kabelů a zapojení kamer hod 16,00 418,00 6 688,00 0,00 0,00

001VD 9 856,00 0,00
50 001VD Montáž rozváděče RE 450x450, do výklenku hod 1,00 374,00 374,00 0,00 0,00
51 0016VD osazení rozváděče do výklenku hod 3,00 374,00 1 122,00 0,00 0,00
52 0013VD Zapojení rozváděče RE hod 2,00 418,00 836,00 0,00 0,00
53 0012-2VD Zapojení rozváděče RH hod 8,00 418,00 3 344,00 0,00 0,00
54 0012VD Zapojení rozváděče RP1 hod 5,00 418,00 2 090,00 0,00 0,00
55 0012-1VD Zapojení rozváděče RP2 hod 5,00 418,00 2 090,00 0,00 0,00

M223VD 34 738,00 0,00
56 2231VD Demontáž oceloplechového rozváděče kus 6,00 814,00 4 884,00 0,00 0,00
57 2232VD Demontáž stávajících povrchových rozvodů hod 8,00 374,00 2 992,00 0,00 0,00
58 2233VD Demontáž akumulačních kamen kus 11,00 203,50 2 238,50 0,00 0,00
59 223VD Demontáž přímotopných panelů 9,00 203,50 1 831,50 0,00 0,00
60 2234VD Demontáž zářivkových svítidel 2x40W, strop kus 80,00 203,50 16 280,00 0,00 0,00
61 2235-1VD Demontáž přisazených žárovkových svítidel kus 32,00 203,50 6 512,00 0,00 0,00

015VD 39 107,20 0,00
62 015-1VD Montáž kabeláže EZS/EPS hod 48,00 396,00 19 008,00 0,00 0,00
63 220711301R00 Montáž detektoru kus 24,00 272,80 6 547,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
64 015-2VD Zapojení modulů (ústředna, přístupových modulů, syrén atd.) hod 32,00 423,50 13 552,00 0,00 0,00

97 368 058,90 25,58
65 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 420,00 42,46 17 833,20 0,00 1,89 RTS II / 2016
66 974031124R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 15 cm m 250,00 54,34 13 585,00 0,01 2,12 RTS II / 2016
67 974031135R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm m 40,00 139,70 5 588,00 0,02 0,74 RTS II / 2016
68 220261664R00 Zazdění drážky m 710,00 137,50 97 625,00 0,02 11,96 RTS II / 2016
69 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 710,00 170,50 121 055,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
70 974031135R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm (pro flexi trubky) m 251,00 139,70 35 064,70 0,02 4,64 RTS II / 2016
71 220261664R00 Zazdění drážky (po flexi trubkách) m 251,00 137,50 34 512,50 0,02 4,23 RTS II / 2016
72 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava (po flexi trubkách) m 251,00 170,50 42 795,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

005VD 5 203,00 0,00
73 005-3VD Výchozí revize elektroinstalace kus 1,00 3 124,00 3 124,00 0,00 0,00
74 005-2VD Výchozí revize hromosvodu a uzemnění kus 1,00 2 079,00 2 079,00 0,00 0,00

834 805,11 0,07
75 011VD Sádra šedá stavební kg 150,00 36,19 5 428,50 0,00 0,00
76 011-1VD Hřebíky 100 bal 2,00 176,66 353,32 0,00 0,00
77 3457142413 Krabice elektroinstalační plastová 8135KA kus 4,00 117,92 471,68 0,00 0,00 RTS II / 2016
78 34121050 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 25,00 29,26 731,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
79 34571518 Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 220,00 96,91 21 320,20 0,00 0,01 RTS II / 2016
80 34571518 Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 pro přístup. systém kus 7,00 96,91 678,37 0,00 0,00 RTS II / 2016
81 276-ER212/NVP7VDRozváděč elektroměrový ER212/NVP7P do výklenku kus 1,00 6 996,00 6 996,00 0,00 0,00
82 35822002319 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3 kus 1,00 2 230,80 2 230,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
83 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,00 1 089,00 1 089,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
84 111VD Spínač T. č.6 pod om. bílý IP44 3558A-06940B ks 4,00 213,18 852,72 0,00 0,00
85 0053VD Stropní senzor 1600W/360°, IP44 kus 2,00 1 199,00 2 398,00 0,00 0,00
86 34536606 Doutnavka orientační 3916-12221 kus 13,00 28,71 373,23 0,00 0,00 RTS II / 2016

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Rozváděče

Demontáž

Montáž protipožárního systému

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Revize

Ostatní materiál



87 1116VD zásuvka 230V/16A, IP44 povrchová 5518N-C02510B ks 2,00 166,32 332,64 0,00 0,00
88 1114VD Zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí 5593A-C02357 B ks 25,00 941,05 23 526,25 0,00 0,00
89 34551622 Zásuvka dvojnásobná Tango 5513A-C02357 B kus 56,00 215,05 12 042,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
90 34551633 Zásuvka Tango 5599A-A02357 B s ochranou proti přepětí kus 7,00 795,63 5 569,41 0,00 0,00 RTS II / 2016
91 34551614 Zásuvka Tango 5519A-A02357 B kus 39,00 183,15 7 142,85 0,00 0,00 RTS II / 2016
92 005-3299A-A021VDSnímač spínače automatického 3299A-A02180 B kus 4,00 790,46 3 161,84 0,00 0,00
93 005-3299U-A000VDSilová jednotka pro automatický snímač 3299U-A00006 kus 4,00 781,00 3 124,00 0,00 0,00
94 34561405 Svorka WAGO 273-102 4x2,5 kus 220,00 7,92 1 742,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
95 222-SM236OPEVDSvítidlo zářivkové SM 236 OP E, IP40 kus 8,00 1 378,30 11 026,40 0,00 0,00
96 222-SM236OPM1hVDSvítidlo zářivkové s nouz. modulem SM 236 OP M1h E kus 6,00 2 355,10 14 130,60 0,00 0,00
97 222-PSV418LAEVDSvítidlo zářivkové vestavné PSV 418 LA E, IP20 kus 47,00 2 101,00 98 747,00 0,00 0,00
98 222-SB118EVD Svítidlo zářivkové pod kuch. linku SB 118 E kus 2,00 797,50 1 595,00 0,00 0,00
99 222-LINEAROUNDVDSvítidlo kruhové, přisazené LED LINEA ROUND 226 E, IP54 kus 12,00 1 441,00 17 292,00 0,00 0,00
100 222-SM136OPEVDSvítidlo zářivkové SM 136 OP E, IP40 kus 3,00 1 201,20 3 603,60 0,00 0,00
101 222-SM136OPM1hVDSvítidlo zářivkové s nouz. modulem SM 136 OP M1h E kus 2,00 2 332,00 4 664,00 0,00 0,00
102 222-PSV418LAM1VDSvítidlo zář. vestavné s nouz. modulem PSV 418 LA M1h E, IP20 kus 2,00 2 953,50 5 907,00 0,00 0,00
103 222-PRIMA258ACVDSvítidlo zářivkové PRIMA 258 AC E, IP66 kus 3,00 1 166,00 3 498,00 0,00 0,00
104 222-PRIMA258M1VDSvítidlo zářivkové s nouz. modulem PRIMA 258 AC M1h, IP66 kus 3,00 2 425,50 7 276,50 0,00 0,00
105 222-PSP136LAM1VDSvítidlo zářivkové s nouz. modulem PSP 136 LA M1h E, IP20 kus 3,00 2 722,50 8 167,50 0,00 0,00
106 0026-3VD Svítidlo Plafoniera S PS-60/B s radarovým senzorem ks 2,00 900,90 1 801,80 0,00 0,00
107 00211VD Recyklační příplatek za svítidlo ks 91,00 9,79 890,89 0,00 0,00
108 00211-1VD Recyklační příplatek za zdroj ks 244,00 4,62 1 127,28 0,00 0,00
109 34752259 Trubice zářivk. LT 18W T8/840 pr.26 mm kus 196,00 56,10 10 995,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
110 34752264 Trubice zářivk. LT 36W T8/840 pr.26 mm kus 36,00 61,71 2 221,56 0,00 0,00 RTS II / 2016
111 34752268 Trubice zářivk. LT 58W T8/840 pr.26 mm kus 12,00 67,32 807,84 0,00 0,00 RTS II / 2016
112 276-VU60NEVDrozváděč pod omítku, VOLTA VU60NE, Hager, 60 modulů kus 1,00 3 536,50 3 536,50 0,00 0,00
113 003-SBN380VD Hlavní vypínač na DIN, SBN380 3x80A kus 1,00 1 487,20 1 487,20 0,00 0,00
114 003-DB M1 225VDZkoordinovaný svodič bleskových proudů typ1 DB M1 225 kus 3,00 4 232,80 12 698,40 0,00 0,00
115 003-MBN110VDjistič 10A/B 6kA MBN110 kus 4,00 123,31 493,24 0,00 0,00
116 003-MBN116VDjistič 16A/B 6kA MBN116 kus 8,00 121,00 968,00 0,00 0,00
117 003-ADA916DVDProudový chránič s nadpr. ochranou 1+N/16A/30mA kus 5,00 1 158,63 5 793,15 0,00 0,00
118 003-ADA910DVDProudový chránič s nadpr. ochranou 1+N/10A/30mA kus 1,00 1 486,43 1 486,43 0,00 0,00
119 003-MBN320VDJistič 3x20A/B 6kA MBN320 kus 2,00 553,30 1 106,60 0,00 0,00
120 2761-1VD rozváděč 48 modulů , VU48NE HAGER kus 1,00 2 763,20 2 763,20 0,00 0,00
121 00340-SBN340VDhlavní vypínač na DIN, SBN340 3x40A kus 1,00 779,90 779,90 0,00 0,00
122 003-DG M TNS 2VDSvodič přepětí typ2 DG M TNS 275 kus 1,00 4 815,80 4 815,80 0,00 0,00
123 003-MCN102VDjistič 2A/C 6kA MCN102 kus 2,00 187,22 374,44 0,00 0,00
124 003-MBN110VDjistič 10A/B 6kA MBN110 kus 3,00 123,31 369,93 0,00 0,00
125 003-ADA910DVDProudový chránič s nadpr. ochranou 1+N/10A/30mA kus 3,00 1 486,43 4 459,29 0,00 0,00
126 003-ADA916DVDProudový chránič s nadpr. ochranou 1+N/16A/30mA kus 5,00 1 158,63 5 793,15 0,00 0,00
127 003-ESC225VD stykač dvoupólový 2x25A/230V ESC 225 kus 1,00 594,33 594,33 0,00 0,00
128 003-EH011VD Spínací analog. hodiny s denní EH011 Hager kus 1,00 1 615,90 1 615,90 0,00 0,00
129 276-VU60NEVDrozváděč pod omítku, VOLTA VU60NE, Hager, 60 modulů kus 1,00 3 536,50 3 536,50 0,00 0,00
130 00340-SBN340VDhlavní vypínač na DIN, SBN340 3x40A kus 1,00 779,90 779,90 0,00 0,00
131 003-DG M TNS 2VDSvodič přepětí typ2 DG M TNS 275 kus 1,00 4 815,80 4 815,80 0,00 0,00
132 003-MBN110VDjistič 10A/B 6kA MBN110 kus 10,00 123,31 1 233,10 0,00 0,00
133 003-MBN116VDjistič 16A/B 6kA MBN116 kus 16,00 121,00 1 936,00 0,00 0,00
134 003-ADA910DVDProudový chránič s nadpr. ochranou 1+N/10A/30mA kus 1,00 1 486,43 1 486,43 0,00 0,00
135 003-CDA225DVDproudový chránič CDA 225D, 25A/2/0,03 (30mA) kus 3,00 839,63 2 518,89 0,00 0,00
136 5565VD drát FeZn 10 (0,62kg/m) kg 14,30 112,64 1 610,75 0,00 0,00
137 556-EPS3VD Svorkovnice EPS3 kus 1,00 341,00 341,00 0,00 0,00
138 34571524 Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus 1,00 178,09 178,09 0,00 0,00 RTS II / 2016
139 34571532 Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E kus 1,00 124,85 124,85 0,00 0,00 RTS II / 2016
140 556-860908VD drát AlMgSi8 860908 (0,135kg/m) kg 5,40 190,08 1 026,43 0,00 0,00
141 35441905 Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 2,00 38,06 76,12 0,00 0,00 RTS II / 2016



142 35441885 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 24,00 33,88 813,12 0,00 0,00 RTS II / 2016
143 35441875 Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 3,00 26,62 79,86 0,00 0,00 RTS II / 2016
144 35441930 Svorka na okapové trouby ST kus 6,00 44,11 264,66 0,00 0,00 RTS II / 2016
145 777-DZ60x400VDŽlab drátěný DZ 60x400 m 36,00 351,78 12 664,08 0,00 0,00
146 777-DZ60x150VDŽlab drátěný DZ 60x150 m 18,00 161,04 2 898,72 0,00 0,00
147 777-DZCZ/BVD Závěs středový DZCZ/B kus 80,00 40,92 3 273,60 0,00 0,00
148 777-DZS/BVD Spojka DZS/B kus 70,00 20,79 1 455,30 0,00 0,00
149 777-ZT8VD Závitová tyč ZT8 m 15,00 25,52 382,80 0,00 0,00
150 777-M8VD Matice šestihranná M8 kus 130,00 6,82 886,60 0,00 0,00
151 777-DSZTVD Držák stropní DSZT kus 48,00 55,77 2 676,96 0,00 0,00
152 777-5x50VD Vrut do dřeva 5x50 kus 48,00 4,73 227,04 0,00 0,00
153 777-O200VD Objímka na rouru PVC 200 kus 8,00 108,68 869,44 0,00 0,00
154 345710672 Trubka elektroinstal. ohebná  LPFLEX 2325 m 225,00 29,48 6 633,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
155 3457114701 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 6,00 45,87 275,22 0,00 0,00 RTS II / 2016
156 3457114729 Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09200 m 20,00 238,04 4 760,80 0,00 0,03 RTS II / 2016
157 010-KGEM DN200VDTrubka kanalizační KGEM DN200/5m kus 2,00 1 356,30 2 712,60 0,00 0,00
158 333-OPT16VD Kabel optický 16 vláken m 35,00 60,61 2 121,35 0,00 0,00
159 333-OPT1VD Kabel optický 1 vlákno m 37,00 44,55 1 648,35 0,00 0,00
160 333-UTP Cat6VDKabel dartový UTP Cat6 m 2 275,00 34,21 77 827,75 0,00 0,00
161 333-UTP Cat6VDKabel dartový UTP Cat6 pro přístup. systém m 90,00 34,21 3 078,90 0,00 0,00
162 333-FTPVD Kabel datový FTP Cat 6 (stíněný) m 463,00 37,18 17 214,34 0,00 0,00
163 333-FTPVD Kabel datový FTP Cat 6 (stíněný) pro kamery m 80,00 37,18 2 974,40 0,00 0,00
164 333-RG213/UVDKabel koaxiální RG 213/U m 63,00 58,52 3 686,76 0,00 0,00
165 34121050 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 16,00 29,26 468,16 0,00 0,00 RTS II / 2016
166 34121065 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 20 x 2 x 0,5 mm m 35,00 49,94 1 747,90 0,00 0,00 RTS II / 2016
167 111-5014E-B011VDMaska nosná 2x zásuvka RJ45 5014E-B01018 kus 26,00 30,91 803,66 0,00 0,00
168 111-RJ45C6UVDZásuvka komunikační Modular-Jack RJ45 Cat6 RJ45C6U kus 53,00 270,60 14 341,80 0,00 0,00
169 111-5014A-A100VDKryt zásuvka komunikační 5014A-A100B AB Tango bílý kus 26,00 59,62 1 550,12 0,00 0,00
170 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 18,00 24,97 449,46 0,00 0,00 RTS II / 2016
171 34536705 Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20 kus 4,00 42,24 168,96 0,00 0,00 RTS II / 2016
172 333-J-Y(St)YVD Kabel J-Y(St)Y LG 2x2x0,8mm2 požární signalizace m 250,00 22,22 5 555,00 0,00 0,00
173 666-1VD Sběrnicový detektor požáru kus 24,00 1 900,80 45 619,20 0,00 0,00
174 666-2VD Magnetický kontakt kus 2,00 446,60 893,20 0,00 0,00
175 666-3VD Sběrnicová siréna vnitřní kus 2,00 1 199,00 2 398,00 0,00 0,00
176 666-4VD Panik tlačítko kus 2,00 1 140,70 2 281,40 0,00 0,00
177 666-5VD Krabice spojovací kus 2,00 443,30 886,60 0,00 0,00
178 666-6VD Svorkovnice spojovací kus 2,00 204,60 409,20 0,00 0,00
179 666-7VD Klávesnice sběrnicová přístupového modulu kus 2,00 2 288,00 4 576,00 0,00 0,00
180 666-8VD Ústředna s modulem GSM, GPRS, LAN komunikátorem kus 1,00 21 142,00 21 142,00 0,00 0,00
181 666-9VD Ovládací segment přístupových modulů kus 3,00 333,30 999,90 0,00 0,00
182 666-10VD Bezúdržbový akumulátor kus 1,00 405,90 405,90 0,00 0,00
183 666-11VD Modul pro připojení magnetických kontaktů kus 1,00 666,60 666,60 0,00 0,00
184 666-12VD Sběrnicový signální modul kus 2,00 2 293,50 4 587,00 0,00 0,00
185 666-13VD Příchytka kabelové, protipožární kus 270,00 14,08 3 801,60 0,00 0,00
186 555VD Skříň RACK 19", 27U, 1311x600x600 kus 1,00 11 165,00 11 165,00 0,00 0,00
187 5551VD Skříň RACK 19" 42U, 1970x600x600 kus 2,00 16 280,00 32 560,00 0,00 0,00
188 5552VD Patch panel 24xRJ45, přímý Cat6, UTP, 1U kus 5,00 2 761,00 13 805,00 0,00 0,00
189 5553VD Vyvazovací panel 19" 2U, jednostranný 8x6cm kus 4,00 487,30 1 949,20 0,00 0,00
190 5554VD Napájecí modul s přepětím, 8x zásuvka kus 3,00 1 908,50 5 725,50 0,00 0,00
191 5555VD UPS externí 1200VA/720W, USB Line-interactive kus 1,00 5 214,00 5 214,00 0,00 0,00
192 5559VD UPS Smart 1500vA LCD NC s kartou AP9631 kus 2,00 30 492,00 60 984,00 0,00 0,00
193 5556VD SWITCH 48 port, 100/1000 POE+, 370W, 4xSFP 1000Mbps kus 1,00 43 164,00 43 164,00 0,00 0,00
194 5556-1VD SWITCH, POE, QOS, VLAN, SMART SWITCH, WEB Manageable kus 1,00 31 922,00 31 922,00 0,00 0,00
195 5557VD SFP modul  SM 1000BASE-LX, SM kus 2,00 291,50 583,00 0,00 0,00
196 5557-1VD SFP modul SM 1000BASE-SX, MM kus 1,00 291,50 291,50 0,00 0,00






















