


Vinařský fond

Analýza webu a tvorba webu <https://www.wineofczechrepublic.cz>

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

(k Rámcové smlouvě ze dne 15. 1. 2020)



VYTVOŘENO DNE

20. 11. 2019

PLATNOST DO

20. 11. 2020

PŘIPRAVIL(A)

KAREL MICHÁLEK +420 777 741 039

POSKYTOVATEL

Jméno společnosti	SYMBIO Digital, s. r. o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo firmy	Na Maninách 14, 170 00, PRAHA 7
IČ	26492407
DIČ	CZ26492407

OBJEDNATEL

Jméno společnosti	Vinařský fond.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo firmy	Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ	71233717
DIČ	CZ71233717

HARMONOGRAM PRACÍ

Poskytovatel objednateli poskytne následující služby v oblasti tvorby webové prezentace www.wineofczechrepublic.cz do 31.2.2020 v následujícím rozsahu:

Fáze č. 1

Rozhovor se stakeholdery (o plánech, strategii, konkurenci, vizi a cílových skupinách)

Sestavení projektového týmu, nastavení procesů a komunikace

Kick off meeting

Nastavení KPI projektu na základě rozhovoru se stakeholdery

Vyhodnocení dat z Google Analytics / případně jiných

Analýza informační architektury, funkcionality a technického řešení konkurence, inspirace

Analýza klíčových slov (CZ)

Prezentace s výsledky analytické části (Praha nebo telekonference)

Definice funkcionality web formou prioritizovaného backlogu

Analýza struktury dat na současném CMS Kentico Kontent

Návrh informační architektury webu – sitemap (EN/CZ/DE/PL)

Projektovou dokumentaci (dále jen "projektová dokumentace") k realizaci fáze č. 2., kde bude podrobný rozsah webové prezentace <https://www.wineofczechrepublic.cz>

Podrobný popis webové prezentace <https://www.wineofczechrepublic.cz> dodavatel objednateli předloží nejpozději do 31.2. 2020 formou projektové dokumentace. Tato oboustranně odsouhlasená projektová dokumentace se stane přílohou o této dílčí smlouvy.

Poskytovatel objednateli poskytne následující služby v oblasti tvorby webové prezentace (upřesněné projektovou dokumentací) nejpozději do 31.5.2020:

Fáze č. 2

Vytvoření převodního můstku

Zřízení a nastavení hostingu a souvisejících služeb

Nastavení a transfer dat do Kentico Kontent

Založení MailChimp a transfer e-mailových adres

Instalace a nastavení CMS Kentico Kontent

Projektové vedení 1 etapy

Vytvoření převodního můstku

Zřízení a nastavení hostingu a souvisejících služeb

Nastavení a transfer dat do Kentico Kontent

Založení MailChimp a transfer e-mailových adres

Instalace a nastavení CMS Kentico Kontent

Priority Guides šablon stránek

Design Workshop – kde vás zapojíme do návrhu rozložení webu

Design analýza – rešerže trhu

Návrh vizuálních moodboardů (dvě kola připomínek)

Prezentace moodboardů

Příprava vzorového designu stránky webu

Prezentace vzorového designu stránky webu

Návrh konceptu a prezentace klientovi – Prototyp webu v InVisionu

Návrh šablon v breakpointech pro mobil a desktop. (design cca 5 typů podstránek a výpisu)

Příprava grafického (Style guide)

Tvorba interaktivního prototypu

Nábor respondentů na testování použitelnosti a příprava scénářů

Testování použitelnosti s 5 respondenty

Nakódování responsivních šablon v breakpointech pro mobil, tablet a desktop

Sepsání implementační dokumentace k měření

Implementace měření

Online dashboard pro reporting plnění cílů v Data Studiu

Vytvoření testů a testovacích scénářů

Testování

Debugging

Předání a školení

Projektové vedení 2 etapy

PLATBY

Pokud se obě strany nedohodnou jinak celková cena za fázi č. 1 a č. 2 rozsahu této smlouvy a přiložené projektové dokumentace nepřesáhne **1 129 000 Kč bez DPH**. Platební harmonogram se bude řídit dle následující tabulky:

Kdy má poskytovatel právo vystavit fakturu	Fakturovaná částka v Kč bez DPH
Po podpisu Rámcové smlouvy	376 333 Kč
Po řádném odevzdání Fáze č. 1	376 333 Kč
Po řádném odevzdání Fáze č. 2	376 334 Kč

