

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190072
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 119170024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VAMPOSERVIS, s.r.o.**
Adresa sídla: Hostýnská 2045/11, Strašnice,
100 00 Praha 10

Statutární orgán: Elena Vaňátková, jednatel
Marián Poledník, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel zastupuje společnost v plném rozsahu
samostatně.

Zástupce pro věci technické: Marián Poledník
IČ: 24305031
DIČ: CZ24305031
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 194803
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 9. 2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Malý labský náhon, Hradec Králové, odstranění nánosů, ř. km 5,645 – 7,748**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou vypracovanou v roce 2018 společností ENVISYSTEM, s.r.o, se sídlem U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
Malý labský náhon, Hradec Králové, odstranění nánosů, ř. km 5,645 – 7,748
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s podmínkami Závazného stanoviska, kterým je udělen souhlas se zásahem do VKP, vydaného Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí bude práce provádět v době mimo rozmnožování obojživelníků a kácení dřevin bude probíhat v době vegetačního klidu, nejdříve po vyhnízdění ptactva, tj. po 15.09 kalendářního roku.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen - listopad 2019
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2020**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 9. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 965 353,- Kč,

slovy: pět milionů devět set setdesát pět tisíc třicet a padesát tři korun českých bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný dne 26. 10. 2018 Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn.: SZ MMHK/177777/2018ŽP1/Tlu, nabytí právních účinků 29. 10. 2018.
 - Závazné stanovisko - souhlas se zásahem do VKP vydané dne 25. 07. 2018 Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn.: MMHK/132883/2018 ŽP2/LUD.
 - Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané dne 01. 10. 2018 Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn.: MMHK/171366/2018 zp2/mrk.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,
 - Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – body 41, 44.,
 - Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – body c), e), m),
 - Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4

8.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

Čl. 9. Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1.

Charakter prací realizovaných dle této smlouvy o dílo je odtěžení nánosů z koryta Malého labského náhonu v souladu s projektovou dokumentací. Objednatel je oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav koryta Malého labského náhonu po odtěžení nánosů. V případě, že objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě později uplatnit záruční lhůtu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....