

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/273/2019

11 Výroba dříví na OM, TMN, TPN, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, LHC Břehyně, 1. - 2. Q. 2020






uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:



Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: Heinz Michanikl
Sídlo: Příkop 40 , 471 24 Mimoň
IČO: 76015947
DIČ: 7208262765
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Heinz Michanikl
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Heinz Michanikl
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Ralsko - Hradčany 435, 471 24 Mimoň .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 999 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoňi dne 16.1.2020

V Mimoňi dne 16.1.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Heinz Michanikl

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/300	250	m3	390	97500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 -12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 - 12 m - dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/600	250	m3	400	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/900	250	m3	410	102500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba	250	m3	440	110000

	JMP + soustředování UKT 99/49/1500				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m, dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/300	250	m3	400	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/600	250	m3	410	102500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/900	250	m3	430	107500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900;				

	druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/1500	250	m3	440	110000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/300	200	m3	490	98000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/600	200	m3	500	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80 % rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na				

	pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/900	200	m3	510	102000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/1200	200	m3	540	108000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/300	200	m3	470	94000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/600	200	m3	480	96000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020;				

	předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/900	200	m3	500	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/1500	200	m3	530	106000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/300	200	m3	470	94000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel				

	povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/600	200	m3	480	96000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/900	200	m3	490	98000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/1500	200	m3	520	104000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				

124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 49/29/900	200	m3	550	110000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 29/19/900	200	m3	580	116000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 19/10/900	200	m3	600	120000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 10/10/900	200	m3	680	136000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK,				

	BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustřed'ování UKT - 100/49/1500	200	m3	530	106000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BK, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 ha Terén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5 m3 na 1 ha Terén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustřed'ování UKT - 99/49/900	200	m3	500	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 ha Terén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5 m3 na 1 ha Terén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustřed'ování UKT - 69/49/900	200	m3	550	110000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 ha Terén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5 m3 na 1 ha Terén z 70 % rovinatý a z 30 %				

	kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 69/29/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	610	30500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 70% rovinatý nebo podmáčený, z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 69/29/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	600	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60% rovinatý nebo podmáčený, a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 99/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	550	27500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne,				

	kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 99/49/200/600 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	560	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60% rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 100/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	560	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60% rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 100/49/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	580	29000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60% rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.				

	Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 49/29/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	720	36000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.;				
124161	Výroba dříví na OM 29/19/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	760	38000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 19/10/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	780	39000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.				

	Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 10/10/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	790	39500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP 29/300	500	m3	220	110000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na OMManipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP 49/300	500	m3	190	95000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na OMManipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP 69/300	500	m3	190	95000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na OMManipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				

126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP 49/800	500	m3	200	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Manipulace na OM Manipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická na lokalitě OM	6000	m3	50	300000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; Poznámka=Postříkem bude ošetřen každý přiblížený kus po celém obvodu kmene na lokalitě OM. Přípravek bude aplikován společně s barvivem. Postřík aplikovat dle instrukcí lesního. Koncentrace jíchy dle návodu. Dodržování OOPP a BOZP dle bezpečnostního listu. Nástup na pracoviště do 5 dnů od výzvy. ;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická na lokalitě P	3000	m3	50	150000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; Poznámka=Postříkem bude ošetřen každý přiblížený kus po celém obvodu kmene na lokalitě P. Přípravek bude aplikován společně s barvivem. Postřík aplikovat dle instrukcí lesního. Koncentrace jíchy dle návodu. Dodržování OOPP a BOZP dle bezpečnostního listu. Nástup na pracoviště do 5 dnů od výzvy. ;				