
f ' z EVROPSKÁ UNIE A s MINISTERSTVO
ť ı Evropský fond pro regionální rozvoj flšà' ' PRO MÍSTNÍ'ú „ f* Integrovaný regionální Operační program 0 ROZVOJ ČR

RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ KULTURNÍHODĚDICTVÍ MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVÉ, DIGITALIZACEA POSÍLENÍ oCHRANY - ZABEZPEČENÍ A ZEFEKTIVNĚNÍDEPOZITÁŘE“
Smlouva 0 provedení Stavby

č. 15/2019
vuzavřená V Souladu S § 2586 a násl. Zákona C. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Zněnípozdějších právních předpisů, mezi těmito Smluvními Sti'anami:

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
Se sídlem: Skálova 71, 51101 TurnovIČO: 00085804DIČ; CZ 00085804
Zastoupený PhDı'. Vladiıníı'Ou Jakouběovou, ředitelkou
bankovní Spojení: Česká Spořitelna as.
číslo účtu:
kontaktní osoby: PhDr. Vladimíra Jakouběová; e-mail:

tel.: 481 322106
dálejen „objednatel“

Spiders S.ı`.o.
Se sídlem : Vesec 344, Liberec 25, 46312IČO; 27290581DIČ: CZ27290581
Osoba Oprávněná podepsat Smlouvu: Zdeněk Kne'bl, jednatel
bankovní Spojení: UniCredit bank a.s.
číslo účtu:
evidence: Zapsáno u KS v Ústí nad Labem, spis. Zn. C 22855
kontaktní Osoby: e-ınail:

dále jen „Zhotovitel“
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takto:
Uvodní ustanovení

l. Smluvní Strany prohlašují, že identifikační údaje Specifikující Smluvní Strany jsouV Souladu S právní skutečností V době uzavření Smlouvy. Smluvní Strany Se zavazují, žeZměny dotčených údajů písemně oznámí druhé Smluvní Straně bez zbytečného odkladu.Při změně identifikačních údajů Smluvních Stran Včetně Změny účtu není nutne' uzavírat keSmlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze Smluvních Stran.
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku Výběru provedeného objednatelem Vrámci veřejné zakázky malého rozsahu S názvem „Restaurování historických artefaktůkulturnflıo dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany -Zabezpečení a Zefektivnění depozitáıˇ'e“ (dále jen „Veřejná zakázka“), Ve které bylanabídka zhotovitele Vybrána jako ekonomicky nej výhodnější.

2. Zhotovitel prohlašuje:
že Se detailně Seznámil Se Všemi podklady k veřejne' zakázce, S rozsahem a povahoupředmětu plnění této smlouvy,
že mu jsou známy Veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné prorealizaci předmětu plnění této Smlouvy,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění tétoSmlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

3. Pro účely této Smlouvy Se definují tyto pojmy takto:
a)
b)
C)
d)
e)

objednatelem Se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této Smlouvy,
podzhotovitelem se rozumí Subdodavatel po uzavření této Smlouvy,
příslušnou dokumentací Se rozumí dokumentace zpracovaná V rozsahu stanovenémVyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
položkovým rozpočtem Se rozumí zhotovitelem oceněný Soupis Stavebních prací,dodávek a Služeb, vněmž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u Všechpoložek Stavebních prací, dodávek a Služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelemvymezené množství.

Článek I.Předmět smlouyy
l. Zhotovitel Se zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele nížeSpecifikované dílo a objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli níže Sjednanou cenu za dílo.
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Článek II.Specifikace díla
. Zhotovitel je povinen provést Stavební práce, jejichž Specifikace a rozsah jsou dány nížeuvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této Smlouvy v Souhrnné rekapitulacinákladů stavby (dále také jako „Stavebnípráce“ nebo „Sravba“).
. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladůStavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby,nebo které požadují právní předpisy, (dále také jako „doklady“), Zejména se jedná oZávěrečnou Zprávu Zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, doklady kvýrobkům a Zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocenízkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání S odpady,návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých Zařízení, záruční listy, seznamnálnadních dílů a prohlášení o Shodě.

Rozsah a Specifikace Stavby jsou dány těmito podklady: Zadání S výkaZem výměr apoznámkami, Podrobný popis zvlhčovače a odvlhčovače do depozitáře, nabídkaZhotovitele S oceněným Soupisem prací, dodávek a služeb Svýkazem výměr (dále jen"soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. Pokud dojdek rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a Soupisem prací, platí Soupis prací.

Článek III.
Kontrola provádění Stavby

. Zhotovitel Se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění Stavby objednateli, popř.dalším oprávněným osobám, a Za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnouSoučinnost.
. ZjiStí-li Se při kontrole, že Zhotovitel porušuje Své povinnosti vyplývající Z této Smlouvy,může objednatel požadovat, aby Zhotovitel Zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu
řádným Způsobem.

. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že Získal veškerá povolení, registracenebo Souhlasy, jejichž dosažení ukládají v Souvislosti S prováděním Stavby příslušné právnípředpisy, nebo že je Získali jeho Zaměstnanci nebo dodavatelé.
Článek IV.Termíny plnění

. Termín pro předání a převzetí Staveniště: nejpozději do 10 dnů Od nabytí účinnosti tétoSmlouvy.
. Termín pro Zahájení Stavebních prací: nejpozději do 10 dnů 0d předání a převzetíStáveniště.
. Termín pro dokončení stavebních prací (Stavby) a pro předání a převzetí Stavby včetnědokladů: nejpozději do 150 dnů od předání Staveniště.
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4. Změna Výše uvedených termínů je možná pouze na základě Změny této SmlouvyS Výjimkou Vyšší moci a přerušení provádění Stavby na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této Smlouvy se Za Vyšší moc považují případy, které nejsou závislé nasmluvních stranách ani těmito Stranami ovlivnitelné a které Svou povahou brání SmluvnímStranám plnit jejich Závazky. Za případ vyšší moci Se považuje např. válka, mobilizace,Vzpoura, povstání, Sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy,zemětřesení, apod), úkon Vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukolivformu, pokud bude Splňovat Vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ Vyšší moci Serovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v doběuzavírání Smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, Zajakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouvabyla plněná. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno V důsledku vyššímoci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Stavby na základě písemného pokynu objednatele,který Inu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do Stavebního deníku.Jestliže Stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem ktechnologickému postupu nebopotřebě součinnosti při jeho provádění S ostatními účastníky Výstavby nebo požadavkůmdotčených orgánů státní správy, ale i Speciálního Stavebního úřadu Vzniklých v průběhuprovádění díla, je Zhotovitel povinen provádění Stavby těmto podmínkám přizpůsobit adbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně Sjednaného času plnění neboceny díla. Tyto Změny budou podrobně popsány ve změnových listech Včetně odůvodněníS potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Příslušné termíny Se prodlužují odobu, po kterou zhotovitel na Základě pokynu objednatele přerušil provádění Stavby.

Článek V.Předání a převzetí díla
l. Zhotovitel Se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo Sepovažuje dokončená Stavba a předání Všech dokladů Vtermínu dle této Smlouvy. Zadokončenou Stavbu Se považuje Stavba, která je způsobilá Sloužit objednateli k účeluVyplývajícírnu Z této Smlouvy, zejména z podkladů Specifikujících Stavbu, popř. k účelu,který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve Stavebním deníku kpředání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit Stavbu a Vyzvat objednatelek předání a převzetí Stavby i před uplynutím Sjednaného termínu pro dokončení Stavby.
3. Předání a převzetí Stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je oprávněn přizvat k předánía převzetí stavby jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
4. Pokud se při předání a převzetí Stavby prokáže, že Stavba není dokončena, prohlásíobj ednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že Stavbu nepřijímá.
5. Pokud Se při předání a převzetí stavby prokáže, že Stavba je řádně provedena nebo máVady, které dle názoru objednatele nebrání užívání Stavby, prohlásí objednatel, že Stavbupřej ímá.
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. Zhotovitel je povinen Odstranit vady Ve lhůtě, na které Se Obě Strany dohodnou. Pokudk dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel Vady Ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacíhoprotokolu. Zhotovitel je povinen Ve Stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle
jeho názoru Za vady neodpovídá. Náklady na odstranění V těchto sporných případech neseaž do Vyj asnění nebo do Vyřešení rozporu Zhotovitel.

. O předání a převzetí Stavby Se pořídí předávací protokol, který Inusí obsahovat prohlášeníobjednatele, zda Stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li Stavba Vady, musí protokol dáleobsahovat jejich Soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, Že objednatel odmítáStavbu převzít, uvede V protokolu i důvody.
. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí Stavby doklady. Soupisdokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li Zhotovitel doklady, nepovažujeSe dílo za dokončené a Schopné předání.
. Pro opětovné předání stavby Se Výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.Práva a povinnosti Smluvních Stı'an
. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo S odbornou péčí a obstarat Vše, co je k provedení dílapotřeba. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo V Souladu S podklady kveřejné zakázce, Spříslušnou dokumentací, S požadavky Veřejnoprávních orgánů, a je povinen Zajistit, abydílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, Ve Smlouvě uvedenýmdokumentům a příslušným technickým normám, jejichž Závaznost Si Smluvní Strany tímtosjednávají.
. Objednatel Se Zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou SoučinnoSt Za účelem řádnéhoprovedení díla, Zejména předat zhotoviteli nejpozději V den předání a převzetí Staveništěpříslušnou dokumentaci Společně S dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedenídíla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetístaveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají Vlastnictvímobjednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen jeobjednateli Vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za Správnost a úplnost předané

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinenZkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na
příslušné části díla a upozornit objednatele bez Zbytečného odkladu na Zjištěné Vady anedostatky a předat mu jejich Soupis včetně návrhů na jejich odstranění a Včetně Vymezenídopadu na předmět a cenu plnění.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této Smlouvy disponovatpotřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci Skutečnostíprokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat Ve lhůtě Stanovené objednatelem
a způsobem dle požadavku objednatele.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných Vadzajistit výkon funkce Stavbyvedoucího, který byl uveden V nabídce Zhotovitele. Tato
povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení Stavebních
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lO.

ll.

prací. Pokud Z objektivních důvodů nebude Zhotovitel Schopen Zajistit Výkon funkce
stavbyvedoucího osobou uvedenou V nabídce, pak je povinen Zajistit výkon uvedené
funkce osobou, která Splňuje Stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v
Zadávací dokumentaci veřejné Zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je Zhotovitel
povinen neprodleně Sdělit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od provedenéZměny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující
kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala Zadávací dokumentace.

. Dílo může Zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá Však, jako by plnil
sám. Zhotovitel je oprávněn Změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění
kvalifikace V rámci Veřejné Zakázky jen Z vážných objektivních důvodů a s předchozím
písemným Souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací
Ve Stejném Či Větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal Za Zhotovitele.
Objednatel nesmí Souhlas Se Změnou podzhotovitele bez Objektivních důvodů odmítnout,pokud mu budou příslušné doklady předloženy Spolu Se žádostí o souhlas.
Zhotovitel Se ZaVaZuje neprodleně informovat objednatele o Všech Skutečnostech, které by
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit
termíny Stanovené touto smlouvou a o Vadách předaného díla.

. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná Zařízení nebo přístroje, je Zhotovitel povinen
Zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto Zařízení nebo přístrojů tak,
aby je takto Zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž Zaškolení má
Zhotovitel provést, Však musejí mít alespoň Všeobecné Znalosti o Zacházení S podobnýmiZařízeními nebo přístroji. O Zaškolení Se pořídí písemný Zápis.
V případě, že dojde k přerušení Stavebních prací, zavazuje se Zhotovitel adekvátním
Způsobem dle stavu roZeStaVěnosti Zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo
ke škodě na této části.
Zhotovitel je povinen provést Všechna opatření pro Snížení Vzniku škod a Zejména je
povinen odpovídajícím Způsobem Zabezpečit místo Stavby a Znemožnit přístup na
staveniště neoprávněným osobám.
Zhotovitel je povinen provést Všechny Zkoušky stavby sjednané Ve Smlouvě nebo
předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly
obecně závazné, a to Ve Vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději
Však před předáním Stavby objednateli. Náklady na provedení Zkoušek jsou Zahinuty
V ceně díla. Zhotovitel je povinen Včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat
objednatele k provedení Zkoušek. Výsledky Zkoušek se musejí písemně Zachytit. Stejnopis
Zápisu o Výsledku Zkoušek je Zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po
provedení Zkoušky objednateli.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této Smlouvy sjednané
pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob Způsobené
činností Zhotovitele, Včetně Škod Způsobených pracovníky Zhotovitele, s pojistným
plněním Ve Výši nejméně l.000.000,- Kč (Slovy: jeden milion korun českých) na pojistnou
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15.

16.

událost a S podílem Spoluúčasti zhotovitele maximálně Ve Výši 1% Z Ceny díla, nejvýšeVšak 100.000 Kč. Zhotovitel je na Žádost objednatele povinen předložit doklad o existencipojištění, případně příslušnou pojistnou Smlouvu, Ve lhůtě Stanovené objednatelem. Vpřípadě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je Zhotovitel povinen platnostpojištění prodloužit tak, aby tIVala po celou dobu provádění Stavby. Zhotovitel Se Zavazujepředložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo Zvýšení pojistné částkypřed uzavřením příslušného dodatku.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této Smlouvy Sjednanépojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku naStaveništi s pojistným plněním nejméně ve Výši ceny díla, a S podílem spoluúčastizhotovitele maximálně ve Výši 1% z ceny díla, nejvýše Však 100.000 Kč. Pojištění Se musívztahovat na Všechny Obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádostobjednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnouSmlouvu, ve lhůtě Stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončeníStavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celoudobu provádění Stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinenodpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel Se zavazuje předložitobjednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky předuzavřením příslušného dodatku.
Stavba bude probíhat Za provozu objektu. Zhotovitel se zavazuje provádět Stavbu každýpracovní den V době od 9 do 16 hodin.

Clánek VII.Staveniště a Zařízení Staveniště
. Obj ednatel předá Zhotoviteli staveniště Ve stavu Způsobile'm k provádění prací a plochu prozařízení Staveniště. Objednatel předá Staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsanéhooběma Smluvními Stranami.

Zhotovitel je povinen řádně označit Staveniště v souladu S obecně platnými právnímipředpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na Staveniště jakékoliv informační nápisy,reklamní plochy nebo jiné Věci obdobného charakteru S výjimkou uvedeného označenínebo jen po předchozím písemném Svolení objednatele.
. Nejpozději při předání Staveniště nebo jeho části předá objednatel Zhotoviteli příslušnoudokumentaci včetně Všech provedených průzkumů a podmínky Správců Sítí nebo vlastníkůsítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zabezpečit Zařízení Staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a tov Souladu s jeho potřebami, v Souladu S dokumentací předanou Objednatelem a V SouladuS dalšími požadavky objednatele.
Zařízení Staveniště předá objednatel zhotoviteli vtomto rozsahu: prostor zařízeníStaveniště, napoj ovací body elektrické energie a vody.
Zhotovitel je oprávněn prostory Staveniště užívat jen pro účely Související s prováděním
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Stavby. Zhotovitel Se zavazuje Zajistit čistotu na Staveništi a V jeho okolí, V případě potřeby
na Své náklady Zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, Zejména
příjezd a výjezd Ze staveniště.

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v Souvislosti s
výstavbou musí být zhotovitelem po Skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do
původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Stavby Za
pořádek a čistotu na StaVeništi, průběžně bude odstraňovat Veškerá Znečištění a poškození
komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů
po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom Sobjednatelem, může na Staveništi
ponechat zařízení, popřípadě jiné Věci, potřebné k odstranění Vad uvedených v předávacím
protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto Vad pak Zhotovitel odstraní ze
staveniště i tato Zařízení nebo jiné Věci a staveniště zcela Vyklidí a S Objednatelem bude
sepsán protokol o převzetí Vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.Cena Za dílo a platební podmínky
l. Cena Za dílo je smluvními stranami sjednána ve Výši:
2. 67l 837 ,- Kč (slovy: šestsetsedmdesátjednatiSícoSmSettřicetSedm korun českých) bez

DPH,
3. 812 922 ,- Kč (Slovy oSmsetanácttiSícdevětSetdvacetdva korun českých) včetně

DPH, jejíž Sazba ke dni uzavření této Smlouvy činí 21 %.
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu

prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
5. Cena dle odstavce l uvedená bez DPH je Stanovená jako konečná a nepřekročitelná a

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému Splnění Závazků zhotovitele, Včetně inflace.
Zároveň Si objednáte] V Souladu s § 100 odst. l Zákona č. 134 /2016 Sb., o Zadávání
Veřejných Zakázek, v platném znění, formou změnových listů Vyhrazuje objemové změny
rozsahu jednotlivých položek Ve stavebních objektech uvedených V Soupisu prací, dodávek
a Služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření Skutečně
provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze Skutečně provedené změřené
práce. Potřeba provedení prací může Vzniknout z důvodů:

a) upřesnění provedených prací V rámci Zpracování realizační dokumentace stavby,
b) upřesnění objemu Skutečně provedených prací na StaVbě V průběhu realizace.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu Veřejné zakázky a budou podrobně popsány
Ve změnových listech Včetně Odůvodnění S potvrzením osob dle čl. XV., odst. l a 2 této
smlouvy. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této Smlouvy pro provádění Víceprací a
nerealizaci méněpıací.

6. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) Vystavených
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zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem Zdanitelného plnění je poslední den
příslušného měsíce. Součástí faktury musí být Soupis provedených prací a dodávek.
Soupis provedených prací a dodávek vypracuje Zhotovitel v položkovém členění a
Sjednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura
neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u
kterých nedošlo k rozporu.

7. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny Za dílo s DPH. Částka
rovnající Se lO % Z ceny díla slouží pro objednatele jako Zádržné a bude uhrazena na
Základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí
díla. Pokud objednatel převezme dílo S vadami, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou
fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní Zárukou a
v takovém případě Zhotovitel poskytne objednateli originál Záruční listiny ve výši
Zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění
případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že
uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže Zhotovitel nesplní své Závazky
Spojené S dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena
ve třech originálních Vyhotoveních.

9. Faktura musí obsahovat Zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení Sídla a IČ (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení Sídla, IČ a DIČ,

- název a registrační číslo projektu: "Restaurování historických artefaktů kulturního
dědictví Muzea Ceského ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany”, identifikační
číslo projektu: CZ.06.3 .3 3/0.0/0.0/l 74099/0007487

evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
den uskutečnění plnění,
označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
lhůtu SplatnoSti v souladu S předchozím odstavcem,

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
lO. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci muSí faktura obsahovat

náležitosti dle příslušných právních předpisů.
ll. Jestliže faktura nebude Obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli
S uvedením vad. Vtakovém případě Se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet Znovu ve
stejné délce doručením opravené faktury.
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12.

l3.

14.

Cenu Za dílo uhradí objednatel na Základě faktury, která Obsahuje Všechny náležitosti
stanovené touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na
účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě nebo na účet, který Zhotovitel objednateli písemně
sdělí po uzavření této Smlouvy.
Vpřípadě, Že bude objednatel požadovat práce, které nejsou vpředmětu díla zahrnuty
(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku Skutečností, které
nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,
případně se při realizaci díla zjistí Skutečnosti odlišné od dokumentace předané
objednatelem, které Způsobí Zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV.
této Smlouvy.
V případě, Že bude Objednatel požadovat Vypustit některé práce Z předmětu díla (dále také
jako „777éı7ěpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku Skutečností, které nebyly
V době podpisu smlouvy Známý, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně
potřeba méněprací vvtane v důsledku toho, Že se při realizaci díla Zjistí Skutečnosti
odlišné od dokumentace předané objednatelem, Snižuje Se cena Za dílo o cenu položek,
které nebyly provedeny a postupuje Se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.Odpovědnost Zhotovitele Za vady
. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá Za

vady díla Zjištěné po celou dobu Záruční lhůty (Záruka Za jakost).
. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a

převzetí, nebo kterou obj ednatel Zjistil kdykoli během záruční doby.
. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které Se obě Strany dohodnou. Pokud

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li
o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je Zhotovitel povinen ji
odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.

. O odstranění vady Sepíší Smluvní Strany protokol, ve kterém obj ednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku na Stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží
od dne předání a převzetí stavby v Souladu S článkem V. této Smlouvy. Záruční doba na
dodávky Strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje Záruční list, Se Sjednává v délce
poskytnuté třetí osobou.
Jestliže Závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo ZčáSti Zanikne jinak než splněním,
odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je
převzal, v rozsahu a Za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto
článku. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez Zbytečného
odkladu poté, co je Zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet
dnem, kdy Závazek Zhotovitele provést dílo Zcela nebo ZčáSti Zanikl jinak než Splněním.
Bude-li Zhotovitel v prodlení S odstraněním vady o více jak 14 dnů, je Objednatel Oprávněn
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pověřit odstraněním Vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě Se
Zhotovitel Zavazuje uhradit objednateli Veškeré Vzniklě Výdaje na základě Výzvy
objednatele a V jím určené lhůtě.

Článek X.Dohoda O Smluvní pokutě, úrok Z prodlení, náhrada škodyÍ a Započtení
. V případě prodlení Zhotovitele S dokončením Stavby V termínu Sjednaněm V článku IV. teto

Smlouvy se Zhotovitel zavazuje objednateli uhradit Smluvní pokutu ve Výši 0,5 % Z Ceny Za
dílo Včetně DPH Sj ednane' v článku Vlll. odst. l této Smlouvy Za každý započatý den
prodlení.

. V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním Vad díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou
se Zhotovitel zavazuje objednateli uhradit Smluvní pokutu Ve Výši 0,5 % Z ceny Za dílo
včetně DPH Za každý Započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za
každou vadu a Za každý Započatý den prodlení.

. V případě prodlení Zhotovitele S předložením oznámení dle článku XV. této Smlouvy
V požadovaném rozsahu Se Zhotovitel Zavazuje objednateli uhradit Smluvní pokutu Ve výši
0,2 % Z ceny Za dílo Včetně DPH Za každý započatý den prodlení.

. Vpřípadě nedodržení termínu VykliZení Staveniště a uvedení do náležite'ho Stavu dle
článku VII. te'to Smlouvy Se Zhotovitel zavazuje objednateli uhradit Smluvní pokutu Ve výši
0,05 % Z Ceny Za dílo včetně DPH Za každý Započatý den prodlení, nejvýše však 50.000
Kč Za každý započatý den prodlení.

.Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat V účinnosti pojištění Vyžadované Smlouvou
v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje Se objednateli uhradit
Smluvní pokutu ve Výši 0,1 % Z ceny Za dílo včetně DPH Za každý započatý kalendářní
den, kdy tento Stav trvá.

. Poruší-li Zhotovitel povinnost Zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala
kvalifikovaná osoba, Zavazuje se objednateli uhradit Smluvní pokutu Ve výši 0,1 % Z ceny
Za dílo Včetně DPH Za každý započatý kalendářní den, kdy tento Stav trvá.

. V případě, že bude Zhotovitel vprodlení S úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 te'to
Smlouvy, zavazuje Se objednateli uhradit smluvní pokutu Ve výši 0,l % Z ceny Za dílo
Včetně DPH Za každý započatý den prodlení.

. Smluvní pokuta je splatná Ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje.
Zhotovitel je povinen na Výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část Smluvní pokuty i
před Zánikem utvrzenć povinnosti, vtakove'm případě je Vzniklá část Smluvní pokuty
splatná Ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné Výzvy Zhotoviteli.

. Smluvní pokuta je Za účelem jejího započtení proti pohledávce Zhotovitele na Zaplacení
ceny Za dílo Splatná ihned po Zániku utvrzene' povinnosti. Úrok Zprodlení vzniklý
Vdůsledku včasne'ho neuhrazení Smluvní pokuty je Za účelem jeho započtení proti
pohledávce Zhotovitele na Zaplacení ceny Za dílo Splatný ihned po jeho vzniku.
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10.
ll.

12.

Objednatel Se zavazuje při prodlení Se zaplacením faktury Zaplatit zhotoviteli úrok Z
prodlení Ve Výši 0,05 % Z fakturovaně částky Za každý, byt° jen započatý den prodlení.
Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti
Zhotovitelem Vztahující Se k této Smlouvě. Vznikne-li Škoda V důsledku porušení
povinnosti, která je utvrzena Smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu Škody,
která dohodnutou Smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli Za
škodu, která mu vznikne V důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný Zákon o
Zadávání veřejných zakázek.
Objednatel je oprávněn započíSt Svoji pohledávku, kterou má Za Zhotovitelem, proti
pohledávce zhotovitele Za objednatelem, a to Za podmínek Stanovených touto Smlouvou a
občanským zákoníkem. Pokud Zhotovitel poruší některou Ze Svých povinností a V důsledku
toho Vznikne objednateli nárok na Smluvní pokutu, prohlašuje Zhotovitel, Že v takovém
případě nebude považovat pohledávku objednatele Za nejistou nebo neurčitou a Souhlasí
S tím, aby Si ji objednatel započetl proti nároku Zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti
jiné pohledávce zhotovitele Za objednatelem.

Článek XI.
Odstoupení 0d Smlouyy

. Smluvní Strany mohou odstoupit od této Smlouvy Z důvodů stanovených Zákonem nebo
touto Smlouvou.

. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel poruší jakoukoli Svoji
povinnost Vyplývající Z této smlouvy, pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti
němu zahájeno insolvenční řízení.

. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli Ze Smluvních Stran, je Zhotovitel povinen
ZabeZpečit Stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII.Nebezpečí škody
Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na Věcech
určených k jeho provedení a na Staveništi.
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže obj ednatel převzal
dílo S vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním Všech Vad.
Nebezpečí na Staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a Vyklizení
Staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.
Kontaktní Osoby a doručování písemností. Ve Věcech technických je při plnění této Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na Straně

objednatele:
PhDr. Vladimíra Jakouběová, tel.
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PhDr. Jan Prostředník, PhD., tel.:

. Kontaktní Osoby a určení Zástupci smluvních stran uvedení Výše jednají každý Samostatně
Za Smluvní Strany Ve Všech věcech Souvisejících S plněním této Smlouvy, Zejména
podepisují Zápisy Z jednání smluvních Stran a předávací protokol. Kontaktní osoba
objednatele též vykonává kontrolu Zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit
prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o Stanovení lhůty pro
odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této Smlouvy. Smluvní Strana je Však
povimia změnu kontaktní osoby bez Zbytečného odkladu písemně Sdělit druhé Smluvní
straně.

. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Stranami Se Za účinné považují
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou Schránkou, faxem či
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje Smluvních stran a jejích
kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které Si smluvní Strany po uzavření této smlouvy
písemně oznámily.

. Oznámení správně adresovaná Se považují Za uskutečněná v případě osobního doručování
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití
stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.Zveřeinění Smlouvy a Obchodní taiemství
. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouvy S hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH Včetně dohod, na základě kterých Se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
objednatel v registru Smluv zříZeném jako informační systém veřejné Správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registiu smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, aby tato
Smlouva včetně případných dohod o její Změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném
rozsahu v registru Smluv obj ednatelem Zveřejněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje Svolení k jejich užití a zveřejnění bez Stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

Článek XV.Vícepı'áce a méněpráce
. V případě, že Se v průběhu provádění Stavby vyskytne Skutečnost, která znemožňuje

provést Stavbu dohodnutým Způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést
vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt Skutečnosti
obj ednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do Stavebního deníku.

. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Stavby pouze V té části, jejímuž provedení brání
Vzniklá Skutečnost.
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. Pokud tomu nebrání Zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel Vázán (např.
podmínky platného Zákona O Zadávání Veřejných Zakázek), dohodly se Smluvní Strany na
tom, Že je Zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nereaIiZOVat méněpráce. Za
tímto účelem je Zhotovitel povinen uzavřít S objednatelem dodatek k tétO Smlouvě.
Zhotovitel je povinen Vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen
dbát toho, aby byla Stavba dokončena v termínu Sjednaném V článku IV. této Smlouvy,
pokud Se smluvní strany nedohodnou jinak.

. Za účelem uzavření dodatku O provedení Víceprací či nerealizaci méněprací je Zhotovitel
povinen nejpozději do 5 pracovních dnů Ode dne Výskytu Skutečnosti nebo pokynu
Objednatele předložit Objednateli Oznámení, které bude obsahovat:
a) rOZSah potřebných Víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
b) oceněný položkový soupis Víceprací či méněprací S Výkazy výměr, který je Zhotovitel

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými Ve Stávajícím položkovém Soupisu
prací, dodávek a Služeb sloužící pro provádění díla S tím, že pokud jednotlivé položky
tvořící Vícepráce nejsou ObSaženy Ve stávajícím položkovém Soupisu prací, dodávek a
Služeb, použije zhotovitel ceny do maximální Výše jednotkových cen odpovídajících
eXpeıtním Směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) V poslední aktuální cenové
úrovni;

c) informace O dopadu Víceprací či méněprací na termín pro dokončení Stavby Sjednaný
v článku IV. této SmlouvyÁ

. Pokud V důsledku rozsahu Víceprací či méněprací není objektivně možné Ve Výše uvedené
lhůtě předložit Oznámení V požadovaném rozsahu, je ZhOtOVitel povinen do 5 pracovních
dnů Ode dne Výskytu Skutečnosti začít jednat S TDI a poskytnout mu účinnou SOučinnOSt
prO Stanovení jiné lhůty, Zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty
S Ohledem na rOZSah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je
Zhotovitel Vázán.

. Neprodleně po předložení Oznámení V požadovaném rozsahu Se Objednatel Zavazuje se
zhOtOVitelem jednat O Obsahu dodatku k této Smlouvě. O Obsahu dodatku Se Zavazují
Smluvní Strany jednat bez Zbytečných průtahů a Objektivně posuzovat Všechny OkoaSti
daného případu.

. Zhotovitel je povinen O provádění Víceprací či nerealizaci méněprací vést Ve Stavebním
deníku Oddělenou evidenci.

Článek XVI.
Ostatní ustanovení

.Zhotovitel není Oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu Objednatele žádnou
pohledávku, kterou Vůči němu má a která Vyplývá Z této smlouvy.

. Zhotovitel na Sebe Ve Smyslu § 1765 Občanského zákoníku bere nebezpečí Změny
Okolností, které nejsou VýsIOVně upraveny touto smlouvou.
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3. Není-li V této Smlouvě ujednáno jinak, Vztahuje se na Vztahy Z ní vyplývající ObčanskýZákoník.
Clánek XVII.Závěrečná ustanovení

l. Tuto Sınlouvu je možno měnit pouze písemně na Základě Vzestupně Číslovaných dodatků ato prostřednictvím osob oprávněných k uzavření te'to Smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) tato smlouva,
b) Zadávací podmínky.

3. V případě, že nelze vedle Sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, abymohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení te'to smlouvy.
4. Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které Inají platnost a závažnostoriginálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno Vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je Zveřejněna objednatelem v registruSmluv, a to i tehdy, pokud bude V registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí Osoboudříve.
7. Smluvní Strany prohlašují, že Souhlasí S textem této Smlouvy.

VTurnově dne Í ' VLiberci dne

D
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