



Přírodovědecká
fakulta

Genius loci

INTAR a.s
Ing. Josef Katolický – ředitel ateliéru Brno
Bezručova 81/17a
656 73 Brno

V Olomouci dne 8. 1. 2020

Objednávka autorského dozoru

Na základě prodloužení termínu realizace níže uvedené stavby **Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc Holice**, u vás objednáваме výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Předmětem plnění je:

- účast na kontrolních dnech stavby
- účast na přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku
- účast na závěrečných kontrolních prohlídkách stavby
- kontrola provádění stavby z hlediska technického a technologického –zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi ověřeným ve stavebním řízení a dokumentací pro provádění stavby ve znění pozdějších revizí
- kontrola a vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci zpracované zhotovitelem stavby a k požadavkům na změny stavby, např. záměny materiálů oproti schválené projektové dokumentaci
- provádění záznamů do stavebního deníku
- provádění drobných projekčních prací vyvolaných postupem procesu výstavby
- kontrola zhotovitelem stavby předané dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska jejího souladu s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu autorského dozoru stavby i mimo výše uvedené činnosti, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na žádost objednatele –nejpozději však vždy do 3 pracovních dní od doručení písemné (tištěné či elektronické) žádosti objednatele.

Termíny:

Výkon autorského dozoru stavby bude prováděn ihned po nabytí účinnosti objednávky, s dobou poskytování služeb autorského dozoru stavby **5 měsíců**.

Pověřenými osobami objednatele jsou [redacted]

[redacted] projektu Modernizace a

dobudování přízemní části objektu č.47 PřF UP, Olomouc –Holice. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002295.

Celková cena za dílo

Cena je stanovena dohodou na základě nabídky ze dne 6. 1. 2020 pro 5 měsíčních období s maximem výkonu 200 hodin á 500 Kč/hod, tj. max. 100.000,- Kč bez DPH, která je přílohou této objednávky.

K uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Uvedená celková cena je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné provádění autorského dozoru podle této objednávky.

Poskytovatel služeb autorského dozoru stavby bude fakturovat cenu za poskytnuté služby měsíčně.

Úhrada ceny bude objednatelem provedena na základě daňových dokladů (faktur), vystavených poskytovatelem autorského dozoru na základě odsouhlasených měsíčních hodinových výkonů ze strany objednatele. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňových a účetních dokladů podle účinných právních předpisů a budou vystaveny se splatností 30 dnů ode dne doručení faktur objednateli.

Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že smluvní vztah vzniklý touto objednávkou, s hodnotou předmětu plnění nad 50 000,- Kč bez DPH podléhá zveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Smluvní strany současně berou na vědomí, že takto uzavřený smluvní vztah nabývá účinnosti až v okamžiku zveřejnění v registru smluv a teprve poté lze zahájit plnění.

Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.