

Smlouva

o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce

**„Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice –
Nová Seninka)“**

Smluvní strany


Město Staré Město

Se sídlem : náměstí Osvobození 166, 788 32 Staré Město

IČO : 00303364

DIČ : CZ00303364

Zastoupené : Jiřím Kampou, starostou

Bankovní spojení : 

(dále jen: „**poskytovatel**“)

a

Olomoucký kraj

Se sídlem : Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460

DIČ : CZ60609460

Zastoupený : Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických 

Bankovní spojení 

(dále jen: „**příjemce**“)

společně také jako „smluvní strany“

**uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném a účinném znění:**

Elektronický podpis - 13.1.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Miroslav Kubín
Vydal : ICA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 15.9.2020 10:00:07-000 +02:00

Elektronický podpis - 13.1.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Miroslav Kubín
Vydal : ICA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 15.9.2020 10:00:07-000 +02:00

Elektronický podpis - 16.1.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Jiří Zemánek
Vydal : ICA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 29.10.2020 09:18:29-000 +01:0

Článek 1 Účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele uhradit část nákladů na realizaci investiční akce „**Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice – Nová Seninka)**“, u níž je příjemce investorem.

Článek 2 Účel a výše úhrady

1. Příjemce realizuje investiční akci uvedenou v čl. 1 této smlouvy, v jejímž rámci budou realizovány také tyto stavební objekty:

Předpokládaná výše nákladů SO 104 -107	
SO 104-107 Nástupiště autobusových zastávek	836 772,93 Kč
DPH 21%	175 722,32 Kč
Celkem s DPH	1 012 495,25 Kč

Předpokládaná výše nákladů SO 104 -107 celkem s DPH 1 012 495,25 Kč

Celková předpokládaná výše nákladů SO 104-107 slovy s DPH: jeden milion dvanáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých dvacet pět haléřů.

Zhotovitelem investiční akce „Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice – Nová Seninka)“ je společnost „**SWIETELSKY + KARETA, Přeshraniční III/446**“, korespondenční adresa: Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, vedoucí společník: SWIETELSKY stavební, s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, se kterou příjemce jako objednatel uzavřel dne 26. 03. 2019 smlouvu o dílo č. 2019/00470/OI/DSM (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Záruka za jakost díla je popsána ve smlouvě o dílo mezi příjemcem jako objednatelem a zhotovitelem. Případné vady, které se na díle (na předmětných SO) vyskytnou v záruční době, je poskytovatel povinen neprodleně písemně na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy oznámit příjemci. Příjemce následně bez zbytečného odkladu vady díla (vady předmětných SO) reklamuje u zhotovitele. V případě porušení této smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly povinnost poskytovatele uhradit příjemci smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, tímto není dotčen nárok příjemce na náhradu újmy, která mu nečinností poskytovatele vznikne.
3. Příjemce se zavazuje zajistit výstavbu stavebních objektů uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy, které jsou rovněž předmětem plnění dle smlouvy o dílo, čímž dojde k technickému zhodnocení majetku ve vlastnictví poskytovatele.
4. Poskytovatel se zavazuje uhradit příjemci ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 této smlouvy **veškeré skutečné náklady vynaložené příjemcem na realizaci stavebních objektů 104-107**. Jedná se o stavební objekty (nástupiště autobusových zastávek), které nejsou dle zákona o pozemních komunikacích součástí ani příslušenstvím silnice, proto musí náklady na jejich realizaci hradit poskytovatel.

Článek 3 Úhrada nákladů

1. Smluvní strany sjednaly, že poskytovatel uhradí příjemci předpokládané náklady SO 104-107 uvedené v čl. 2 odst. 1 této smlouvy ve výši:

Předpokládané náklady SO 104-107 bez DPH	836 772,93 Kč
DPH 21%	175 722,32 Kč
Předpokládané náklady SO 104-107 s DPH	1 012 495,25 Kč

2. Celková předpokládaná výše nákladů s DPH (slovy: jeden milion dvanáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých dvacet pět haléřů) bude poskytovatelem **uhrazena převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na SO 104-107**. Dnem úhrady je smluvními stranami považován den připsání těchto finančních prostředků na účet příjemce.
3. V případě, že skutečně vynaložené náklady na realizaci stavebních objektů uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy **budou nižší** než 1 012 495,25 Kč vč. DPH (slovy: jeden milion dvanáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých dvacet pět haléřů), příjemce je povinen poskytovateli vrátit rozdíl mezi částkou dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy a skutečnými náklady vynaloženými příjemcem na realizaci stavebních objektů uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy. Příjemce poskytovateli tento rozdíl vrátí převodem na bankovní účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, do 30 dnů od předložení písemného vyúčtování dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy poskytovateli.
4. V případě, že skutečně vynaložené náklady na realizaci stavebních objektů uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy **budou vyšší** než 1 012 495,25 Kč vč. DPH (slovy: jeden milion dvanáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých dvacet pět haléřů) je poskytovatel povinen příjemci doplatit rozdíl mezi skutečnými náklady na realizaci stavebních objektů uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy a částkou dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Poskytovatel příjemci tento rozdíl uhradí převodem na bankovní účet příjemce, uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na stavební objekty uvedené v čl. 2 odst. 1 této smlouvy, nejdříve však do 30 dnů od předložení vyúčtování dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy poskytovateli.
5. V případě prodlení s úhradami dle čl. 3 odst. 2, 3 a 4 této smlouvy je straně, která je s příslušnou úhradou v prodlení, účtován druhou stranou zákonný úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

Článek 4 Podmínky čerpání finančních prostředků

1. Příjemce je povinen nejpozději do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu na stavební objekty uvedené v čl. 2 odst. 1 této smlouvy předložit poskytovateli písemné vyúčtování poskytnuté finanční částky dle čl. 3 této smlouvy. Současně se příjemce zavazuje ve stejném termínu předat poskytovateli realizované technické zhodnocení majetku Starého Města, tj. stavební objekty uvedené v čl. 2 odst. 1

této smlouvy.

2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že se prokáže, že údaje sdělené poskytovateli příjemcem jsou zkreslené nebo nepravdivé.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly provádění prací na stavebních objektech uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Článek 5 Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 4 zákona o registru smluv splní příjemce Olomoucký kraj.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/15/2019 ze dne 12. 08. 2019.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Staré Město č. 137/19 ze dne 12. 12. 2019
8. V otázkách neupravených touto smlouvou se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

V Olomouci dne:

Ve Starém Městě dne:

Za příjemce:

Za poskytovatele:

.....
Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Digitálně podepsal
Jiří Kamp
Datum: 2020.01.13
09:00:18 +01'00'
.....

Jiří Kamp
starosta