
SMLOUVA O DÍLO Č. 061/2019

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

l. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Stodská nemocnice, a.s.

se sídlem: Hradecká 600, 333 01Stod

lČ: 26361086

DIČ: CZ26361086

zastoupený: M UDr. Alanem Sutnarem, Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Pavlem Cibulkou, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba: Václav Vítovec

bankovní spojeni:

dále jen (,,objednatel")

a

zhotovitel revit projekt s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24993

se sídlem: Hlavni 777, 330 26 Tlučná

zastoupený: Miroslavem Sládkem, jednatelem

lČ: 29104530

DIČ: CZ 29104530

bankovní spojení:

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ivo Mikáska

dále jen (,,zhotovitel")

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést veřejnou zakázku s názvem:
Ubytovna SN (úprava buněk), Hradecká 606.
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2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu prováděni stavby pod odborným vedením
autorizovanou osobou - autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní
stavby dle zák. 360/1992 Sb., jež je uvedena v této smlouvě a jejíž autorizace byla doložena
v nabídce zhotovitele. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce ,,Ubytovna
SN (úprava buněk), Hradecká 606" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s §
53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, provést pro objednatele stavební dílo
spočÍvajÍcÍ zejména Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytových jednotek
v objektu ubytovny Stodské nemocnice, a.s. na výše uvedené adrese. V projektové
dokumentaci je vyznačeno, kterých bytových jednotek (dále také BJ) se stavební úpravy týkají.
Obsahem úpravy bytových jednotek je jejich kompletní rekonstrukce, výměna oken včetně
osazení žaluziemi, výměna interiérových dveří včetně zárubní, nové vchodové protipožární
dveře, nové vnitřní omítky, výměna podlahových krytin včetně kompletní nové podlahové
skladby od nosné konstrukce, obklad kuchyňské linky v každé rekonstruované bytové jednotce,
nová kuchyňská linka délky 1,5 m a její součástí bude dřez, digestoř a vestavěná elektrická
dvouplotýnka. Dojde k vybourávkám příček kolem koupelen a instalačního jádra, provedení
nových příček v koupelnách včetně obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů. Podstatnou
součástí úprav BJ je také kompletní výměna stoupaček ZTI, nové kanalizační (odpadní i
připojovací) a vodovodní potrubí v rekonstruovaných bytových jednotkách. zdroj tepla zůstává
zachován, ale dojde k výměně otopného systému včetně nových rozvodů v Cu a nových
radiátorů, přičemž bude zajištěna stavební připravenost pro dálkové odečty spotřeby tepla u
jednotlivých radiátorů v BJ. Bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace
(silnoproud a slaboproud v BJ a podtlakové odvětrání WC. Součástí konečných úprav jsou také
malby v BJ a nátěry, vše v rozsahu dle specifikace výkazu výměr a soupisu prací.

Pro rozsah provedeni prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr, jakož i podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky. přesný popis předmětu díla je
zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a
výkazů výměr, zpracované autorizovanou osobou:

Kompletní projektová dokumentace ve třech (3) paré bude předána zhotoviteli před podpisem
této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu plnění je dodržení všech požadavků, které jsou uvedeny v
dokladové části projektové dokumentace.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladmé.
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými, rovnocennými nebo lepšími
výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené
v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle zákona Č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle
nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.

3.2 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl
schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré
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technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k plnění smlouvy nezbytné.

3.3 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části,
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními
normami, relevantními právními předpisy v platném znění, uživatelskými standardy stavby.

3.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:
a. vytýčení nebo zjištění trasy všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich

blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto síti, které jsou
součástí dokladové části projektové dokumentace,

b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona Č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu - Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,

c. dodržování všech podmínek stavebního povolení a všech dalších vyjádřeni, stanovisek, které
jsou přílohou této smlouvy,

d. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle ČI. || odst. 2.2,
e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací

a v průběhu provádění stavebních prací - předá objednateli v elektronické podobě na
datovém nosiči,

f. poskytnutí objednateli součinnosti při kolaudaci díla.

3.5 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného
provedení stavby (dokumentace změn) v počtu dvě (2) paré, pokud byly provedeny změny
oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli zápisy ve
stavebním deníku.

3.6 Součástí ceny za dílo je rovněž provedení geodetického vytýčení staveniště, zaměření stavby
a oddělení pozemků pro účely zápisu do katastru nemovitostí.

3.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

3.8 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věci obstaraných k provedeni díla.

3.9 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen
objednatele písemně pozvat k provedeni kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem.
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

3.10 Jestliže v průběhu prováděni díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně
stejné jakosti a stejných nebo lepších vlastností, jako měl mít původní materiál. Případná
záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.

3.11 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v čr, jakož
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si

pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ,
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které
jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o technických
požadavcích"), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých
souvisejIcIch zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických

Stránka 3 z 15



požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ve smyslu
zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel
povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášeni o shodě u jednotlivých
použitých výrobků a rovněž prohlášeni o shodě na celou stavbu. Předmět díla musí být
schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou
a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

3.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu
díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby, kterou zhotovitel
uvedl v nabídce ve veřejné zakázce.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 4.950.154,93 KČ

(slovy Čtyřimi/ionydevětsetpadesáttis/cjednostopadesátčtyřikoruny devadesáttřiha/éře)

DPH 21% 1.039.532,54 KČ

(slovy Jedenmi/iontřicetdevěttis/cpětsettřicetdvěkoruny padesátčtyřiha/éře)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 5.989.687,47 KČ

(slovy Pětmi/ionůdevětsetosdesátdevěttis/cšestsetosmdesátsedmkorun čtyřicetsedmha/éřů)

4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti (stavební
práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňováni DPH řídit se klasifikaci CZ-CPA v souladu
s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o dani z přidané hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1pokynu.

4.3 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě
této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu
DPH.

4.4 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky souvisejIcI se
zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí
zejména např. náklady na geodetické vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby
a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady souvisejIcI
s umístěním stavby, zařízením staveniště, za skládkovné apod. i veškeré náklady souvisejIcI
s plněním zadávacích podmínek).

4.5 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů stavby soupisu
prací. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v ČI. lV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis
prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat
soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele.

4.6 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu
(faktury). Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy ke konci kalendářního
měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací
oceněných na základě výkazu výměr a ve stavebním deníku objednatelem předem potvrzených
a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací objednatelem pověřenou osobou
(technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když
nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou (technický dozor
stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná). Nedojde-li mezi
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oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dIlčích faktur je třicet
(30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den
příslušného měsíce.

4.7 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.8 Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli vždy
dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací
potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být
předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne nás|edujÍcÍho měsíce po ukončení
příslušného fakturačního období.

4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků
zjištěných při předání díla.

4.10 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku do výše
90 % celkové hodnoty díla dle ČI. lV. odst. 4.1 Smlouvy. zbývající odměnu ve výši 10% ze
sjednané ceny díla zadavatel dodavateli uhradí proti závěrečné faktuře po řádném předání díla
bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.

4.11 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou
objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její
běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30)
dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem, či
touto smlouvou, objednateli.

4.12 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujIcIm dálkový přístup
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat
jiný než takto zveřejněný účet, bude takový daňový doklad považován za neúplný a objednatel
vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

4.13 Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožni napojeni
v souladu s ČI. X odst. 10.3 (elektrická energie, voda), na základě osazeného podružného
měření, nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od předání díla objednateli.

4.14 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit (nerealizovat) některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé,

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídajÍcÍ geologické údaje, apod.),
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám |egis|ativních či technických předpisů

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny díla.

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané činnosti v položkovém rozpočtu.
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Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných
položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídajÍcÍ smluvní úrovni ceny položek dle
cenové soustavy rozpočtu díla (v aktuální cenové úrovni pro r. 2019) a dohodou mezi
objednatelem a hotovitelem, maximálně však ve výši podle obecně dostupné cenové soustavy
v aktuální cenové úrovni (pro rok 2019).

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací,
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových
prací.

4.15 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Místem plnění je objekt v areálu nemocnice na adrese: Stodská nemocnice a.s., Hradecká 606,
333 01 Stod, k. ú. Stod, p. č. st. 731.

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1 zahájeni stavebních praci:Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
od nabytí účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru smluv k převzetí staveniště.

výstavba bude zahájena neprodleně po předáni staveniště zhotoviteli. Zhotovitel musí
bezpodmínečně respektovat termín dokončeni díla.

Dokončeni stavebních prací: nejpozději do 135 kalendářních dnů od nabyti
účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru
smluv

6.2 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele (včetně doložení požadovaných dokladů,
odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak).
O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek
uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).

6.3 Objednatel vyzve zhotovitele neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu
smlouvy oběma stranami k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel
je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání
staveniště zhotoviteli nebo dle dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.

6.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Písemná
výzva zhotovitele k převzetí díla musí být doručena objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů
před termínem zahájení přejímky díla (dle odst. 6.1). Předávací protokol musí obsahovat
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prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků.
Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je
zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne
předáni díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

6.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného
odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záručnílhůta.

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty,
kopii certifikátů kvality, prohlášeni o shodě na jednotlivé použité výrobky, záruční listy
(nebyly-li doloženy dříve), potvrzeni o provedených zkouškách, revizní zprávy; prohlášeni o
shodě na celou stavbu, doklad o uloženi suti na skládku, projektovou dokumentaci
skutečného provedeni stavby dvě (2) paré v listinné podobě a jedenkrát (l) kopie na datovém
nosiči ve spolupráci s projektantem, geodetické zaměřeni (pokud bude potřeba), stavební
deník, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla
(předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve,
než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání
dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady
bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně
jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není
oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto
stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

6.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu
provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla.

VII. ZÁRUKY

7.1 Záruční doba za kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60)
měsíců).

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit případné vady či nedodělky zaznamenané v předávacím
protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně
sjednáno jinak (dle ČI. VI odst. 6.4). Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byly vady
a nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu zhotovitelem řádně odstraněny; jejich
odstraněni bude rovněž písemně zaznamenáno.

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou
dobu způsobilý pro použiti nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady,
za které odpovídá zhotovitel.
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7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

7.6 Nejpozději deset (10) pracovních dní před zahájením přejímky dokončeného díla mezi
zhotovitelem a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění
záručních podmínek originál písemného prohlášeni banky v záruční listině, že uspokojí
objednatele (tj. věřitele) do finanční hodnoty až 100 000,- KČ v případě, že:

· zhotovitel nesplní povinnosti spočÍvajÍcÍ v odstranění v záruční době vzniklých vad
a nedodělků;

· bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen
zajistit dodrženi svých povinnosti v záruční době.

Bez předložení požadované bankovní záruky nelze dokončit přejímku díla.

Objednatel díla je povinen vrátit originál bankovní záruky bezodkladně po uplynutí termínu
záruční lhůty, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla.
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li
tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetítakového díla.

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném
rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když
se vady stanou zjevnými až po této době.

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Úst. § 2618
občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:

· požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
· požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
· požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
· odstoupit od smlouvy

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv
během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele
je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad
díla. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu
díla placenou zhotoviteli o výši slevy.

8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je povinen odstranit
reklamovanou vadu, týkající se stavebních prací bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže
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objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin po obdržení
reklamace.

8.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.8 Odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění
vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do
dne odstranění této vady.

8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody.
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.

8.10 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla
placenou zhotoviteli o výši slevy, čÍmž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto
článku smlouvy.

8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je
objednatel oprávněn zajistit odstraněni vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzváni. Nárok na náhradu škody či na smluvní
pokutu tímto není dotčen.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery
a dodavateli s limitem pojistného plnění ve výši min. pět milionů KČ (5.000.000,- KČ). Zhotovitel
je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději před podpisem této
smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Tato
smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto díla, a to do
odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

10.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Náklady za tuto činnost hradí objednatel.

10.3 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí osazení
podružného měření, rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená
objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím
spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle ČI. lV. odst. 4.14). Stavy odběru vody a el. energie
budou po dobu realizace zaznamenávány do stavebního deníku. Při ukončeni díla bude
provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude
spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

10.4 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péči,
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
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10.5 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

10.6 Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonoRram. Harmonogram je přílohou smlouvy o
dílo a jeho dodržení je pro zhotovitele závazné.

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím
objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečeni stavebního
prostoru, zajištěni zařízeni staveniště a prostoru staveniště proti vstupu cizích osob,
a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).
Zhotovitel je zodpovědný za zajištěni bezpečnosti osob, které se budou na staveništi
pohybovat.

10.8 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.

10.9 Bourání 6:30-13:00 doplnit Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí a uvnitř objektu
stavby l realizovaného díla a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat
případná nezbytně nutná omezení. Veškeré bourací práce budou prováděny výhradně v
pracovní dny v době mezi 6:30 - 13:00 hod., případně o víkendu v čase 6:30 - 13:00 hod.
Veškeré práce vyvokvající hluk mají stejná omezení jako bourací práce.

10.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu
provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem
a objednatelem).

10.11 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá
za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto
pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla.
Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky,
včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.

10.12 Zhotovitel je povinen pravidelně při kontrolních dnech informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele
v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání
díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

10.13 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka,
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.

10.14 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy nebo její části třetí
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.

10.15 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni
v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele,
musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před
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nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval
část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu
poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci)
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti
(kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně
ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového
poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném
rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který
požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem
část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu
oznámí objednateli, technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5)
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele.

XI. SANKCE

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla
v délce:
Od jednoho do deseti dnů prodlení ve výši dvě desetiny procenta (0,1 %) z celkové ceny díla, vč.
případných dodatků ke smlouvě;
Od jedenáctého do dvacátého dne prodlení ve výši tři desetiny procenta (0,15 %) z celkové ceny
díla, vč. případných dodatků ke smlouvě;
Od dvacátého prvního dne do třicátého dne ve výši čtyři desetiny procenta (0,4 %) z celkové
ceny díla, vč. případných dodatků ke smlouvě;
Od třicátého prvního dne dále ve výši pět desetin procenta (0,5 %) z celkové ceny díla, vč.
případných dodatků ke smlouvě.

11.2 Při nedodržení termínu pro splnění uzlových bodů harmonogramu, který je přílohou smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové
sjednané ceny díla vč. dodatků, za každý započatý den prodlení.

11.3 Při nesplnění termínu pro odstranění vad vzniklých v záruční lhůtě, které jsou součástí
předmětu díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve
výši jeden tisíc KČ (1.000,- kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé
utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. V případě, že
se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo jeho části, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu, objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši deset tisíc KČ
(10.000,- KČ) za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení oproti sjednanému
termínu a za každý den prodlení.

11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc KČ (5.000,- kč) za každý
započatý den prodlení.

11.5 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem
autorizované osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou
zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle ČI. || odst. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li
zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce KČ (2.000,- KČ) za každé jednotlivé
porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou
zajišťujIcI vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických
etap výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění
pravidelné kontroly probíhajÍcÍch stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve
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stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila
za sebe odpovídajÍcÍ náhradu.

11.6 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc KČ) za každý
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.

11.7 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého
závazku za každý den prodlení.

11.8 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé
smluvní straně.

11.9 Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě
porušení vÍce povinností.

11.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.

11.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

11.12 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to lve výši
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu
§ 157 zákona 183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. - Příloha č. 9. Stavební
deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Do stavebního deníku je
zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové
dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat jej pravidelně, vždy na kontrolních
dnech stavby, technickému dozoru stavebníka ke schválení.

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla.

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla, nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto
přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad
konáni jedenkrát (lx) týdně. Termín nás|edujÍcÍho kontrolního dne bude vždy zaznamenán
v zápise z příslušného kontrolního dne. Povinnosti autorizované osoby, která bude zajišťovat
odborné vedeni stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne
bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.
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14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem.
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací
provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději
do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je
povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

14.4 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA

15.1 vznikajIcI dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součásti
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel
až do splnění závazku podle ČI. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti
podstatným způsobem, nebo ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenčni řízeni, nebo se
již v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl
informace nebo doklady, které neodpovIdají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv
na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě (zejména v ČI.
Ill. této smlouvy), provádí jej nekvalitním způsobem, dílo vykazuje vady, a zhotovitel
nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovIdajícň"n způsobem a kvalitně nutné
opravy, úpravy apod., nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
C) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nereaguje-li zhotovitel na výzvu

technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních
dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo
v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu
nápravu;

d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště bezdůvodně do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
objednatele k převzetí staveniště dle ČI. VI této smlouvy;

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a
zadávací dokumentací oznámen

f) ze zákonem stanovených důvodů.

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu
skutečně vynaložených nákladů souvisejIcIch s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupeni od
smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené
práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího
protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem
stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala
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vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu,
zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů, byť by bylo zhotovitelem tvrzeno, že tyto výdaje
vznikly v souvislosti s realizací nebo s přípravou na další realizaci díla (např. nákup materiálu).

16.4 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí
příslušná ustanovení občanského zákoníku.

16.5 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na

v předstihu zakoupený materiál, který není zabudován, či drobné náklady zhotovitele.

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Za objednatele ve věcech technických: "
tel.:
e-mail:

Za zhotovitele:
tel:
email:

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této
smlouvy zůstal zachován.

18.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani
před ustanoveními zákona.

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními
stranami.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh,
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

18.6 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů
všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyp|ývajÍcÍ a vznikající
občanským zákoníkem.
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18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků
a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

XIX. GDPR

19.1. ,,Objednatel (zadavatel, kupující) je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a
v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele (zadavatele, kupujIcIho) ke
zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto
osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání
veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné
zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (ve výzvě)."

Ve Stodě V Tlučné

za objednatele: za zhotovitele:

"""""' V i ros a Digitálně podepsal
MUDr. Alan podepsalMUDr. Miroslav Sládek

Alan Sutnar, Ph.DSutnar, D,tum, " Datum: 2020.01.13

Ph.D '0'0.0'.'4 V S ace< 12:59:52 +01'00'
09:03:55 +01'00'

MUDr. Alan Sutnar, Ph.D. Miroslav Sládek
předsedou představenstva jednatel
Stodská nemocnice, a.s. revit projekt s.r.o.

Ing. Digitálně
podepsal Ing.

Pave Pavel Cibulka

Datum: 2020.01.14
Cibulka 09:01:55 +01'00'

Ing. Pavel Cibulka
místopředsedou představenstva
Stodská nemocnice, a.s.
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