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Preambule
1. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje – NEN, pod číslem N/006/19/V00033266 a pod názvem „Obnova objektu sídla Národního památkového ústavu - Ledebourský palác, Valdštejnské nám. 3 Praha - výkon TDS a BOZP“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“). Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka příkazníka a zadávací dokumentace příkazce k Veřejné zakázce; v případě jejich rozporu mají přednost ujednání této smlouvy.

2. Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu 134 131 - Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení na akci s názvem „NPÚ, Ledebourský palác – rekonstrukce I. etapa“ č. 134V131000104.
3. Příkazník prohlašuje, že je osobou způsobilou k výkonu činností dle této smlouvy, tj.:

· je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, pro výkon činnosti osoby vykonávající technický dozor stavebníka podle § 152 odst. 4 věta první zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – viz osvědčení č. 13538 pro obor pozemní stavby.
· disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády“). Odborná způsobilost příkazníka nebo jím stanovené osoby bude doložena platným osvědčení č. ROVS/1141/KOO/2018 o ověření odborné způsobilosti k výkonu činnosti Koordinátora BOZP na staveništi. - (příloha č. 1). 
4. Účelem této smlouvy je naplnění projektového cíle, kterým je řádná realizace a dokončení stavební akce „NPÚ, Ledebourský palác – rekonstrukce I. etapa“ – dále jen „Stavba“.

Předmět závazku
1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce jako investora Stavby na jeho účet a jeho jménem bude vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděním stavby (dále též jen „TDS“ nebo „plnění“) a bude zajišťovat činnosti osoby vykonávající funkci Koordinátora BOZP při práci na staveništi. 
2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností TDS a Koordinátora BOZP dle této smlouvy zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši sjednané v této smlouvě. 

Rozsah a obsah předmětu plnění
1. Příkazník se zavazuje, že výkon TDS provádí přítomností na stavbě průběžně, minimálně však 5x týdně (po dobu, kdy jsou stavební nebo řemeslné práce realizovány, případně probíhá příprava pro jejich realizaci), účastní se všech kontrolních dnů včetně konzultačních dnů s orgány památkového dohledu nebo správních úřadů a je přítomen na Stavbě i v okamžicích, které jsou zásadní pro správné dokončení Stavby. Činnost příkazníka zároveň zahrnuje také administrativní činnost a s ní související úkony.

Technický dozor stavebníka zahrnuje zejména:
a) Před realizací Stavby:
· spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby;

· seznámení se s obsahem smluv se zhotovitelem Stavby, zejména s jeho povinnostmi, s podmínkami pro provádění Stavby ve smlouvě obsažené, seznámení se s nabídkovým rozpočtem zhotovitele Stavby, atd.;

· zajištění převzetí staveniště zhotovitelem Stavby před zahájením provádění Stavby včetně vyhotovení protokolárního zápisu, a kontrola činností nutných pro zahájení Stavby, např. před zahájením předání staveniště projedná s Příkazcem a zhotovitelem Stavby zajištění odběru potřebných energií a medií pro Stavbu a způsob měření odběru.

b) Při realizaci Stavby:
· dohled nad dodržováním podmínek stavebního ohlášení a plněním povinností podle stavebního zákona (včetně zjištění a závěrů z kontrolních prohlídek stavby) po dobu provádění stavby a podle smlouvy se zhotovitelem Stavby, 

· kontrola souladu Stavby s právními předpisy, s veřejným zájmem a s projektovou dokumentací – soulad s podmínkami příslušných správních rozhodnutí a stanovisek;
· k zajištění řádného provádění Stavby a dodržení všech podmínek a smluvních ujednání organizuje Příkazník na Stavbě kontrolní dny (zpravidla 1x za týden); kontrolní dny se konají za účasti stavbyvedoucího zhotovitele Stavby, Příkazce, státního památkového dohledu, garantů NPÚ - příkazník pro ně zpracovává podklady, řídí průběh KD a pořizuje zápis z jednání (v zápise musí být vždy jasně uvedeno, kdo byl účasten kontrolního dne; obsah – stručné uvedení kontrolu plnění úkolu z minulého kontrolního dne; jasné stanovení nových úkolů a osoby odpovědné za jejich plnění), příkazník zápis do tří pracovních dnů po konání kontrolního dne distribuuje elektronicky všem pozvaným a archivuje originály zápisu včetně originálu prezenční listiny, příkazník předá příkazci tyto dokumenty po ukončení všech prací;
· ve spolupráci se zhotovitelem Stavby zajišťuje opatření k čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí na pozemcích Stavby dle požadavků příslušných správních orgánů po předchozím odsouhlasení příkazce;

· kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur (zejm. vystavovaných zhotovitelem Stavby), jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách;
· kontrola všech konstrukcí včetně těch konstrukcí a částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými;

· průběžně, min. 1x týdně pořizuje fotodokumentaci z průběhu realizace Stavby, zejména dokumentuje části následně zakryté další činností zhotovitele Stavby. Fotodokumentaci postupně zakládá a průběžně předává příkazci na CD;

· koordinace při provádění stavebních prací s provozními požadavky příkazce; porušení provozních požadavků zhotovitelem Stavby neodkladně oznamuje příkazci; 
· koordinace činností různých dodavatelů v areálu Stavby a prevence možných provozních kolizí zejména s ohledem na harmonogram prací dotčených zhotovitelů;
· spolupráce s projektanty stavby a pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor, při zajišťování souladu realizovaného díla s dokumentací stavby;
· spolupráce s  koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování souladu realizovaného díla s právními předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
· spolupráce s projektanty stavby a zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad dokumentace stavby;

· účast při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které provádí zhotovitel, provádění kontroly jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě, resp. o vlastnostech výrobků apod.); zajištění písemného zápisu o provedení těchto zkoušek;
· kontrola vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním zákoně a v příslušné smlouvě;
· uplatnění námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, dohled nad prováděním změnových řízení, 
· v případě potřeby předkládá příkazci návrhy ke změnám závazků ze smlouvy se zhotovitelem Stavby nezbytnou pro dokončení díla (v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.) a následně provádí jejich kontrolu věcnou i cenovou v rámci nabídky zhotovitele, při potřebě změny smlouvy se zhotovitelem Stavby připravuje podklady pro včasné uzavření dodatků příkazcem;

· kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu stavby a ustanovení smluv o dílo; zjištění příčin případného prodlení stavebních prací a jejich ověření; zajištění návrhu aktualizace harmonogramu stavby za účelem koordinace dodávek a prací včetně návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků); na případné hrozící či vzniklé prodlení oproti harmonogramu upozorňuje příkazník příkazce průběžně bez zbytečného odkladu;
· u stavby obsahující technologická zařízení účast a kontrolní činnost při provádění individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení, zkušebním provozu a garančním měření;

· organizace provedení stavebních průzkumů a sond dle požadavků příkazce;

· zajištění bezodkladné informovanosti příkazce o všech závažných okolnostech;

· organizační zabezpečení převzetí dokončených částí stavebních prací od zhotovitele dle smlouvy o dílo;

· průběžné uplatňování vad a nedostatků Stavby, kontrola jejich odstraňování, předkládá příkazci návrhy na případné sankční postihy zhotovitele stavby dle uzavřené smlouvy a připravuje mu k tomuto podklady;

· inventura dokladů získaných v průběhu Stavby a části stavební dokumentace a její pasportizace (ohlášení, kolaudace, smlouvy, dokumentace skutečného provedení atd.); tuto inventuru vede příkazník přehledově elektronicky, aktualizace pravidelně posílá příkazci; po skončení Stavby předá všechny doklady příkazci;

· účast na závěrečné kontrolní prohlídce Stavby.
c) Činnosti při ukončení Stavby:
· organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené Stavby – kontrola přípravy podkladů zhotovitelem Stavby dle Smlouvy o dílo pro zhotovení Stavby pro předání a převzetí Stavby, účast na přejímacím jednání a sepsání písemného protokolu o odevzdání stavebního díla včetně soupisu vad a nedodělků a stanovení způsobu a termínu a jejich odstraňování (ve spolupráci se zhotovitelem Stavby a příkazcem);
· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, předkládá příkazci návrhy na případné sankční postihy zhotovitele stavby dle uzavřených smluv a připravuje mu k tomuto podklady; 

· součinnost se zhotovitelem Stavby a příkazcem při zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby včetně pořízení protokolů - Příkazník je povinen zúčastnit se všech jednotlivých zkoušek před vlastním předáním a provozováním ucelených staveb a dodávek (jejich zajištění je zakotveno ve smlouvě se zhotovitelem Stavby);
d) Další činnosti:

· kontrola dokumentace skutečného provedení stavby;

· opatření dle závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaných zvláštními právními předpisy;
· vypracování návrhu oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu (§ 120 stavebního zákona), nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, doložené příslušnými podklady;

· zajištění a spolupráce s příkazcem po dokončení Stavby (díla) při reklamaci skrytých vad díla;
· vypracování závěrečné zprávy.
2.   Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména povinnost:

a) před realizací Stavby
· zpracovat plán BOZP (dále jen „Plán“) – nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy; Plán bude obsahovat, přiměřeně povaze a rozsahu Stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán bude dále obsahovat také přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci Stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci; zajistit, aby byl Plán odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli Stavby, pokud jsou v době zpracování Plánu známi; 
· zpracovat, na základě žádosti příkazce, aktualizaci zpracovaného Plánu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pokynu ke zpracování (není-li mezi stranami domluveno jinak);
· součinnosti s odborně způsobilou osobou příkazce při prevenci rizik, neboť díky přítomnosti zaměstnanců příkazce na staveništi musí být nastavena pravidla pro zajištění zdraví neohrožujícího pohybu zaměstnanců příkazce včetně technických opatření na jejich ochranu již před započetím prací;

· bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli Stavby, pokud již bude určen, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti;
· podat oznámení o zahájení prací na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli Stavby.
b) při realizaci Stavby je povinen:
· provádět nahodilou přítomností na Stavbě průběžně, minimálně však 4x měsíčně (po dobu, kdy jsou stavební práce realizovány, případně probíhá příprava pro jejich realizaci), výkon své činnosti, účastnit se vybraných kontrolních dnů včetně dohledových návštěv příslušných správních úřadů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
· bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
· 
upozornit zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení Plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;
· oznámit příkazci případy dle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je příkazce povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných příkazníkem;
· 
postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů;
· 
provádět další činnosti stanovené právním předpisem, zejm. zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, např. aktualizovat podmínky Plánu dle postupu prací, při změnách technologií či dle nových skutečností při realizaci stavebních prací, atd.
Způsob plnění předmětu smlouvy

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, příslušná rozhodnutí vydaná podle stavebního zákona nebo jiných právních předpisů a stanoviska dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a stanoviska dalších dotčených osob v souladu s touto smlouvou. 
2. Předmět plnění této smlouvy příkazník provede podle následujících podkladů, předaných mu příkazcem k datu podpisu smlouvy:

a) projektová dokumentace „Postupná památková obnova střešního pláště a fasády Ledebourského paláce“ (SVIŽN s.r.o., 09/2015);

b) projektová dokumentace „Obnova objektu sídla Národního památkového ústavu - Ledebourský palác, Valdštejnské nám. 3, Praha – projektová dokumentace“ (in.Spira Group, s.r.o., 01/2019)
c) projektová dokumentace „Obnova objektu sídla Národního památkového ústavu - Ledebourský palác, Valdštejnské nám. 3, Praha – doplnění projektové dokumentace“ (Ing. arch. Miroslav Tupý, 08/2019)

d) Ledebourský palác – komplexní geodetické zaměření (GeoNet, s.r.o., 02/2018)

e) souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (S UMCP1/153642/2018/VŹS-Še-3/162).

3. Příkazce bere na vědomí skutečnost, že v bezprostředním okolí probíhají stavební práce při obnově Palácových zahrad (Ledebourská zahrada, Malá Pálffyovská zahrada, parter Velké Pálffyovské zahrady) s termínem dokončení prosinec 2020, což zapříčiní zvýšené nároky na koordinaci stavebních činností, především zajištěním součinnosti s koordinátorem BOZP (příkazník TYPAZ, s.r.o.).

4. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce tak, aby jej chránil před ztrátami a škodami.
5. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce. Odchýlit se od nich může jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže obdržet jeho souhlas. Obdrží-li však příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný či nevhodný, upozorní ho na to písemně a splní takový pokyn jen tehdy, pokud na něm příkazce trvá.  Zároveň je Příkazník povinen Příkazce bez prodlení upozornit na všechny změny okolností provádění stavebních i jiných prací při Stavbě, které mou mít vliv na změnu ceny nebo termín dokončení prací.
6. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v čl. II a III této smlouvy. 

7. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

8. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství a o skutečnostech, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (utajované informace, osobní informace apod.), pokud s nimi při výkonu své činnosti, podle této smlouvy, přijde do styku.  

9. Příkazník je povinen realizovat svou činnost prostřednictvím následujících osob (realizačního týmu):

Osoba provádějící stavební dozor – xxx. 
Osoba provádějící činnost koordinátora BOZP – xxx.
Výkon činností TDS a koordinátora BOZP lze provádět jen osobami, které splňují kvalifikační předpoklady Veřejné zakázky.
10. Příkazník je oprávněn změnit osobu uvedenou v odst. 8 tohoto článku pouze na základě předchozího písemného souhlasu ze strany příkazce, který bude udělen za předpokladu, že bude nahrazena osobou se shodnou či obdobnou kvalifikací, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla kvalifikace vyžadována podle zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Příkazník je zároveň povinen předložit příkazci na vyžádání doklady, které prokazují splnění těchto požadavků. Každá změna osoby realizačního týmu je podmíněna uzavřením dodatku k této smlouvě. 

11. Použije-li příkazník k plnění třetí osobu, odpovídá příkazník za všechny škody, jako by je způsobil on sám, i tehdy zavázala-li se třetí osoba provést určitou činnost samostatně. 

12. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP a za tímto účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neodpovídá za dopravní prostředky, zařízení či techniku umístěné příkazníkem do prostoru staveniště.

13. Příkazník prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické podmínky způsobilé k provedení plnění. 

14. 
Příkazník se zavazuje mít po dobu plnění této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti. Pojištění musí pokrývat veškerou možnou odpovědnost za škodu při výkonu činnost příkazníka. Příkazník je povinen na požádání příkazce předložit kopii platné pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy příkazce. Výše pojistného plnění musí činit minimálně 2.000.000 korun českých. Příkazník se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy.
15. Příkazce udělí příkazníkovi zvláštní plnou moc k zastupování a jednání před správními úřady jménem a na účet příkazce při plnění povinností z této smlouvy, bude-li to vyžadovat postup Stavby.
16. Příkazník zpracovává jako přílohu fakturace písemnou zprávu o své činnosti, resp. výkaz činností (soupis provedených prací).

Termín plnění
1. Příkazník se zavazuje, že činnost TDS a koordinátora BOZP podle této smlouvy bude vykonávat v době:

a) ode dne účinnosti této smlouvy, a to pro činnosti uvedené v čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy do dne předání staveniště zhotoviteli Stavby,
b) ode dne předání staveniště zhotoviteli Stavby do doby úplného předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem Stavby a příkazníkem a úhrady závěrečně platby zhotoviteli Stavby, a to pro činnosti uvedené v čl. II odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy, 
c) a v následujícím měsíci po skutečnostech nastalých dle písm. b) tohoto odstavce ve vztahu k vyhotovení závěrečné zprávy dle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy, pro ostatní činnosti dle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy v termínech dle charakteru činnosti a požadavků příkazce.
2. Předpokládaná doba ukončení realizace Stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby je 18 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. 

3. Poskytování plnění ze strany příkazníka je závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním vykonat činnosti TDS. 
4. Poskytování plnění ze strany příkazníka je rovněž závislé na řádném a včasném poskytování potřebných stanovisek, vyjádření a dokladů, vydávaných podle platných právních předpisů dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy a dalších dotčených právnických či fyzických osob. Za včasné se považuje stanovisko, vyjádření či doklad, které bude poskytnuto do 30 dnů ode dne řádného podání žádosti o jejich vydání. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení způsobené třetí osobou; tato skutečnost je považována za okolnost vylučující odpovědnost příkazníka za včasné vykonání TDS, a to v časovém rozsahu, který překročí uvedenou lhůtu. 
Odměna a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková odměna za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy vychází z nabídky příkazníka a je uvedena v Ceníku-rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
2. Je-li příkazník ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, bude k odměně dle odst. 1 připočtena DPH v aktuální sazbě stanovené právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.
3. Celkový maximální předpokládaný rozsah hodin dle této smlouvy pro činnost TDS činí 750 hodin, pro činnost koordinátora BOZP 250 hodin; předpokládaná doba realizace Stavby činí: 18 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem.
4. V rámci jednotlivých činností uvedených v čl. II. této smlouvy se odměna sjednává hodinovou sazbou dle skutečně provedených prací. Hodinová sazba v sobě zahrnuje veškeré související náklady včetně cestovného, času stráveného na cestě apod. (čas strávený na cestě se nefakturuje).
5. Odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy bude hrazena po částech, přičemž platby budou realizovány měsíčně, na základě příkazníkem řádně vystavených a označených daňových dokladů (faktur). Ke každé faktuře bude přiložen schválený soupis provedených prací (výkaz činností) v daném měsíci. Poslední fakturu vystaví příkazník po úplném předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků mezi zhotoviteli stavby a příkazcem, po úhradě závěrečné faktury zhotoviteli Stavby, případně po odstranění poslední z vad a nedodělků a předání všech závěrečných zpráv o provádění stavby.
6. Smluvní odměna uvedená v odst. 1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za plnění provedené v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. Odměna obsahuje veškeré náklady příkazníka na řádné provedení plnění včetně veškerých vedlejších nákladů, jakož i nákladů na dopravu a přiměřeného zisku, vyjma správních poplatků za podání učiněná vůči orgánům veřejné správy.

7. Příkazce není povinen vyčerpat celkový rozsah plnění podle této smlouvy. Příkazce neposkytuje příkazníkovi žádné zálohy.
8. Výši smluvní odměny je možné měnit v případě změny zákonné sazby DPH.

9. Splatnost faktur dle této smlouvy je 30 dní po doručení na adresu/doručovací adresu příkazce.

10. Faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je příkazce oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, příkazník je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není příkazce v prodlení s úhradou. 

11. Na každé faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, název akce „NPÚ,  Ledebourský palác - rekonstrukce I. etapa“ a číslo akce 134V131000104. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude příkazníkovi vrácena k opravě dle předchozího odstavce. 

12. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Příkazník se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit příkazci neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na kontaktní email. V případě porušení oznamovací povinnosti je příkazník povinen uhradit příkazci jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně odměny.
13. Příkazce je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se příkazník stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Smluvní pokuty a další sankce
1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi při nedodržení sjednané platební lhůty podle čl. V. této smlouvy zákonný úrok z prodlení.

2. Příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu za každé jednotlivé nesplnění povinnosti podle čl. II. odst. 1. této smlouvy, a to zejména nedodržení počtu kontrolních návštěv Stavby nebo neúčastí na kontrolním dni, dále zejm. neupozornění na nekvalitní provádění stavebních prací či jejich vady, dále zejm. neupozornění na hrozící prodlení oproti harmonogramu, dále zejm. na úkony příkazce ve vztahu k orgánům státní správy, ledaže prokáže, že nesplnění bylo způsobeno příkazcem či vyšší mocí. Smluvní pokuta činí 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu, pokud poruší svou povinnost provádět kontrolu věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur (zejm. vystavovaných zhotovitelem Stavby), a to ve výši 10% z ceny dílčího plnění včetně DPH uvedené na takovém podkladu nebo faktuře, jimiž došlo k neoprávněnému navýšení platby příkazci oproti sjednaným smluvním podmínkám nebo skutečnému stavu plnění, minimálně však smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti.

Obdobně příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu, pokud jeho chybným rozhodnutím vznikne nutnost opravy již provedených stavebních prací, a to ve výši 10% z ceny nutných dodatečných oprav včetně DPH, minimálně však smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takovéto pochybení.
4. Příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení jeho povinností uvedených v čl. III odst. 3, tj. neupozornění na chyby, nevhodnost pokynu, změny projektové dokumentace nebo na všechny jiné závažné okolnosti, které mohou mít vliv na správné dokončení Stavby (změna ceny nebo termínu). Smluvní pokuta činí 3.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

5. Příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení jeho povinností uvedených v čl. III odst. 7 nebo 8 této smlouvy. Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
6. Příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení jeho povinností uvedených v čl. III odst. 13 této smlouvy. Smluvní pokuta činí 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

7. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8. Všechny smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů po jejich vyúčtování Příkazcem. Příkazce je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné smluvní pokuty sjednané v této smlouvě proti nároku příkazníka na zaplacení odměny nebo její části. 

9. Smluvní strany se dohodly, že příkazník se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Ukončení smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat kdykoliv bez uvedení důvodu, je však povinen uhradit příkazníkovi tu část odměny podle čl. V této smlouvy, na níž vznikl příkazníkovi nárok. 
2. Příkazník je oprávněn příkaz vypovědět s výpovědní lhůtou 2 měsíce běžící od prvního dne měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
3. Při zániku příkazu odvoláním nebo výpovědí je příkazník povinen provést vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce neprojeví jinou vůli. 
4. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy nebo z důvodu opakovaného (postačí 3 opakování) méně závažného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:

· porušení ustanovení o přítomnosti na kontrolních dnech Stavby včetně konzultačních dnů s orgány památkového dohledu nebo správních úřadů,
· porušení ustanovení o přítomnosti při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které provádí zhotovitel,
· porušení ustanovení o zajištění bezodkladné informovanosti příkazce o všech závažných okolnostech;
· porušení ustanovení o kontrole těch konstrukcí a částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, včetně porušení povinnosti zajištění fotodokumentace k těmto konstrukcím nebo částem díla;
· porušení ustanovení o změně členů týmu.

Za méně závažné porušení smlouvy se považuje zejm.:
· porušení ustanovení o spolupráci s projektantem stavby a pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor nebo se zhotovitelem Stavby;
· porušení ustanovení o spolupráci s  koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

· porušení ustanovení o kontrole vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě;
· porušení ustanovení o kontrole odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu realizace Stavby nebo při přejímacím řízení.
V případě opakovaného méně závažného porušení této smlouvy musí být příkazník písemně upozorněn (postačí emailovou zprávou na kontaktní email) na porušování smlouvy.  
5. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li příkazce v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. V. této smlouvy, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho splatnosti, i poté, co jej příkazce na prodlení písemně upozornil. 
6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností si smluvní strany sjednaly doručení třetím pracovním dnem od odeslání.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinný.

2. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.

3. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

4. Příkazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu příkazce. 

5. Příkazce si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodli, že smlouvu uveřejní v registru smluv příkazce. 

7. Příkazník je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

10. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:


Příloha č. 1 – Ceník-rozpočet.
	V Praze dne …………………

……………………………………………………

Národní památkový ústav
	V Praze dne …………………

……………………………………………………

Ing. Jiří Franěk 
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