
 
 
 

 
Číslo smlouvy Objednatele: 00163/2020/00 
Číslo smlouvy Zhotovitele: A20 01 

strana 1 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „OZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 

následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 
IČO: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305 
Kontaktní osoby: 

 Ing. Dita Baťková, Ph.D., Tel: 775 897 885, E-mail: batkova@ro.vutbr.cz 
 
 
a 
 

ZHOTOVITEL 

Název: ATELIER 2002, s.r.o. 
Sídlo: Zachova 634/6, Stránice, 602 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 43975 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zástupce: Ing. arch. Vladislav Vrána 
IČO: 268 97 270 
DIČ: CZ26897270 
Bankovní spojení: 240754100/0300 
Kontaktní osoby: 

 vedoucí projektu: Ing. arch. Vladislav Vrána , tel. č: 736 485 241, 
e-mail: v.vrana@atelier2002.cz 

 zástupce: Ing. arch. Štěpán Vrána , tel. č: 603 246 493,  
e-mail: s.vrana@atelier2002.cz 
 

 
 
(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. DEFINICE 

1) Ve Smlouvě se rozumí: 
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2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve 
Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

 

II. ÚČEL SMLOUVY 

1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před 
příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby byly/bylo/byl v co nejvyšší 
míře 

 

 

 

 

 

2) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že Výstavba 
bude zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky. V této souvislosti Zhotovitel dále 
prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ a prováděcích předpisů k ZZVZ. 

3) Dotace 

4) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří 
vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace. 
Zejména v případě nedostatku finančních prostředků je Objednatel oprávněn 

 

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. 

 

IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1) Obecné podmínky provádění Díla 
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2) Provádění Díla po VF 

 

 

3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu; koordinační porady  

 

 

 

 

4) Vyhotovení PD 

 

i. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  

ii. konzultace návrhů PD s Objednatelem, 

iii. úpravy PD dle požadavků Objednatele a 

iv. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými 
správními orgány nebo osobami a  

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních 
předpisů 

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a 
měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby 
Rozhodnutí mohlo být vydáno, a 

v. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.  
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5) Licence 

 

 

 

 

6) Realizační tým 

 

 

 

 

i. nedosahuje-li nový člen Realizačního týmu kvalit původního, je jeho změna možná jen 
tehdy, dohodnou-li se Smluvní strany na odpovídající finanční kompenzaci; 

ii. finanční kompenzaci Smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel dorovná 
bodový rozdíl v hodnocení původního a nového člena Realizačního týmu dle zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky tak, aby Nabídka vycházela stále ekonomicky nejvýhodněji; 

iii. finanční kompenzace se promítne stejným poměrem do všech dosud nefakturovaných 
VF dle Harmonogramu plnění a plateb.   

7)  Součinnost Zhotovitele 

 

 

 

8) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí 
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9) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí 
pro vyhotovení výrobní, dílenské dokumentace či dokumentace skutečného provedení Stavby pro 
Dodavatele a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby pro Dodavatele v případě, 
že technické podmínky budou v Zadávacím řízení stanoveny prostřednictvím parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

 

V. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Provedení Díla 

 

 

 

 

2) Předání a převzetí VF 

 

 

i. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

ii. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí, 

iii. datované podpisy Smluvních stran a 

iv. ujednání, že Zhotovitel VF předává a Objednatel VF přebírá. 
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3) Prodloužení lhůty pro předání VF 

 

i. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp. 

ii. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně. 

 

 

4) Kontrola splnění Milníků 

VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí: 148.600,00 Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn 
k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

2) Cena díla odpovídá součtu cen jednotlivých Sekcí: Dílo není členěno do sekcí. 

3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Harmonogramu 
plnění a plateb. 

4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že  

i. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a že 

ii. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této 
výzvy Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá. 

5) Fakturace 
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i. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

ii. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

iii. uvedení názvu VF, Milníku, případně Sekce, 

iv. uvedení názvu Díla,  

v. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

vi. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

 

 

 

i. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu 
§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že 

ii. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 
z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo 
správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se 
tohoto ustanovení obdobně. 

6) Zádržné 

 

 

i. po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Harmonogramu plnění a plateb či  

ii. po odstranění poslední vady případně oznámené Objednatelem před převzetím VF či 
Milníku 

dle toho, která skutečnost nastane později. 
 

VII.  REKLAMAČNÍ LHŮTA A VADY DÍLA 

1) Reklamační lhůta 

 

 



Smlouva o dílo 
Projektant „Opravy poslucháren a vstupního vestibulu objektu D areálu FIT“ 

strana 10 

i. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na 
základě reklamy Zhotovitelem prováděné a 

ii. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. čl. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel 
dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 

2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

 

i. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

ii. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 
Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 

 

i. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 

ii. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

iii. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

iv. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě 

 

 

 

 

Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

i. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně  

ii. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího 
řízení,  

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a však jen tehdy, kdy není možné 
vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit. 

4) Vady Díla při Výstavbě 

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a 
nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD. 
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VIII. OPČNÍ DÍLO 

1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou na žádost 
Objednatele pro Objednatele Opční dílo. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu Opčního díla. 

2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo budou být závazky obdobné závazku provést Dílo; 
zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů a činností, které 

i. byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu, 

ii. představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený 
zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě 
pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které 

iii. představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený 
zejména dalšími či jinými požadavky Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze 
spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.   

3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které 
jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak. 

4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního 
dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména: 

i. podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla, 

ii. lhůta pro provedení Opčního díla a 

iii. celková cena Opčního díla. 

5) Smluvní strany sjednávají, že jednací řízení bez uveřejnění, na základě kterého bude případně opční 
dodatek uzavřen, zahájí v souladu s § 66 písm. d) ZZVZ nejpozději do provedení poslední VF. 

6) Cena Opčního díla 
Cena Opčního díla je sjednána jako časová, přičemž její konkrétní hodnota bude předmětem jednání 
Smluvních stran. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opčního díla činí v případě: 

i. velmi náročných a koncepčních prací 650,- Kč bez DPH, 

ii. náročné práce 550,- Kč bez DPH a 

iii. méně náročné práce  450,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel potvrzuje, že sazby uvedené v tomto ustanovení použil rovněž při stanovení Ceny díla.  

 

IX. POJIŠTĚNÍ 

1) Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými 
právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím 
osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků: 

i. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5.000.000,- Kč, 

ii. počátek krytí nejpozději se zahájením provádění Díla.  

2) Zhotovitel je povinen nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Objednateli pojistku podepsanou 
pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného 
pojištění Objednatelem. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli 
jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do konce Výstavby. 
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X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF nebo lhůtě pro splnění 
kteréhokoliv Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny 
příslušné VF za každý započatý den prodlení. 

2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF, 
Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý takový případ 
prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se neuplatní na dobu prodlení, za kterou 
je odpovědný Objednatel.  

4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě zadávací dokumentace nebo při 
přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před 
Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu 
oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení. 

6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

7) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty. 

8) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla.  

 

XI. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚDI 

1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek: 

i. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 
Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. 
Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Zhotoviteli doručena. 

ii. Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční 
výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena. 

2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.    

3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy 

 

i. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá 
Zhotoviteli dosud provedenou část Díla, nebo 

ii. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby 
Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli 
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přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, 
s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.  

 

5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi 

 

 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

 

 

 

2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, 
která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu 
obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze 
Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny 
i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní 
osoby. 

3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem  

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

i. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené 
v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit 
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přístup; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele 
bezplatně převzít;   

ii. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; 
obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 

8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 
má sídlo Objednatel. 

9) Smlouva je uzavřena elektronicky a to tak, že každá Smluvní strana ji opatří svým elektronickým 
podpisem. 

10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………. 

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. Ing. arch. Vladislav Vrána  

Kvestor Jednatel 
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A. STAVEBNÍ PROGRAM 

 

1) Základní popis Stavby 

Stávající stav 

Požadované opravy mají být provedeny v objektu D areálu FIT VUT, ve kterém se nacházejí posluchárny 
č. D105 v 1NP pro 300 studentů, č. D0206 ve 2PP pro 150 studentů a č.D0207 ve 2PP pro 90 studentů. 
V prostorách objektu D se tedy pravidelně koncentrují vysoké počty studentů. 

Celkem 3 prostory poslucháren situovaných ve dvou podlažích jsou vybaveny sedacím systémem, jehož 
sedací části jsou značně opotřebené, a katedrami (stoly pro přednášející), které již nevyhovují současné 
technologii AVT využívanou při výuce. K původně instalovaným svítidlům se již nevyrábějí náhradní díly. 

Povrch betonových stěn je užíváním v místě otěru ztmaven. 

Stávající špalíková podlaha v posluchárnách a vstupním vestibulu 2PP vykazuje povrchové opotřebení a 
místy dochází k jejímu rozpadu 

 

Záměr 

Posluchárenský sedací systém: Výměna sedáků 

Katedry: Uzpůsobení kateder pro současnou technologii AVT 

Elektroinstalace zabudovaná do sedacího systému a kateder: demontáže a montáže bude zajištěna 
kapacitami ze strany uživatele objektu 

Svítidla: Nahradit svítidly aktuální technické úrovně, s dostupností náhradních dílů, s definováním jejich 
parametrů tak, aby vyhovovaly požadavkům na osvětlení a nízkou energetickou náročnost. 

Betonové stěny: Návrh povrchových opatření pro zesvětlení betonových stěn v místech podléhajícím 
otěru. 

Špalíková podlaha: lokální vyspravení narušené skladby nášlapné vrstvy, oprava celoplošným 
přebroušením a aplikací povrchové úpravy v prostorách poslucháren a vstupního vestibulu. 

Vzhledem k situaci na trhu stavebních dodávek nelze očekávat zájem vyšších zhotovitelů o zakázku 
sestávající pouze ze tří profesí, navíc s nároky na koordinaci v užším časovém intervalu, tj mimo výuku. 
Projektová dokumentace bude dodána jako koordinovaný komplet rozčleněný do dílčích profesí tak, aby 
bylo možno veřejnou zakázku na dodavatele rozdělit na tři samostatné dodávky podle profesí: 

- demontáže, montáže kateder a sezení, 
- opravy podlah, 
- elektro SLN (svítidla). 

 

2) Výstavba v Sekcích 

Výstavba se neuvažuje po sekcích. 
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B. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

 

1) Požadavky na zpracování technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a násl. ZZVZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy Smlouvy   4 

2) Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

 ZZVZ 

 relevantní prováděcí právní předpisy k ZZVZ, zejména Vyhláška 169, 

 SZ, 

 Vyhláška 499. 

 

 

 

 

 

 pořadové číslo položky, 

 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, 
pokud je použita, 

 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Popis položky 
bude prostý obchodních názvů ve smyslu odst. 1) bodu f) tohoto dokumentu, 

 měrnou jednotku (dále jen „MJ“), 

 množství v MJ,  

 výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169,  

 cena/MJ, 

 cenu celkem (Kč bez DPH), 

 zásady měření, nejsou-li tyto nahrazeny zásadami v úvodu soupisu prací. 
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C. VÝKONOVÁ FÁZE 1 – PŘÍPRAVA PROJEKTU 

 

V rámci této VF Zhotovitel poskytne následující standardní i nadstandardní výkony a činnosti: 

 

 zhodnocení vstupních údajů, 

 soupis identifikačních údajů, 

 zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání, 

 specifikace potřebných projekčních podkladů. 

 

 

 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

 předání dostupných podkladů, 

 zajištění přístupu na pozemek (resp. Stavbu), 

 vyjasnění a upřesnění záměru, 

 stanovení předpokládaných investičních nákladů. 
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D. VÝKONOVÁ FÁZE 2 – NÁVRH STAVBY 

VF 2 není požadována. 

E. VÝKONOVÁ FÁZE 3 – PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR) 

VF 3 není požadována. 

F. VÝKONOVÁ FÁZE 4 – PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) 

VF 4 není požadována. 
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G. VÝKONOVÁ FÁZE 5 – PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

 

V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD - DPS a v této souvislosti poskytne následující standardní i 
nadstandardní výkony a činnosti: 

 

 vyhotovení PD 

- v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby podle Vyhlášky 499 
(architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí Stavby) 
včetně koncepční koordinace všech profesí, 

- v souladu s Vyhláškou 169 a ZZVZ 
- v souladu s podrobnějšími požadavky Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy; 

 v případě stavebních úprav vyhotovení dokumentace pro demontáž a zpětnou montáž, 

 definice veškerých materiálů a povrchů určených ke vzorkování dodavateli stavebních prací a 
dodávek a jejich odsouhlasení klientem při realizaci (např. dle dílčích profesí definovaných 
v kap. 1 Přílohy Smlouvy vyspecifikovat seznam položek určených ke vzorkování dodavateli 
stavebních prací a dodávek), 

 specifikace výrobků pro Stavbu (např. truhlářské, zámečnické , koncové prvky silnoproudu) 
zpracovaná v souladu s Vyhláškou 169, ZZVZ a v souladu s podrobnějšími požadavky 
Objednatele uvedenými v v příloze B Smlouvy, 

 koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS, 

 vyhotovení dílčích Soupisů prací dle členění na profese v kap. 1 Přílohy Smlouvy; 
podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B Smlouvy, 

 poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení a při 
přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace Zadávacího řízení; 

 

 koordinační výkresy profesí, 

 v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků,  

 podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků stavebních 
prací, 

 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

 účast na koordinačních jednáních, 

 odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby, 

 odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení, 

 odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav, 

 odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků. 
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H. VÝKONOVÁ FÁZE 6 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 
(DVD INTERIÉR) 

 

DVD Interiér se rozumí PD definující technické, konstrukční, materiálové a výtvarné řešení volného a 
vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybavení).  

V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD – DVD Interiér a v této souvislosti poskytne následující 
standardní i nadstandardní výkony a činnosti: 

 

 sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení, 

 vyhotovení návrhu DVD Interiér, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle 
výsledků projednání s Objednatelem, 

 vyhotovení popisu standardu jednoznačně definujícího požadavky na výtvarné, technické, 
architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků interiéru a jejich funkční vlastnosti, 

 vyhotovení soupisu prvků interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých 
místnostech s určením základních parametrů, 

 poskytnutí okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace pro 
výběr dodavatele interiérového vybavení, 

DVD Interiér musí být zpracována v souladu s DPS a v souladu s podrobnějšími požadavky 
Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy. 

 

 vyhotovení kontrolního rozpočtu dle aktuálních ceníků, 

 poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na 
dodavatele interiérového vybavení a při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení, 

 zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení, 

 zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele. 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

 poskytnutí vstupních požadavků na interiérové vybavení, 

 účast na koordinačních jednáních, 

 odsouhlasení návrhu DVD Interiér, 

 odsouhlasení výběru prvků interiérového vybavení. 
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I. VÝKONOVÁ FÁZE 7 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU 
(DVD OS) 

VF 7 nejní požadována. 

 

J. VÝKONOVÁ FÁZE 8 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
(DVD AVT) 

VF 8 není požadována. 
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K. VÝKONOVÁ FÁZE 9 – AUTORSKÝ DOZOR 

 

V rámci této VF Zhotovitel poskytne následující standardní i nadstandardní výkony a činosti: 

 

 účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

 kontrola Výstavby podle DPS, 

 kontrola souladu Výstavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení, 

 odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným DPS, 

 kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

 dohled nad odstraňováním kolaudačních závad; 

 

 poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, 

 účast na jednáních o změnách Výstavby vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem, 

 vyhotovení alternativních řešení v průběhu Výstavby (technických, dispozičních řešení a detailů 
a provedení), 

 posouzení odchylek, změn a úprav Výstavby, 

 provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Dodavatelem, 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

 zajištění přístupu na staveniště, 

 koordinace manažera Výstavby, případně TDI se Zhotovitelem, 

 určení postupu Výstavby v souladu s výsledkem zásad organizace výstavby.
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L. HARMONOGRAM PLNĚNÍ A PLATEB 

VF 
Skutečnosti rozhodné  pro splnění jednotlivých VF a popis 
případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 

Lhůta ve dnech  
od účinnosti 
Smlouvy 

Cena VF 
z Ceny díla uvedené ve 
Smlouvě 

POPIS podmínek 
pro uvolnění Zádržného 

1 
Příprava projektu 

Provedení VF 1 10 1,0 % Zádržné není uplatněno 

5 
DPS 

A Předání DPS a Soupisu prací 30 52,0 % 
Odstranění poslední vady a 

nedodělku DPS 

B Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli 

datum ukončení 
Zadávacího řízení 
zadáním zakázky 

Dodavateli 

7,0 % 

Zádržné není uplatněno 

6 
DVD Interiéru 

A Předání DVD Interiéru 30 25,0 % 
Odstranění poslední vady a 

nedodělku DVD Interiéru 

B Ukončení výběru dodavatele interiéru 
datum ukončení 

výběru dodavatele 
interiéru 

5,0 % 
Zádržné není uplatněno 

9 
Autorský dozor  

A Vyfakturováno 50 % Výstavby 
průběžně po dobu 

činnosti 
dodadavatelů 

5,0 % 

Zádržné není uplatněno B Předání dokončené Stavby Dodavatelem 4,0 % 

C Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru 1,0 % 
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M. REALIZAČNÍ TÝM 

 

Pozice v realizačním týmu Požadavky na pozici Osoba 

Hlavní inženýr projektu (HIP) 

Hlavním inženýrem projektu je osoba 
pověřená zejména vedením a 
koordinací provádění Díla, přičemž se 
sama na vyhotovení PD podílí; je 
hlavním nositelem odpovědnosti za 
řádné vyhotovení PD. 

autorizace v oboru architektura 
nebo pozemní stavby dle Zákona 
č. 360/1992. 

Ing. arch. Vladislav Vrána , 
tel. č: 736 485 241, 
e-mail: v.vrana@atelier2002.cz 

 

Zástupce HIP 

Zástupce HIP je osoba zastupující či 
vypomáhající hlavnímu inženýrovi 
projektu v jeho právech a povinnostech, 
jinak osoba s významným podílem na 
Díle; po hlavním projektantovi je 
hlavním nositelem odpovědnosti za 
řádné vyhotovení PD. 

 Ing. arch. Štěpán Vrána ,  
tel. č: 603 246 493,  
e-mail: s.vrana@atelier2002.cz 

 

 

 



Opravy poslucháren a vstupního vestibulu objektu D

hodin sazba

Demontáž posluchárenského sezení včetně koncových elementů. 8 450 3 600,00 Kč

Výměna stávajících svítidel za LED technologii - prověření technického řešení, podmínek pro kabeláže požadavky 

na parametrizaci řídícího systému CUE, zabezpečení světelně-technického výpočtu 8 650 5 200,00 Kč

Oprava stávající špalíkové podlahy 50 500 25 000,00 Kč

Zpětné osazení posluchárenského sezení s doplněním a výměnou sedáků - popis technického řešení úprav lamel 

sedáků 10 500 5 000,00 Kč

Re design kateder, které budou uzpůsobené pro novou technologii AVT. 30 500 15 000,00 Kč

Zpracování technických podmínek připravenosti pro montáž AV technologie 10 800,00 Kč

Zesvětlení betonových stěn, v krajním případě jen řešení zadních stěny, spolupráce architektonické kanceláře 

BaK s ohledem k spoluautorství 30 000,00 Kč

Arcitektonicko stavební řešení 40 500 20 000,00 Kč

Zpracování textové části 20 500 10 000,00 Kč

Rozpočet 6 000,00 Kč

NN

Demontáž posluchárenského sezení včetně silnoproudých (ESIL) rozvodů a koncových elementů. 8 000,00 Kč

Výměna stávajících svítidel za LED

Následná zpětná montáž ESIL.

CELKEM 138 600,00 Kč

DPH 21% 29 106,00 Kč

CELKEM vč. DPH 167 706,00 Kč

Spolupráce při provádění stavby - AD

Objasnění dotazů uchazečů při výběrovém řízení, spolupráce při provádění stavby 10 000,00 Kč

DPH 21% 2 100,00 Kč

CELKEM vč. DPH 12 100,00 Kč

Cena díla 148 600,00 Kč

DPH 21% 31 206,00 Kč

CELKEM vč. DPH 179 806,00 Kč

05.12.2019 Ing. arch. Vladislav Vrána
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