

## Smlouva o dílo

### NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, PŘÍBRAM, UL. MILÍNSKÁ – ÚPRAVY VODOHOSPODÁŘSKÝCH SÍTÍ“

číslo objednatele: 1160 /OIRM/2019

č. 02-0-4360-9472/19

(na základě usn. RM ze dne 25.11.2019 usn. č. 1114/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.  
sídlo: Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56  
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02, na základě plné moci  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
č. účtu: [REDACTED]  
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B1930  
(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

#### III. Předmět díla

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD) ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na I/66 Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí, včetně inženýrské činnosti. PD se bude týkat úpravy vodovodu, zkapacitnění kanalizace, vyrovnání sklonu kanalizace, výměny kanalizace a rekonstrukce zděné kanalizace. Projekt bude zpracován na základě vyjádření k existenci vodohospodářských sítí v ul. Milínské provozovatelem města Příbram, společností 1. SČV, a. s.

Součástí předmětu díla je provedení všech nezbytných průzkumů (včetně inženýrskogeologické rešerše a zjištění polohy inženýrských sítí), které by mohly mít vliv na realizaci při provedení stavby, a tyto průzkumy budou součástí PD, zpracování PD pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) vč. rámcového odhadu nákladů na realizaci a zpracování PD pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem.

Projektová dokumentace, soupisy prací a položkové rozpočty budou odevzdány v podobě a počtu:

- Projektová dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) – 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složky dwg a pdf) a 6x v listinné podobě (6 paré);
- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složky dwg a pdf) a 6x v tištěné podobě (6 paré)
  - soupis prací s výkazem výměr - v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx,xml)
  - položkový rozpočet - v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx) a 2x v tištěné podobě.

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 11. 11. 2019. PD bude zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 11. 11. 2019.

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána – musí proběhnout nejméně 3 kontrolní dny k jednotlivým stupňům PD za účasti:

- zhotovitele PD
- objednatele

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po podepsání smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.

3.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

#### IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Zahájení díla  | - | ihned po účinnosti smlouvy.   |
| Dokončení díla | - | provedení průzkumů, zaměření – do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo;   |
|                | - | stupeň DÚR + DSP vč. rámcového odhadu nákladů na realizaci – do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo;  |
|                | - | stupeň DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a harmonogramem prací – do 2 měsíců po obdržení závazných stanovisek dotčených orgánů a účastníků sloučeného řízení. |

#### V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

## VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. III, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši

	Cena bez DPH v Kč
<b>Přípravné práce, zaměření, průzkumy</b>	<b>55 000</b>
<b>zpracování PD ve stupni DÚR + DSP</b>	<b>265 000</b>
<b>zpracování PD ve stupni DPS</b>	<b>215 000</b>
<b>Inženýrská činnost</b>	<b>70 000</b>
<b>celková nabídková cena</b>	<b>605 000</b>

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

## VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap plnění díla

a) zaměření, průzkumné práce

- b) stupeň DÚR + DSP
- c) inženýrská činnost
- d) stupeň DPS

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatel, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Projektová dokumentace, Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“ a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## **VIII. Podmínky provádění díla**

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
- b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
- c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě
- d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci - „Projektová dokumentace, Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“ v počtu paré dle čl. III, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování PD jinou

osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

## **IX. Záruky a reklamace**

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a soupisem prací včetně výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

## **X. Odstoupení od smlouvy**

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatel k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními

stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## **XI. Smluvní pokuty**

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatелеm a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb. v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.



12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 : krycí list cenové nabídky

V Příbrami dne ..... 9 - -01- 2020


za objednatele:

za zhotovitele: 17. 12. 2019



město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka - starosta



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Ing. Jan Cihlár – ředitel divize 02



-15-

# Projekční a inženýrská činnost k vodohospodářským projektům města Příbram



**NABÍDKA**



Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
akciová společnost  
Nábřeží 4, Praha 5, 150 56



## Základní údaje

1

**Obchodní jméno:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

**Sídlo:** Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56

**IČO :** 47116901

**DIČ:** CZ47116901

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Praha 5,  
[REDACTED]

**Finanční situace:** od založení společnosti trvale solventní  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

### Kontakty:

Ing. František Smrčka  
ředitel divize 03 Praha  
Tel. : 257 110 345  
Mob : 605 261 089  
Email : [smrcka@vrv.cz](mailto:smrcka@vrv.cz)  
[www.vrv.cz](http://www.vrv.cz)

Ing. Lukáš Drbola  
zástupce ředitele D03  
Tel. : 257 110 332  
Mob : 605 294 528  
Email : [drbola@vrv.cz](mailto:drbola@vrv.cz)

Ing. Jan Cihlář  
ředitel divize 02 Praha  
Tel. : 257 110 296  
Fax. : 257 319 394  
Mob : 605 261 136  
Email : [cihlar@vrv.cz](mailto:cihlar@vrv.cz)

Ing. Mgr. Pavel Dvořák  
Zástupce ředitele D02  
Tel. : 257 110 308  
Mob : 605 283 920  
Email : [dvorakp@vrv.cz](mailto:dvorakp@vrv.cz)

## Předmět nabídky

2

Předmětem nabídky je kompletní projekční a inženýrská činnost ke konkrétním projektům v rozsahu dle požadavků vlastníka vodohospodářské infrastruktury města Příbram.

### Rozsah prací projekční a inženýrské činnosti:

#### 1. Geodetické zaměření

Polohopisné a výškopisné zaměření bude provedeno v potřebném rozsahu dle zadaného rozsahu. Zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

#### 2. Inženýrskogeologická rešerše

#### 3. Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 9, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013 Sb. v tomto rozsahu:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová část – charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné profily atd.)

E Dokladová část – dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení a vyjádření dotčených orgánů

Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

#### 4. Výkon inženýrské činnosti

Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení.

- projednání DSP,
- jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv (smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy),
- podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení.

#### 5. Vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr dle aktuálně platných předpisů. Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., tj. § 45 (Technické podmínky) a navazujících aktuálně platných předpisů (především vyhláška č. 230/2012 Sb.).

Zadávací dokumentace bude vycházet z dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci v tomto rozsahu:

- Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky).
- Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr.
- Dokumentace provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

<b>Rozsah, nabídková cena a termíny plnění k jednotlivým projektům</b>	<b>3</b>
--	----------

Ceny za vypracování předmětu díla jsou stanoveny na základě kalkulace a obsahují veškeré náklady zhotovitele.

Na akci **I/66 Příbram ul. Mlýnská - úpravy vodohospodářských sítí**

Dle požadavku objednatele bude vypracována dokumentace pro společné povolení DUSP a provedení stavby PDPS na úpravu vodohospodářských sítí podle požadavků uvedených ve vyjádření č.j. TÚP/O19800044613/19 správce 1. SČV. Dokumentace bude projednána se správcem povodí, toku, OŽP, správcem kanalizace a vodovodu. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bude průzkum a generel stokové sítě města Příbram.

Předpokládané rozdělení na stavební objekty, druh dokumentace

SO 301	Úprava vodovodu	
SO 302	Zkapacitnění kanalizace DN300 na DN400 dl. 90 m	DUSP + PDPS
SO 303	Zkapacitnění kanalizace DN400 na DN600 dl. 20 m	DUSP + PDPS
SO 304	Zkapacitnění kanalizace DN600 na DN800 dl. 70 m	DUSP + PDPS
SO 305	Vyrovnaní sklonu kanalizace DN400 dl. 300 m	DUSP + PDPS
SO 306	Výměna kanalizace DN500 dl. 270 m	DUSP + PDPS
SO 307	Rekonstrukce zděné kanalizace 68 x 60 cm dl. 180 m	DUSP + PDPS

Termín odevzdání **DUSP**  
**PDPS**

do 2 měsíců od vydání stavebního povolení

Rozsah předání PD

**DUSP**  
**PDPS**

6x tištěná podoba ; 1x elektronicky  
 6x tištěná podoba ; 1x elektronicky

činnost	nabídková cena [Kč]	DPH 21 %	cena včetně DPH
<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>			
Geodetické zaměření	35 000	7 350	42 350
Inženýrskogeologická rešerše	20 000	4 200	24 200
<b>Celkem</b>	<b>55 000</b>	<b>11 550</b>	<b>66 550</b>
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUR+DSP</b>			
Vodovod	15 000	3 150	18 150
Kanalizace	250 000	52 500	302 500
<b>Celkem</b>	<b>265 000</b>	<b>55 650</b>	<b>320 650</b>
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS</b>			
Vodovod	15 000	3 150	18 150
Kanalizace	200 000	42 000	242 000
<b>Celkem</b>	<b>215 000</b>	<b>45 150</b>	<b>260 150</b>
<b>INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>			
Společné územní a stavební řízení	70 000	14 700	84 700
<b>Celkem</b>	<b>70 000</b>	<b>14 700</b>	<b>84 700</b>
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>605 000</b>	<b>127 050</b>	<b>732 050</b>

# OPIS

PLNÁ MOC

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4,  
Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem  
tímto

zmocňuje

svého zaměstnance Ing. Jana Cihláře, ředitele divize 02 společnosti  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem Ševce Matouše 1669/3, 140 00  
Praha 4

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních  
činností jím řízené divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná  
moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování  
Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a  
podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a  
podepisování návrhů klientům na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení  
výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či  
pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 11. 7. 2014

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. :

Ing. Jan Plechatý  
předseda představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem Legerova [redacted]

Ing. Šárka Balšánková  
místopředseda představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]

Ing. Jiří Valdhans  
člen představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]

Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]

Ing. Jan Cihlár  
člen představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]

Podpis osoby přejímající zmocnění : .....

Ing. Jan Cihlár  
Ředitel divize 02



Ověření - legalizace :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3605-3608/2014  
Ověřuji, že :  
Ing. Jiří Valdhans, [redacted]

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.  
V Praze dne : 11.07.2014

Ověření - legalizace :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3609-3612/2014  
Ověřuji, že :  
Ing. Jiří Krýba, [redacted]  
bytem [redacted]

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.  
V Praze dne: 11.07.2014

Ověření - legalizace :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3613-3616/2014  
Ověřuji, že :  
Ing. Jan Cibula, [redacted]  
bytem [redacted]



tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.  
V Praze dne: 11.07.2014

Ověření - legalizace :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3618-3621/2014  
Ověřuji, že :  
Ing. Jan Plechatý, [redacted]  
bytem [redacted]

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.  
V Praze dne : 11.07.2014

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE :  
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3622-3625/2014  
Ověřuji, že :  
Ing. Šárka Balšánková, [REDACTED]  
bytem [REDACTED]

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsala.  
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.  
v Praze dne : 11.07.2014



MĚSTO PRAHA  
SEKCE MČ

