

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160149
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219080008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
Ing. Petr Holý, HIP

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu: 1700041/0100
Telefon: 261102222
E-mail: praha@sweco.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování aktualizované a rozšířené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) na akci: Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek). Aktualizace bude zahrnovat zvýšení návrhové hladiny v poldru při Q_{100} na 196,6 m n. m.
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Původní dokumentace ve stupni DUR zpracovaná firmou Sweco Hydroprojekt a.s. pod číslem zakázky 108150204/0200 v únoru 2010 s uvažovanou výškou hladiny při Q_{100} 196,00 m n. m. Součástí dokumentace jsou také hydrotechnické výpočty (příloha F) a Inženýrskogeologický průzkum pro vyhledání vhodných zemníků „Mrlina, Vestec – Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů -poldr Nepokoj“ vypracovaný pod číslem úkolu 08102 firmou 4G consite s.r.o. v listopadu 2008.
 - Investiční záměr akce Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj s uvažovanou výškou hladiny při Q_{100} 196,60 m n. m. vypracovaný Ing. Kladivem v září 2014.
 - Studie ovlivnění drážního tělesa stavbou poldru Nepokoj zpracovaná firmou PSDS s.r.o. v únoru 2016.
- 2.4. Nedílnou součástí předmětu díla bude i zajištění veškerých podkladů, které jsou nutné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí), tj. předání úplných listinných dokladů v rozsahu, které umožní objednateli podat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. V případě, že z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců technické infrastruktury a z vyjádření ostatních účastníků řízení vyplynou nebo vyplynou nějaké podmínky DUR, zhotovitel se zavazuje zajistit jejich splnění a zapracování do DUR na své náklady (např. řešení přepravních tras, projekt náhradní výsadby, rekultivací apod.).
- 2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. ledna 2016.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: listopad 2016
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 6. 2017**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.10.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 411 000,- Kč,

slovy: čtyřistajedenácttisíc korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), bod 3.b) takto:

Doplnění průzkumů uvedených v čl. 2. Předmět díla, bod 2.3. zpracovaných v rámci původní dokumentace. Doplnění bude zaměřeno na požadavek zvýšení hladiny v poldru při Q_{100} na 196,6 m n. m. a s ním spojené změny.

Jedná se zejména o přepočítání hydrotechnických výpočtů dle aktuálních hydrologických dat, rozšíření inženýrsko-geologického a terénního průzkumu včetně návrhu zemníku (tj. průzkum terénu případně podloží stávající hráze a jejího bezprostředního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce a průzkum v místě zemníku).

5.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – bod 3.d),
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), body 1. -17.
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1. -12.
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 1. -5.
- čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.3.

5.3. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele