A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Smlouva o dilo

¢.. VCES 9011

Preambule: Tyto obchodni podminky definuji zakladni pravidla a principy obchodniho vztahu mezi
zadavatelem vefejné zakazky a vybranym dodavatelem. Obchodni podminky popisuji zakladni prava
a povinnosti smluvnich stran, které se u vefejnych zakazek na stavebni prace standardné vyskytu;ji.

Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené
se fidi zakonem ¢. 89/2012 Ob¢ansky zakonik (dale jen ,,0Z%) .

,Oprava kalovych lagun na UV Pisty*“




SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKAGNi UDAJE:

| OBJEDNATEL

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Sidlo
Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych

IC
DIC

Bankovni ustav
Cislo uétu
Tel. / Fax

E-mail

Bobnicka 712, 288 21 Nymburk
akciova spole¢nost

Ing. Milo$ Petera, pfedseda predstavenstva
Josef Jifi€ny, vedouci stfediska UV Podé&brady

46357009
CZ46357009

| ZHOTOVITEL

VCES a.s.
Sidlo
Statutarni organ

1.1. Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich

predstavenstva
b) ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni Ustav
Cislo uétu

Tel. / Fax
E-mail

Na Harfé 337/3, 190 05 Praha 9
Ing. Zdené&k Pokorny, pfedseda piedstavenstva
Anthony Christian Joel De Busschere, mistopfedseda
pfedstavenstva

Ing. Milo§ Emmer, ¢len predstavenstva

Ing. Radim Martinek, ¢len predstavenstva

Ing. Pavel Chalupa, ¢len predstavenstva

267 46 573
CZ26746573




| 1. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo s nazvem ,,Oprava kalovych poli uv
Pisty“. Provedeni dila obsahuje prace a dodavky, které jsou uvedeny v nabidce Zhotovitele ze
dne 4.12.2019, ktera je samostatné zaloZzena u obou smluvnich stran.

1.1. Rozsah pfedmétu dila

1.1.1. Predmeétem dila je zhotoveni stavby, provedeni stavebnich praci (dale také pfedmét plnéni &i
dilo). Zhotovenim stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiali a zafizeni nezbytnych
pro radné dokonceni dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokon&eni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) v€etné koordinacni a kompleta&ni ¢Cinnosti celé
stavby.

1.1.2.  Rozsah predmétu pinéni (dale také dilo) je vymezen smlouvou a dale pozadavky objednatele
specifikované ve Vyzvé Objednatele ze dne 28.11.2019.

1.1.3.  Vedle v8ech definovanych ¢&innosti touto smlouvou patfi do zhotoveni stavby i nasledujici
prace a ¢innosti:

1.1.3.1. vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych
stavbou),

1.1.3.2. zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

1.1.3.8 zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN nebo predepsanych

projektovou dokumentaci (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokolu),
1.1.3.4. zajisténi atestll a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zakona & 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé&) a revizi
veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
1.1.3.5. zajisténi véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila,
1.1.3.6. odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni
suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi
zakona 185/2001 Sb. - o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve
znéni pozdéjsich predpisa,
1.4.3.7. Mistem provadéni jsou pozemky v k. 0. Pisty, specifikované v pfislusné
projektové dokumentaci

| 2. TERMINY A LHUTY PLNENI

Doba pInéni

Realizace stavby:
1. Termin zahajeni plnéni ke dni pfedani a prevzeti stavenisté
2. Doba predani a prevzeti stavenisté: 9.12.2019
3. Termin dokonéeni stavby

a predani a prevzeti dila: do 31.12.2019
4. Pocatek béhu zarucni Ihity: dnem protokolarniho predani dila bez
vad a nedodélkll nebranicich uzivani
dila




Termin realizace dila se predpoklada v terminu od 9.12.2019 do 31.12.2019. Objednatel si
vyhrazuje pravo posunout termin zahajeni plnéni a dokonceni dila, pokud si to vyzadaji
neotekavané udalosti na strané Objednatele, resp. pokud z jakychkoli divodd na strané
Objednatele nebude mozné dodrzet termin zahajeni doby pInéni. Posouva se tak i termin doby
pinéni. Objednatel si také vyhrazuje pravo posunout termin ukon&eni pinéni dila v pfipadée, ze
v prib&hu pinéni dila nastanou okolnosti, pro které bude nucen pinéni dila prerusit ¢i pozastavit.
V takovém pfipadé se doba pro ukon&eni pInéni dila posune pomérné o stejny pocet dnl, po které
bylo pInéni dila pferuseno &i pozastaveno.
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2.1.1.
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2.3.2.

2:3.3;

Doba zahajeni stavebnich pracim

Doba zahéjeni plnéni je stanovena ke dni pfedani stavenisté Objednatelem a prevzeti
stavenisté Zhotovitelem.

Lhata pro dokonéeni dila

Zhotovitel je povinen dokoncit veskeré prace ¢i dodavky na dile a dilo pfedat nejpozdéji ve
Ihuteé dle bodu 1 tohoto &lanku.

Lhita pro dokonéeni dila je zavisla na fadném a v€asném spinéni odivodnéné pozadované
soucinnosti Objednatele. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim potfebné soucinnosti
neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodg,
prodluzuje se Lhata pro dokonéeni pfedmétu pinéni o dobu shodnou s prodlenim Objednatele
v pinéni jeho souéinnosti. O tomto prodlouzeni Lhity pro dokon&eni pfedmétu pinéni bude
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel nejpozdéji 3 pracovnich dni pfed terminem pro dokonceni stavby a pfedani a
prevzeti dila pisemné vyzve Objednatele k pfedani a pfevzeti fadné dokonéeného dila.

Podminky pro zménu sjednanych termint i lhit

Pokud Zhotovitel zjisti, Ze pro fadné dokonéeni dila je nezbytné prodlouzit Ihiitu pro dokon&enti
predmétu plnéni, predlozi svlj navrh na zménu |hGty pro dokonéeni dila Technickému dozoru
stavby k projednani.

Prodlouzeni Lhuty pro dokonéeni dila je mozné v dusledku objektivné nepfedvidatelnych
okolnosti, které nemaji svlj plvod v ¢innosti Zhotovitele, a z divodl finanénich na strané
Objednatele nebo Zhotovitele ¢i nevhodného pokynu technického dozoru stavby. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude respektovat poZzadavky Objednatele na pfipadné odloZeni terminu zahajeni
a prodlouzeni terminu dokonceni dila ve formé jednostrannych pisemnych oznameni
Objednatele. V pripadé jednostranného oznameni Objednatele o odloZeni terminu zahajeni je
Objednatel soucasné& povinen o stejny pocet dnl prodlouzit termin dokon&eni a zohlednit
pfipadné odlvodnéné pozadavky na zohledni mobilizace Zhotovitele.

O pfipadném prodlouzeni Lhlty pro dokon&eni dila musi byt sjednan pisemny dodatek ke
smlouvé, jinak je neplatne.

| 3. CENA ZA DILO A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

3.1.
311

VySe sjednané ceny

Cena za spinéni dila je definovana ve Smlouvé.

Cena dila bez DPH:
Samostatné DPH
Cena celkem vcéetné DPH
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Obsah ceny

Cena za dilo je stanovena podle Zhotovitelem ocenéného PoloZzkového rozpoétu, ktery je
zpracovan na zakladé Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér
pfedaného Objednatelem Zhotoviteli.

Polozkovy rozpocet je nedilnou soucasti této smlouvy a tvori jeji pfilohu &. 1.

Doklady urcujici cenu za dilo

Cena je stanovena podle pozadavkl Objednatele ve Vyzvé ze dne 28.11.2019. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
ktery byl soucasti predané Vyzvy.

Cena je dolozena Polozkovymi rozpocCty a Zhotovitel ru¢i za to, ze tyto Polozkové rozpocty
jsou v uplném souladu se Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer
predlozenym Objednatelem. Polozkové rozpodty slouZi k prokazovani skute¢né& provedenych
praci (tj. jako podklad pro mési¢ni fakturaci) a dale pro stanoveni ceny pfipadnych Vicepraci
nebo Ménépraci.

Podminky pro zménu ceny za dilo

Sjednana cena je cenou nejvy$e pfipustnou a mlze byt zménéna pouze z objektivnich
dlvodd, a to za nize uvedenych podminek:
3.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhaty pro dokonéeni
predmétu plnéni dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné pifenesené
dafové povinnosti;
3.4.1.2. pokud se pfi provadéni pfedmétu pIinéni dila vyskytnou skute¢nosti, které
nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, a Zhotovitel je nezavinil, nemohl
predvidat a tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.
3.4.1.3. dojde-li ke zmeéné predmétu dila na zakladé odchylek a doplikd
vyplyvajicich ze zakonu, nafizeni vliady a vyhlasek, které nabyly platnosti
a ucinnosti po podpisu smlouvy o dilo, a spravnich rozhodnuti vydanych
spravnimi organy po podpisu smlouvy o dilo,
3.4.14. jedna se o nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle § 222 zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Viceprace a Ménéprace a zpusob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila Viceprace nebo Meénéprace, je Zhotovitel povinen
vypracovat Zmeénovy list, v némz uvede presny popis Vicepraci a Ménépraci, vetné jejich
odlvodnéni a jejich ocenéni a tento Zménovy list predlozit Objednateli k odsouhlaseni (dale
navrh). Soucasti Zménového listu musi byt i popis pfi¢in, které vyvolaly potfebu Vicepraci
nebo Ménépraci.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nebo Ménépraci nejvy$e podle hodnot
jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech, pokud tento postup nebude mozny,
bude cena stanovena dohodou smluvnich stran, a pokud nedojde k dohodg, pak nejvyse
podle cenové soustavy URS a.s., definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény.
Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zménového listu nejpozdéji do 3 dnli ode dne
pfedlozeni navrhu Zhotovitelem. To neplati, je-li k odsouhlaseni Zménové listu potfeba
souhlasu poskytovatele dotace. V takovém pfipadé je Ihata pro vyjadreni Objednatele
nejménée 30 dnu, pfi€emz bude-li takova zména nezbytna, nebo na ni bude Objednatel trvat,
budou o potiebny pocet dni upraveny terminy realizace dila, v€. dokonc&eni dila.

Po spinéni vSech smluvenych podminek pro zménu sjednané ceny dohodnou obé strany
zmeénu sjednané ceny pisemné formou Dodatku ke smlouveé.

Navrh dodatku vyhotovuje Zhotovitel.

Zhotovitel povede | na stavb& samostatnou knihu dodate€nych praci, dodavek a sluzeb,
odpo¢tll a zmén. Za rozSifeni dila se nepovazuje zaména materialli oproti provadéci
dokumentaci stavby vyvolana Zhotovitelem. | tyto zmény vs8ak vyzaduji pfedchozi pisemny
souhlas Objednatele, a pokud si to Objednatel pro dany pfipad vyhradi i pisemny souhlas
zpracovatele zadavaciho projektu.




| 4. PLATEBNi PODMINKY

4.1.
4.1.1.

4.2.
42.1.

4.22.

4.2.3.

4.3.
43.1.

44

44.1.

4.42.

4.4.3.

Zalohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Cena za dilo bude hrazena Zhotoviteli na zakladé vystavené faktury/faktur Zhotovitelem (dale
jen ,faktura“) az do celkové vyse max. do 100% smluvni ceny dila.

Zhotovitel predlozi Objednateli po provedeni praci soupis provedenych praci ocenény v
souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu
vyjadiit nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho obdrzeni a po odsouhlaseni
Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdé&ji do 15 pracovnich dnd. Nedilnou soucasti
faktury musi byt oboustranné odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je
faktura neuplna a neopravnéna.

Nedojde-li mezi obé&éma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, bude faktura Zhotoviteli vracena k pfepracovani.

Lhity splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd&ji do 30 dni ode dne dorugeni
danového dokladu Objednateli.

NalezZitosti dariovych dokladu (faktur)

Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH. DPH bude pocitéano
podle zakona platné v den uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Faktura bude obsahovat nazev dila. Jsou-li predmétem pinéni prace spadajici do rezimu
pfenesené darové povinnosti, musi byt faktura vystavena v souladu s ustanovenimi §92a a
§92e zakona o DPH. Faktura musi zaroven obsahovat sdéleni, ze vysi dané je povinen doplnit
a pfiznat Objednatel, tedy Ze je faktura vystavena v rezimu pfenesené darnové povinnosti.
Zhotovitel vystavi kone¢né vyuctovani — zavére¢nou fakturu do vySe smluvni ceny vcetné
DPH, pokud dilo bude dokon&eno a predano oboustranné podepsanym protokolem o predani
a prevzeti dila.

V koneéné faktufe budou zG¢tovany pfipadné pfedchozi platby.

| 5. SMLUVNi POKUTY

5.1
AR

5.1.4.

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych terminu &i Ihit

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s dokon¢enim a predanim dila je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové sjednané ceny dila, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud prodleni Zhotovitele proti Lhiit¢ pro dokonéeni dila pfesahne 30 kalendarnich dna, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jesté dalsi smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
sjednané ceny dila, a to za tficaty prvni a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s dil¢imi terminy (milniky) pInéni dle odsouhlaseného
harmonogramu praci je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkove
sjednané ceny dila, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni oproti harmonogramu praci.

Pokud dojde k prodleni s dil¢imi terminy pInéni opakovang, je Objednatel opravnén odstoupit
od této smiouvy.
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Smluvni pokuta za neodstranéni Vad a Nedodélkl zjiSténych pfi predani a
prevzeti dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu predani a prevzeti dila k odstranovani
vad & nedod&lkl uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichz odstrafovani
nenastoupil ve sjednané Ihaté, a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu (viz protokol o pfedani a prevzeti) zaplati Objednateli smluvni pokutu
500,- K& za kazdy nedodélek & vadu, u nichz je v prodleni s odstranénim a za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych Vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve |hité do patnacti dnu
ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované Vady (pfipadné Vad),
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na
jejiz odstrafovani nastoupil pozdé&ji nez ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.
Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u nizZ je v prodleni, a za
kazdy den prodleni.

Oznatil-li Objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
piipadné hrozi nebezpeti $kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany
smluvni pokuty v &l. 5.3. této smlouvy v dvojnasobné vysi.

Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu stanoveném touto smlouvou, pfip. v terminu
sjednaném dohodou smluvnich stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,-
K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Urok z prodleni

Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Zpusob vyuétovani smluvni pokuty

Smluvni pokutu ¢&i Urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyué&tovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vyuctovani smluvni
pokuty &i uroku z prodleni opraviiuje a zpusob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty Ci troku
z prodleni.

Objednatel je opravnén na &astku fakturovanou v zavére¢né faktufe zapocist smluvni pokuty a
nahrady $kody vyuctované podle této smlouvy a dalsi naroky podle této smlouvy, na néz jim
vznikl narok.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyu¢tovanim smluvni pokuty ¢&i uroku z prodleni je povinna
pisemné& ve sjednané Ihaté sdélit opravnéné strané veskeré divody, pro které vyuctovani
smluvni pokuty &i uroku z prodleni neuznava.

Lhuta splatnosti smluvnich pokut

Strana povinna musi uhradit vyuétované smluvni pokuty &i urok z prodleni nejpozdéji do 14
dnl ode dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

Ostatni nalezitosti vztahujici se k smluvnim pokutam

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢en narok Objednatele na nahradu $kody zpUsobené mu
porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje, a to ve vysi pfesahujici
uplatnénou smluvni pokutu.

Zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty specifikované vySe nezbavuje Zhotovitele povinnosti
odstranit vzniklou $kodu, uhradit nahradu za vzniklé $kody zplsobené Objednateli ¢i tfetim
strandm vadnym pInénim této smlouvy, ani odpovédnosti za spinéni v8ech zavazki ze
smlouvy vyplyvajicich




| 6. STAVENISTE =

6.1. Predani a prevzeti Stavenisté

6.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav treti
osoby nejpozdéiji do deseti dnl po dni oboustranného podpisu smlouvy o dilo, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou naleZitosti
Smlouvy, na niz je zavislé spinéni Lhuty pro dokong&eni dily.

6.12. O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany
podepisi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
prislusného protokolu.

6.2. Stavaijici podzemni inZzenyrské sité

6.2.1. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti Stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
vsech inzenyrskych siti na Stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila,
zabezpecit jejich vyty€eni a tyto bud vhodnym zplUsobem preloZit, nebo chranit tak, aby v
prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

6.2.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravct nebo vlastnikl téchto siti a nese
veskeré dusledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim.

6.3. Podminky bezpe&nosti, hygieny a ochrany Zivotniho prostifedi na Stavenisti

6.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veskera bezpecnostni opatieni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to vrozsahu a zpUsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy.

6.4. \Vyklizeni stavenisté

6.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15 dn
ode dne Terminu predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o
ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpegeni odstranéni vad a nedodélki ve smyslu
protokolu o predani a prevzeti dila).

| 7. STAVEBNI DENIK

7.1. Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.  Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik ode dne zahdjeni dila az do jeho ukonceni
a pfedani dila dle smlouvy, a to v origindle a dvou kopiich listi. Do deniku musi Zhotovitel
kazdy den zaznamenavat Udaje prfedepsané pravnimi pfedpisy a jakékoli dals$i vyznamne
Udaje souvisejici s provadénim dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skuteCnosti
rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména Udaje o €asovém postupu praci, jejich jakosti,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektove dokumentace.

712 Stavebni denik bude uloZzen v kancelafi stavbyvedouciho a bude vidy na
vyzadani k dispozici opravnéné osobé Objednatele.

(8. KONTROLA A KONTROLNi DNY A

8.1. Kontrola provadéni praci

8.1.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sém nebo prostfednictvim Technického
dozoru. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele ke kontrole, a to v souladu s ustanovenim §
2626 obcanského zakoniku.




| 9. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

9.1.
9.1.1.

9.2
9.2.1.

9.22.

9.2.:3.

9.3.

9.3.1.

9:3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

Pokyny Objednatele

PFi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a pfipadné koordinatora BOZP, tykajici se
realizace pfedmeétu pInéni a upozorfiujici na mozné poruSovani smiuvnich povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pisemné& upozornit Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynl ¢i pfikazt danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Prekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni dila, Zhotovitel je v nezbytném
rozsahu prerusi az do vymeény véci nebo zmeény pfikazu, trva-li Objednatel na provadéni dila
s pouzitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel pravo pozadovat, aby tak
Objednatel ucinil v pisemné formé. Objednatel v takovéem pfipadé nema pravo z vady dila
vzniklé pro nevhodnost véci nebo pfikazu.

Zhotovitel, jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdé&ji pfed zahajenim praci na prislusné casti dila a bez zbyte€ného
odkladu upozornit Objednatele na pfipadné zjisténé vady a nedostatky a pfedat mu jejich
soupis v¢etné navrhu na jejich odstranéni a v¢etné pfipadnych navrhi dopadd na Ihity a
terminy &i sjednanou cenu.

Pouzité materialy a vyrobky

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud ve Smlouvé
neni vyslovné uvedeno, ze nékteré véci opatii Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, ze je zdravi Skodlivy nebo Skodlivy vl¢i zivotnimu prostiedi. Pokud tak
Zhotovitel u€ini je povinen provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisu.
Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji véak v Terminu pfedani a pfevzeti dila
soubor certifikatli rozhodujicich materialt uzitych ke zhotoveni stavby.

Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat pfedpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pfi praci, jakoz i pfedpisy hygienické a pozarni. Za dodrzovani pfedpist v misté provedeni dila
i pfi veSkerych €innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost Zhotovitel.
Pracovnici Zhotovitele i pracovnici dalSich osob podilejicich se na provadéni dila jako
poddodavatelé, museji byt oznageni na viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby
obchodni firmou Zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace ve smyslu pfislusnych
pravnich predpist a provadét soustavnou kontrolu bezpeénosti prace.

Jsou-li pfi provadéni dila vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poskozeni zdravi, je
Zhotovitel povinen umistit na vhodnych mistech bezpeénostni zna¢ky a znageni a zavést
signaly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, a seznamit s nimi své zaméstnance a své poddodavatele.

Jestlize se pfi provadéni stavby vyskytuji na Stavenisti nebo v mist& provadéni stavebnich
praci rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravideln&, a dale bez zbyte€ného odkladu vzdy,
pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim zjiStovat a kontrolovat jejich hodnoty a
zabezpecit, aby byly vylou€eny nebo alespori omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou
miru. Pfi zjiStovani, hodnoceni a pfijimani opatieni k dodrzeni nejvysSich pfipustnych hodnot
je Zhotovitel povinen postupovat podle pfislusného pravniho predpisu. Rizikovymi faktory jsou
zejména faktory fyzikalni (napfiklad hluk, vibrace), chemické (napfiklad karcinogeny),
biologické Cinitele (napfiklad viry, bakterie, plisn&), prach, fyzicka zatéz, psychicka a zrakova
zatéz a nepfiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vihkost).
Nelze-li vyskyt biologickych cinitell a prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot rizikovych
faktord vyloucit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich pusobeni technickymi, technologickymi
a jinymi opatfenimi, kterymi jsou zejména uprava pracovnich podminek, doba vykonu prace,




94.
9.4.1.

9.4.2.

9.5.
9.5.1.

9.6.

9.6.1.

9.7.
9.7.1.

9.7.2.
9.7.3:

zfizeni kontrolovanych pasem, pouzivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl nebo poskytovani ochrannych napoja.

DodrZovani zasad ochrany zivotniho prostredi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatreni, kterd zamezi nezadoucim
vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke Stavenist) a je
povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist feSicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o v8ech druzich odpadu vzniklych z jeho &innosti a vést
evidenci o zpUsobu jejich zneskodriovani.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organt a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne
Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze
Skod& nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni vesSkeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

Kvalifikace pracovnik Zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikli je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen dolozit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit $kodu

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, provadénich
pravnich predpisu, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadé;ji.
Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroju,
pfistroji nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

| 10.PREDANI A PREVZETI DILA

10.1.
10.1.1.

10.1.2.
10.1.3.

10.1.4.
10.1.5.

10.1.6.

10.2.

10:2.1,
10.2.2.

Organizace predani dila

Na prvnim jednani obé strany dohodnou organiza¢ni zalezitosti pfedavaciho a prejimaciho
fizeni.

Mistem predani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Dilo je provedeno, je-li kompletné stavebné a technicky dokon¢eno a predano Objednateli.
Dilo je dokongeno, je-li pfedvedena jeho zplsobilost slouzit svému Gcelu. Objednatel je
povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci Technického a pfipadné i
Autorského dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat na pozadani Objednatele i své
poddodavatele.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezu;ji.

Protokol o pfedani a prevzeti dila

O pribéhu predavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
Povinnym obsahem protokolu jsou:

- Udaje o Zhotoviteli a Objednateli

- popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti

- dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté
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10.2.3.

10.2.4.

10.3.
10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.4.
10.4.1.

10.4.2.

- termin, od kterého po¢ina bézet zaruéni Ihata
- prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima
Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi protokol
obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélkl
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpUsobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ucelem
odstranéni Vad nebo Nedodélku
V ptipadé, Zze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo pfevzit.

Vady a nedodélky

Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné Vady a Nedodélky, které samy o
sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani fFadnému uzivani dila.

V Protokolu o pfedani a prevzeti uvede Objednatel soupis Vad a Nedodélkl véetné zpusobu a
terminu jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé o terminu odstranéni Vad a Nedodé&lkd, pak plati,
?e Vady a Nedodé&lky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnl ode dne pfedani a prevzeti
dila. V ptipadé&, Zze nebudou Vady a Nedodélky odstranény ve stanovene Ihatg, je Objednatel
opravnén je nechat odstranit tfeti osobou, pfi¢emz Zhotovitel se zavazuje uhradit naklady
s tim spojené. Toto ustanoveni nema vliv na plynuti zaru¢ni doby.

Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihité odstranit Vady nebo Nedodélky i v pfipadé, kdy
podle jeho nazoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pfipadech nese az do doby uzavieni dohody mezi stranami nebo do okamziku
pravomocného rozhodnuti soudu Zhotovitel.

Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejmena tyto
doklady:

- zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouskach pouzitych materialu;

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

- zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu

praci;

- stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci
Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, budou-li tyto nezbytné z pohledu zévaznych
pravnich predpisl, nepovazuje se dilo za dokon¢ené a schopné predani.

| 11.ZARUKA ZA JAKOST DILA

1175
1111,

11.1.2.

11:1.3.
11.1.4.

1115,

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za Vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za Vady dila
zjisténé v zaruéni dobe.

Zhotovitel neodpovida za Vady dila, jestlize tyto Vady byly zplUsobeny pouZitim veci
predanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborne
péde vhodnost téchto v&ci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na jejich pouZiti
trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni
danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil
a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptsobeny Objednatelem nebo vy$si moci.
Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci &i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli. Bylo-li plnéno vadné, je vzhledem k tomu, co
Zhotovitel sam dodal, zavazan se Zhotovitelem spole¢né i nerozdilné poddodavatel
Zhotovitele, ledaze prokaze, Zze vadu zpUsobilo jen rozhodnuti Zhotovitele nebo toho, kdo nad
stavbou vykonaval dozor.

Zhotovitel odpovida za skryté vady po dobu zaru¢ni doby.
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11.2. Délka zaruéni doby

11.2.1,
11.2.2.

11:2.3.

11.2.4.

Zaruc¢ni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba poéina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro Vady dila,
za které Zhotovitel odpovida.

Po dobu opravy téch casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opravovany, nebézi pro tyto ¢asti zaruéni Ihdta. Zaruéni Ihuta v téchto pfipadech
b&zi pak pro opravené déale ode dne nasledujiciho po Fadném dokonc&eni reklamacni opravy.

11.3. Zpusob uplatnéni reklamace

11.3.1.

11.3.2.

11.3:3;

11.3.4.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisteni. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smiouvé. V
reklamaci musi byt vady popsény nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci Objednatel
uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. V pfipadé vzniku havarijniho stavu odesle
Objednatel reklamaci na e-mail:
Pravo Objednatele vyplyvajici z i ednatel neoznami vady dila

- bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjisti,

- bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je mél zjistit pfi vynaloZzeni odborne

péce pfi prohlidce pfi pfedani a pfevzeti dila,
- bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi
vynalozeni odborné péce nejpozdéji vSak do konce zaruéni doby.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.
Na zakladé uplatnéné reklamace Zhotovitel do 3 pracovnich dnl vyzve zastupce Objednatele
k jednani, kde bude sepsan protokol o zplsobu a terminu odstranéni reklamované vady.

11.4. Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.4.1.

1142,

11.4.3.

11.4.4.

11.45.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dni po obdrzeni reklamace pisemné& oznamit
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuznava a sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dni ode dne obdrzeni reklamace.
Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihita 15 dnu ode dne obdrzeni reklamace.
Soucasné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vsak do
15ti dnli po obdrzeni reklamace.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 - ti dnd po obdrZeni
reklamace Objednatele je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé opravnéné naklady uhradi Objednateli
Zhotovitel v pfipadé, prokaze-li se odpoveédnost Zhotovitele za vadu. Tento postup nema vliv
na plynuti zaru¢ni doby.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze Objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita resp., ze
vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli ves$keré jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neuini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

11.5. Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

11:5:1;

11.5.2.

11.5.3.

11.5.4.

Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady neprodlené po oznameni o
vadé.

U vad nebranicich uzivani dila Zhotovitel prace provede maximainé ve |haté do 15 dnu od
pisemného oznameni vady.

U vad, branicich provozu zafizeni a véech havariich, nastoupi Zhotovitel k jejich odstranéni do
48 hodin od uplatnéni reklamace.

Pokud tak neucini, ma Objednatel pravo zadat odstranéni vady nebo havérie v nejnutng&j$im
rozsahu u jiného dodavatele a vzniklé naklady mu pretctovat k nahradé.

12




Pokud si odstranéni vady z néjakého opravnéného a fadné zdlvodnéného divodu vyzada
IhGtu del$i, bude dohodnuta lhita nahradni.

11.5.5. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, ze havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do 5 dntl ode dne doruéeni reklamace Zhotoviteli.

11.5.6. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

| 12.VLASTNICTVi DILA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

15.1 Vlastnictvi dila

15.1.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.
15.1.2 Vlastnické pravo k dodavkam materiall a vysledkim provedenych sluzeb,

ptechazi ze Zhotovitele na Objednatele okamzikem zabudovani materiall do
stavby (v pfipad& provadéni stavby), provedenim, poskytnutim, &i pfedanim
vysledkl sluzeb (které nespocivaji v provadéni stavby).

15.2 Nebezpedi Skody na dile

15.2.1 Nebezpeli Skody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného

predani a pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

| 13.POJISTENI DIiLA

16.1 PojiSténi Zhotovitele

16.1.1

16.1.2

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho ¢innosti v€éetné moznych $kod pracovnikl Zhotovitele, a to
do vyse I

Pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti musi
pokryvat 8kody na vécech (vznikle poskozenim, zni€enim nebo
pohifeSovanim) a na zdravi (Urazem nebo nemoci) v souvislosti s realizaci
dila.

| 17 ZMENA SMLOUVY

17.1 Forma zmény Smlouvy

17.1.1

17.:1:2

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmény Smlouvy se sjednavaji jako Dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového &isla dodatku Smiouvy.

| 18 ODSTOUPENi OD SMLOUVY

18.1 Duavody opraviujici k odstoupeni od Smlouvy

18.1.1
18.1.2

Od smlouvy Ize odstoupit na zakladé zakona nebo na zakladé ujednani stran.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skute¢nosti branici Fadnému pinéni
Smiouvy je tyto skute€nosti tato smluvni strana povinna bez zbyteéného
odkladu oznamit druhé smiuvni strané a vyvolat jednani zastupcl
opravnénych k popisu Smiouvy.
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18.1.3  Objednatel je opravnén od této smlouvy bez dalsiho odstoupit pro pfipad, ze
na jeho strané vzniknou takové okolnosti, v jejichz dusledku nebude
Objednatel disponovat dostate¢nymi finanénimi prostfedky nezbytnymi
k realizaci dila (napf. z divodu nepfiznani ¢i odejmuti dotace poskytované na
realizaci dila ¢i jiné investi¢ni akce Objednatele, apod.)

18.1.4  Objednatel je dale opravnén od této smlouvy bez dal$iho odstoupit v pfipade,
ze Zhotovitel uved| v nabidce podané v ramci zadavaciho Fizeni informace ¢i
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mé&ly nebo mohly mit vliv na
vysledek zadavaciho fizeni.

18.1.5  Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je
Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

18.1.6  Objednatel je dale opravnén od této smlouvy jestlize:

- v prubé&hu pinéni této smlouvy bylo se Zhotovitelem zahajeno insolvenéni
fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni, ve znéni
pozdéjsich predpist a soucasné doslo k prohlaseni upadku na majetek Zhotovitele,
nebo pokud Zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo

- jestlize Zhotovitel pfevede své zavazky, povinnosti nebo prava plynouci z této
smlouvy na jiny subjekt bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele; nebo

- jestlize smluvni pokuta u¢tovana Zhotoviteli dosahla uhrnem deset procent
(10%) smluvni ceny dila bez DPH; nebo

- jestlize Zhotovitel nedodrzuje ¢asovy postup realizace dila dle zavazného
¢asového harmonogramu, zejména kdyz bude v prodleni s dokon&enim kterékoliv
etapy dila nebo dokonéeni celého dila oproti harmonogramu.

18.2 Zpusob odstoupeni od Smlouvy

18.2.1  Je-li dlvodem k odstoupeni od Smlouvy neplnéni smluvnich povinnosti
jednou ze smluvnich stran, je druha strana, kterd hodld od Smlouvy odstoupit
povinna poskytnout druhé strané pfimérenou IhGtu k napravé. Teprve poté, co
smluvni povinnost nebyla spinéna ani v této dodate¢né poskytnuté Ihaté, je
mozné od Smlouvy odstoupit.

18.2.2 Chce-li nékterda ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze
Smlouvy vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné& oznamit druhé
smluvni strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V
odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

18.3 Den u¢innosti odstoupeni

18.3.1  Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé strané, pokud
druha strana nepopie ve stanovené |hGté dlvod odstoupeni. V opagném
pfipadé je dnem ucinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterem se strany
dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

18.4 Dusledky odstoupeni od Smlouvy

18.4.1  Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

18.4.1.1 Zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenény
dle zplsobu, kterym je stanovena cena dila
18.4.1.2 Zhotovitel provede finanéni vyc€isleni provedenych praci,

popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje ,dilci kone€nou fakturu“ a tuto
predlozi Objednateli ke schvaleni a uhradé
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18.4.1.3 Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany materiél, pokud
se strany nedohodnou jinak

18.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k ,dil¢imu predani dila“ a
Objednatel je povinen do tfi dnd od obdrzeni vyzvani zahajit ,dil¢i prejimaci
fizeni*

18.4.1.5 pokud k odstoupeni od Smiouvy dojde z divodu na strané

Zhotovitele (Zhotovitel odstoupeni zapficinil), je povinna uhradit Objednateli
veskeré naklady mu vzniklé z divodd odstoupeni od Smiouvy.

19 ZAVERECNA USTANOVENI

19.1  Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smiluvnich stran. Smlouva vstupuje
v u€innost dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., zakon o
zvlastnich podminkach ucginnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smiuv).

19.2 Meénit nebo doplhovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych, vzestupné
¢islovanych dodatkl, podepsanych statutarnimi zastupci obou smiluvnich stran.

20.3 Strany se dohodly, ze se tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici fidi ustanovenimi zakona

¢. 90/2012 Sb., Zakon o obchodnich korporacich a zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik, v platném znéni.

20.4 Strany prohlasuji, ze ke dni podpisu smlouvy maji v8echny dokumenty (pfip. kopie
dokumentt), které jsou oznaceny jako pfilohy smilouvy, k dispozici alespon v jednom
vyhotoveni.

20.5 Smlouva je vyhotovena ve &Etyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich.

20.6. Nedilnou souc&asti této smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha ¢. 1: Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb s adresnym vykazem vymér

V Praze dne 6.12.2019
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