

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>ZOO Ostrava - Zoologická zahrada a botanický park Ostrava</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:	Rekonstrukce Vstupního portálu lávky expozice "Jeřábi"	Začátek výstavby:	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:	xxx
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>32</b>	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>19 360,20</b>	<b>14 214,81</b>	<b>33 575,00</b>		<b>0,16</b>	
1		327216126RT1	Montáž gabionu vč. uložení kamene (bez dodávky kamene)	mb	8,50	3 950,00	19 360,20	14 214,81	33 575,00	0,02	0,16	RTS II / 2018
		<b>33</b>	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>				<b>1 196,02</b>	<b>2 149,98</b>	<b>3 346,00</b>		<b>1,75</b>	
2		338171122R00	Osazení sloupků ocelového, výkop, vyvrtání, zabet.C 25/30	kus	14,00	239,00	1 196,02	2 149,98	3 346,00	0,13	1,75	RTS II / 2018
		<b>38</b>	<b>Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů</b>				<b>10 897,10</b>	<b>13 962,90</b>	<b>24 860,00</b>		<b>6,11</b>	
3		380320020RA0	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 12/15	m3	2,00	12 430,00	10 897,10	13 962,90	24 860,00	3,05	6,11	RTS II / 2018
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>7 140,00</b>		<b>0,00</b>	
4		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,80	1 050,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>0,05</b>	
5		608601853	Branka plotová KLASIK 1000X2000MM, vyvrtání, kotvení, usazení	kus	2,00	5 250,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,02	0,05	RTS II / 2018
							<b>Celkem:</b>		<b>79 421,00</b>			

Poznámka: