


**Rámcová smlouva na provedení metodických a konzultačních prací, utřídování a systematizace informací a na spolupráci na aktualizaci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) 21+**

**uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)**

**I.  
Smluvní strany**


**1. statutární město Brno**

Sídlo: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
Zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785, je plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
č. ú.: 111 211 222/0800  
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „zadavatel“)

**2. GaREP, spol. s r.o.**

zastoupená: 

Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 14816 vedená u Krajského soudu v Brně  
se sídlem: náměstí 28. října 1896/3, 602 00 Brno  
IČO: 60702672  
DIČ: CZ60702672 (je plátcem daně z přidané hodnoty)  
kontaktní osoba: 

bankovní spojení: FIO banka a.s.  
č.ú.: 2401017152/2010

(dále jen „dodavatel“)

**II.  
Účel smlouvy**

**Účelem smlouvy je provést expertní metodické, konzultační, syntetické a systematizační práce a ty průběžně zapracovávat pro potřeby vzniku aktualizované „Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) 21+“.**

**III.  
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek týkajících se poskytování služeb na provedení metodických a konzultačních prací, utřídování a systematizaci informací a na spolupráci na aktualizaci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) 21+ (dále také jen jako „dílčí plnění“).

2. Předmětem smlouvy je podílet se metodicky i věcně na vytvoření obsahu, volbě odpovídajících technik a postupů pro tvorbu strategické a implementační části strategie a pro zapojení odborné veřejnosti do tohoto procesu (v rámci setkání odborných pracovních skupin, Řídícího výboru, metropolitních snídaní a dalších odborných setkání). Zároveň jsou předmětem smlouvy dílčí facilitační práce a zpracování výstupů ze setkání (syntetizace a systematizace výstupů).

#### **IV.**

##### **Postup při sjednávání jednotlivých dílčích plnění**

1. Zadavatel jednotlivá dílčí plnění objednává na základě písemného požadavku (tzv. objednávky), která musí obsahovat:
  - identifikační údaje zadavatele a dodavatele,
  - specifikaci požadavku na předmět dílčího plnění,
  - termín dílčího plnění,
  - maximální cenu dílčího plnění, bude-li stanovena,
  - maximální časový rozsah dílčího plnění, bude-li stanoven,
  - místo dodání či plnění, není-li určeno podle čl. V odst. 1 této smlouvy, a
  - případné další požadavky zadavatele.
2. K akceptaci objednávky dodavatelem dochází jeho písemným potvrzením, případně neodmítnutím řádně vyhotovené objednávky ve lhůtě tří dnů. Za písemné potvrzení dle tohoto ustanovení se považuje i akceptace učiněna prostřednictvím e-mailové korespondence.

#### **V.**

##### **Místo plnění**

1. Místem plnění, pokud se jedná o dílčí plnění zadaná podle této smlouvy, se pro účely této smlouvy rozumí Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna na adrese, Husova 12, 601 67 Brno.
2. Zadavatel může v objednávce dle čl. IV odst. 1 této smlouvy určit i jiné místo dílčího plnění.

#### **VI.**

##### **Předání a převzetí nebo akceptace dílčích plnění**

1. V případě dílčího plnění spočívajícího v poskytnutí nějaké služby, je dodavatel povinen po poskytnutí takovéto služby do 7 dnů zaslat soupis služeb obsahující identifikaci těchto služeb, případně souvisejících plnění či dalšího plnění poskytnutého na základě příslušné objednávky, popis jejich rozsahu a činností při nich vykonávaných, datum a místo jejich provedení, konkrétních pozic provádějících činností, seznam akceptovatelných výstupů a dobu činnosti, přičemž evidovanou a účtovanou časovou jednotkou je každá započatá půlhodina činnosti. K soupisu služeb je zadavatel povinen se vyjádřit bezodkladně.
2. Zadavatel není povinen schválit vynaložený rozsah práce za provádění činností v rámci vytvoření výstupů, které nejsou součástí akceptovaných objednávek nebo jejich dodatků.
3. Bude-li výstupem dílčího plnění dodavatele vypracování dokumentu (jak v listinné nebo elektronické podobě), zavazuje se dodavatel takovéto dílo předat zadavateli způsobem

a v termínu stanovených v objednávce nebo stanovených touto smlouvou. Předává-li dodavatel takovýto dokument v listinné podobě, zavazují se smluvní strany o jeho předání protokolem. Dodavatel zadavateli rovněž předloží soupis činností, které vykonal na daném soupisu. V případě náležitostí takového soupisu a dalších podmínek s ním spojených se přiměřeně použije odst. 1 tohoto článku.

## VII. Odměna

1. Za dílčí plnění poskytované na základě této smlouvy se zadavatel dodavateli zavazuje poskytnout odměnu stanovenou na základě následující hodinové sazby:

	metodické práce	konzultační práce	syntetické a systematizační práce
cena bez DPH v Kč	600	600	600
sazba DPH v %	21	21	21
výše DPH v Kč	126	126	126
<b>cena s DPH v Kč</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>

Výše odměny za jednotlivá dílčí plnění bude určena podle rozsahu vynaložených hodin, přičemž pro účely výpočtu se účtuje každá započatá půlhodina. Je-li touto smlouvou nebo či na jejím základě stanovena maximální cena, bude odměna dodavateli účtována v takové nejvýše přípustné výši.

2. Celková cena všech dílčích plnění poskytnutých na základě jednotlivých objednávek dle této smlouvy nepřekročí částku 400 000 Kč bez DPH za celou dobu účinnosti této smlouvy.
3. Odměna dle tohoto článku bude dodavatelem zadavateli vyúčtována na základě předloženého daňového dokladu – faktury k proplacení. Přílohou faktury bude soupis služeb odsouhlasený zadavatelem.
4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
  - a) označení a číslo,
  - b) označení smluvních stran,
  - c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení předmětu plnění,
  - d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
  - e) poznámku „Pro projekt Řízení ITI (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000139) financovaný z OPTP 2014-2020“, resp. od března 2020 nové číslo projektu,
  - f) den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
  - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - h) částka k úhradě,
  - i) soupis činností dle této smlouvy.
5. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury nesmí být menší než 14 dnů.
6. Zadavatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud nebude obsahovat požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Dodavatel vystaví

zadavateli novou fakturu se správnými údaji, popř. s doplněnou přílohou a dnem jejího doručení začíná běžet nová 14 denní lhůta splatnosti.

7. Od výše sjednaných odměn dle odst. 1 tohoto článku se lze odchýlit pouze v případě změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

## **VIII.**

### **Doba trvání smlouvy a její ukončení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání maximální částky dle čl. VII odst. 2 této smlouvy.
2. Plnění podle této smlouvy bude probíhat dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele po dobu účinnosti této smlouvy.
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 (slovy tři) měsíců, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Zadavatel může smlouvu ukončit okamžitě písemným odstoupením v případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem.
5. Zadavatel má právo od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že dodavatel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu, na základě které byla tato smlouva uzavřena, údaje, které neodpovídají skutečnosti, a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky.
6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku se dodavatel zavazuje zadavateli předat veškerou dokumentaci týkající se předmětu této smlouvy do 10 dnů ode dne jejího ukončení, a to v sídle zadavatele.

## **IX.**

### **Práva duševního vlastnictví**

1. Bude-li výsledkem dílčího plnění zadaného dle této smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejích s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nabývá zadavatel dnem poskytnutí takového dílčího plnění výhradní právo užití takového autorské dílo veškerými známými způsoby užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo dodavatelem vytvořeno v souladu se smlouvou, a to po celou dobu trvání autorských práv majetkových k takovému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, grafického, technologického a teritoriálního (dále jen „licence“).
2. Součástí licence je rovněž neomezené právo zadavatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla a také souhlas dodavatele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas dodavatele udělený zadavateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla dle předešlého odstavce, a to i prostřednictvím třetích osob.

Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady takového autorského díla. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v odměně za poskytování služeb dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

3. Zadavatel není povinen licenci využít.
4. Dodavatel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k autorskému dílu dle odst. 1 tohoto článku, zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému dílu a je oprávněn poskytnout zadavateli, zejména, nikoliv však výlučně, veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému autorskému dílu, které bude výsledkem plnění nebo jiné činnosti dodavatele podle této smlouvy.
5. Dodavatel prohlašuje, že je zadavatel oprávněn autorské dílo dle odst. 1 tohoto článku zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, a že je též oprávněn takové dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného.
6. Dodavatel od okamžiku poskytnutí licence nesmí poskytnout žádný z těchto výstupů třetí straně bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Dodavatel se ve smyslu tohoto článku zavazuje zadavateli poskytnout neomezené licence k užití díla vzniklé při plnění každé objednávky.

## **X.**

### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace předmětů dílčích plnění kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě nebo stanoveným objednávkou a dodavatel je zadavateli povinen na požádání poskytnout možnost provést kontrolu.
2. Dodavatel je povinen v průběhu realizace dílčích předmětů plnění poskytovat zadavateli informace o provádění předmětu dílčího plnění, dodržovat obecně závazné předpisy, především právních předpisů, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.
3. Zadavatel si vymíná, že předmět plnění a jednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné ani formální chyby, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě. Dodavatel je povinen předávat dílčí plnění předmětu plnění v dohodnutých termínech.
4. Dodavatel je povinen průběžně informovat zadavatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací nebo poskytování služeb po ukončení této smlouvy nebo i v průběhu ní zhoršit jeho pozici, dobytost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je dodavatel povinen oznámit zadavateli změny své právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, apod.
5. Dodavatel je povinen realizovat dílčí předměty plnění včas a v řádné kvalitě, při realizaci dílčích předmětů plnění bude postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně.
6. Dodavatel odpovídá v průběhu realizace dílčích předmětů plnění za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.

7. Dodavatel se zavazuje během realizace předmětu plnění průběžně konzultovat se zadavatelem jakékoliv nejasnosti; případné změny při realizaci dílčího předmětu plnění může provádět jen se souhlasem zadavatele.
8. Dodavatel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil zadavateli škodu nebo nepoškodil jeho dobré jméno.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit všechny změny v realizačním týmu, případně subdodavatele, kteří se budou na realizaci předmětu plnění společně se zhotovitelem podílet.
10. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít do styku, a to i po ukončení této smlouvy.

## **XI. Záruka**

1. Dodavatel poskytuje zadavateli záruku za věcnou a formální správnost díla, tzn., že dílo, resp. díla, budou provedena v souladu s požadavky zadavatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení dílčího plnění a skutečným stavem díla.
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí dílčího plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli v záruční době.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou zadavatel uplatní v záruční době, má zadavatel především právo požadovat na dodavateli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou zadavatel dodavateli za tímto účelem stanoví. Zadavatel má vůči dodavateli dále tato práva z odpovědnosti za vady:
  - a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
  - b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si zadavatel vady či nedodělků opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění, a to za předpokladu, že dodavatel vadu či nedodělek neopraví či neodstraní sám ve stanovené lhůtě dle tohoto odstavce.
5. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 tohoto článku. Dodavatel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatelem. O době, předmětu vady a způsobu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíše smluvní strany písemný zápis, který smluvní strany podepíší.
6. Dodavatel je povinen v návaznosti na zadavatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že dodavatel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady zadavatelem uhrazeny do 14 dnů od doručení jejich písemného uplatnění dodavatelem.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

## **XII. Smluvní pokuta**

1. Nesplní-li dodavatel svůj závazek dokončit a předat předmět dílčího plnění ve sjednaném rozsahu a čase plnění, zaplatí zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny za předmět dílčího plnění za každý započatý den prodlení.
2. Nesplní-li dodavatel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla (části díla) nebo v průběhu záruční doby, zaplatí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny předmětu dílčího plnění za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění vad.
3. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury, je dodavatel oprávněn účtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.
4. Dodavatel je v případě porušení povinností mlčenlivosti podle této smlouvy povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody. Dodavatel je povinen uhradit tuto smluvní pokutu, i když zadavateli nevznikne v důsledku tohoto počínání škoda.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody.

## **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá zadavatel.
2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou k úkonům podle této smlouvy jménem objednatele oprávněny kontaktní osoby. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Příjemce bere na vědomí, že statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména, že dle § 9 odst. 2 tohoto zákona se při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

6. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI“ – zadání studie.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží po třech vyhotoveních a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
9. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.**



Tato smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností GaREP, spol. s r.o., byla schválena na R8/056. schůzi Rady města Brna konané dne 18. 12. 2019.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

za zadavatele:

za dodavatele:





## Příloha č. 1 smlouvy

### „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) 21+ - podíl na aktualizaci strategie: metodické, konzultační, syntetické a systematizační práce“

#### Název díla:

**Podíl na aktualizaci strategie: metodické, konzultační, syntetické a systematizační práce**

#### Zdůvodnění (kontext):

Katalyzátorem metropolitní spolupráce v ČR a její institucionalizace je nástroj ITI. Nynější aktivizace řady územních aktérů je tedy spíše výsledkem vnějšího tlaku EU v podobě europeizace nástrojů regionální politiky, která je zvláště v českém prostředí v kontextu dotační podmíněnosti rozvoje obzvláště silně (a ne zcela zdravě) zakořeněna. Pro kontinuitu tohoto „metropolitního“ přístupu a jeho rozpracování je do budoucna stěžejní oprostít se od zjednodušeného nazírání na problematiku čistě optikou kohezní politiky EU, a to v rámci všech dimenzí metropolitní spolupráce – tedy jak v případě řešených témat, tak kulturního i institucionálního rámce. S klesajícím důrazem na dotace však lze předpokládat, že se bude snižovat i ochota dobrovolně zapojených obcí do metropolitní spolupráce. Tím větší by měla být potřeba její formalizace. Budoucí kontinuita v uplatňování nástroje ITI na úrovni funkčních městských oblastí v programovém období EU 2021-2027 skýtá obrovskou příležitost začít pracovat s metropolitním územím systematičtěji a šířeji než doposud – na základě reálných, nikoli jen externě financovatelných potřeb. S využitím silných pozitivních zkušeností

s implementací a nástroje ITI a jeho evaluací v programovém období EU 2014-2020 by mělo dojít k jasné formulaci stěžejních témat a přínosů plynoucích z metropolitní spolupráce.

#### **Výše uvedená východiska se promítají do procesu právě aktualizované Integrované strategie rozvoje BMO 21+:**

- Tvoříme komplexní rozvojovou strategii BMO **bez ohledu na zdroje financování** (posun oproti předchozí intervenční strategii) – už se nejedná o strategii pro uplatnění nástroje ITI, protože ITI je pouze jedním z možných zdrojů financování projektů naplňujících strategii;
- Nezačínáme tvořit strategii od nuly, ale tam, kde je to možné a účelné, vycházíme ze stávajícího intervenčního dokumentu;
- Přesto dochází k volbě témat strategie k prioritizaci – strategie se zaměřuje **výhradně** na nosná strategická **témata s metropolitním rozměrem**, ve kterých se vyžaduje spolupráce více obcí (témata, která obce nejvíce trápí, zároveň je není schopna jedna obec samostatně a efektivně řešit – tzv. metropolitní přidaná hodnota). Zároveň mají tato témata dopady na jádro BMO (město Brno);
- Strategie neobsahuje robustní analytickou část, ale analytická východiska – do dokumentu zanášíme prostorový průmět a specifika (i v rámci BMO se různá území chovají odlišně)
- Strategie bude obsahovat seznamy strategických projektů, přičemž bude naplňována **výhradně** strategickými projekty typu 1, 2 a 3:
  - o Samostatný unikátní celoaglomerační projekt (př. tramvaj do Kampusu);
  - o Několik rozsáhlejších projektů – vzájemně provázaných/podmíněných
    - v jednom území (př. dopravní řešení v Jižní čtvrti – TT Plotní, Zvonařka, horkovody),

- jednoho tématu (př. Kybercentrum CERIT, SŠ Čichnova);
  - Síťový projekt – zde neznáme přesné názvy a částky – spíše se blíží typovému opatření (př. síť velkokapacitních MŠ v těsném zázemí Brna a okrajových MČ – vymežit tematicky, věcně, co nejpřesněji);
- Časový horizont strategie BMO je rok 2030, je proto kladen důraz na pokročilý stupeň přípravy projektů.

Zpracování integrované strategie se řídí z úrovně Ministerstva pro místní rozvoj Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027 (dále MPIN II). Těžiště integrované strategie spočívá především v:

- propojení a syntéze existujících analytických informací o BMO,
- rešerši existujících strategických a metodických dokumentů při uplatnění dosavadních zkušeností a několikaleté dobré praxe při rozvoji BMO,
- návrhu/aktualizaci logické, vnitřně konzistentní sady věcných opatření a projektových záměrů s prostorovým průmětem a specifiky (integrovaných řešení), jejichž realizace podpoří sociálně-ekonomický rozvoj BMO s důrazem na přínosy integrovaného přístupu a synergických efektů,
- definici průřezových horizontálních opatření a principů směřujících v dlouhodobém horizontu k institucionalizaci metropolitní spolupráce v BMO.

**Před samotným přistoupením ke zpracování zakázky je nutné, aby se zpracovatel seznámil se všemi relevantními dokumenty a podklady a ty poté zohlednil. Během zpracování zakázky se rovněž předpokládá intenzivní součinnost se zadavatelem (viz dále).**

V rámci procesu aktualizace ISR BMO 21+ se počítá se zapojením stávajících odborných platforem, které budou spoluvytvářet výsledný strategický dokument, jakož i seznamy strategických projektů. V rámci těchto setkání dojde nejprve k aktualizaci vize rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, revizi stávajících témat strategie s možností odstranění/doplnění dalších strategických metropolitních témat bez ohledu na zdroje financování (tato fáze proběhne do konce roku 2019).

Následně (od začátku roku 2020) dojde již k samostatné práci jednotlivých pracovních skupin, které budou definovaná metropolitní témata dále rozpracovávat do jednotlivých opatření, typových projektů s konkrétních strategických projektů (práce na strategické části dokumentu). Předpokládají se cca 3 setkání každé PS. Pro rozdiskutování konkrétního metropolitního problému bude v případě potřeby využito i tzv. neformálních metropolitních snídaní. Do procesu aktualizace Strategie budou vhodným způsobem zapojeni i tzv. metropolitní ambasadoři (pracovní název).

Ve druhé polovině roku 2020 se předpokládá revize implementační části strategie, aby na konci roku 2020 mohlo dojít k závěrečnému projednání celého dokumentu všemi odbornými a politickými platformami.

**Konkrétní činnosti zpracovatele plynoucí z předmětu zakázky (výčet není taxativní):**

- a. Pravidelné konzultace mezi zpracovatelem a zadavatelem při aktualizaci strategické a implementační části ISR BMO;
- b. Součinnost při stanovení a popisu cílů Strategie, jejich prioritizace a návrhu konkrétních opatření vedoucích k jejich naplnění;

- c. Účast zástupce zpracovatele na svolaných pracovních skupinách či řídicím výboru k tvorbě Strategie a integrovaných projektů včetně systematizace výstupů;
- d. Účast zástupce zpracovatele na případně svolaných bilaterálních schůzkách (pokud ho o to zadavatel požádá) např. s potenciálními realizátory integrovaných projektů nebo s dalšími relevantními partnery a institucemi včetně systematizace výstupů;
- e. Revize jednotlivých částí Strategie na základě případných změn z daných metodických dokumentů a z dílčích pracovních jednání;
- f. Představení dosavadních výstupů ISR BMO politické reprezentaci města;
- g. Možná úprava řízení včetně řídicí a realizační struktury a komunikace nositele ISR BMO:
  - Řídicí struktury, rozhodovací procesy a pravomoci na úrovni realizace celé Strategie ve struktuře vnitřní vztahy v MMB / vnější vztahy MMB vůči partnerům
  - Řídicí výbor – možná úprava stávajících struktur a kompetencí
  - Pracovní skupiny – možná úprava stávajících struktur a kompetencí
  - Možná aktualizace systému komunikace v rámci realizace Strategie
  - Možná aktualizace systému komunikace s veřejností (publicita);
- h. Podíl na popisu realizace partnerské spolupráce a integrovaných řešení;
- i. Podíl na tvorbě finančního plánu a případně i akčního plánu ISR BMO;
- j. Podíl na návrhu monitorování a hodnocení plnění (evaluace) Strategie
- k. Podíl na návrhu budoucího směřování institucionalizace metropolitní spolupráce
- l. Atd.

### **Podklady:**

Kromě výše popsaných podkladů se bude jednat zejména o:

- Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI
- Analytická východiska ISR BMO 21+
- Mid-term evaluace ISR BMO
- MPIN 2
- ÚDOP – Územní dimenze v operačních programech 2021-2027
- Návrhy operační programů a jejich programových dokumentů v aktuálních verzích
- Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje
- Územní studie aglomeračních vazeb (Fixel)
- Nové vymezení metropolitních oblastí z úrovně MMR – listopad 2019 (MMR)
- Návrh Dohody o partnerství
- Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
- Strategie JMK 2020+
- Výstupy projektu URBACT II – Joining Forces (včetně LAP)
- ESPON SPIMA
- Atd.

### **Pracovní výbory**

V průběhu realizace výzkumu budou probíhat dle aktuální potřeby pracovní výbory objednavatele a zhotovitele, kteří budou ve velmi těsné součinnosti.

### **Termín**

**Termín odevzdání zakázky:** zakázka je rozdělena do dílčích prací, ty budou na základě objednávky realizovány, plnění dílčích zakázek se tak bude odvíjet dle termínů a hodinových sazeb dle jednotlivých činností uvedených v objednávce.

### **Typ řízení:**

Veřejná zakázka malého rozsahu ve finančním rozsahu 400 000 Kč bez DPH.