SMLOUVA O DÍLO 
Ev.č. objednatele  SD/2020/0028
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami
1 Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

JUDr. Marek Řeháček, vedoucí odboru kancelář tajemníka

ve věcech technických
Bc. Eva Peukertová, vedoucí oddělení vnitřní správy
bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
121-451/0100

telefon 
483 357 111
dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název: 
VÝTAHY, s.r.o.

sídlo:   
Velké Meziříčí, Vrchovecká 216

IČ:       
46342354

DIČ:   
CZ46342354 

zápis v OR:
u KS Brno, Oddíl C, vložka 5254

zastoupen: 
Ing. Viktorem Sobotkou

ve věcech smluvních
Ing. Viktor Sobotka

ve věcech technických
Jan Pavelec
 

bankovní spojení 
MONETA Money Bank, a.s. Velké Meziříčí


č. účtu
175722849/0600

telefon
+420 777780733
  

dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2 Předmět smlouvy

„Oprava oběžného výtahu páternoster v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou“
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo „Oprava oběžného výtahu páternoster v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou“ dle technické zprávy, která je přílohou č. 1 smlouvy, v rozsahu dle odst. 2.1.1 až 2.1.6 této smlouvy.
2.1.1 Dokumentace

· Zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla.

2.1.2 Komplexní servis po dobu dvou let obsahující:

· odborné prohlídky v intervalu 1 x za 3 měsíce 

· pravidelné mazání a seřizování v intervalu jedenkrát za měsíc dle zhotovitelem předloženého mazacího plánu (obsahujícího mazání čepů brzd, ložisek šneků, šnekových soukolí, ložisek na hřídeli a pastorku, valivých ložisek hnacích polygonů, ozubených předlohových soukolí, čepů bezpečnostních vypínačů kabin, ložisek závěsných čepů kabin, dřevěných obložení kabinových vodítek, čepů řetězů, os hlídacích spínačů dolních polygonů a os spínačů u pohyblivých mřížek ve stanicích, valivých ložisek napínacích polygonů, vodících tyčí napínacích ložisek)
· v intervalu 1 x za 6 měsíců vyčištění všech odkapávacích nádob, odstranění přebytečného tuku z vodících čelistí kabin, očištění dřevěných výplní kabin, vyčištění konstrukcí v šachtě

2.1.3 Strojovna:

· dílenská generální oprava 2 ks šnekových převodovek, se zárukou strojírny-plomba (výměna šnekové hřídele, bronzového kola, kluzných vložek a axiálních ložisek)

· dodání nového elektromotoru, bronzových futer a axiálních ložisek

· odlití 2 ks nových nosných polygonů (z ocelolitiny), vybroušení, svrtání s ozubenou hnací předlohou, výměna ložisek, usazení

· přeměření os nosného rámu ve strojovně

· provedení potřebného záklonu polygonů

· výroba nového bednění přechodu kabin v materiálu palubky 18mm, mořené + lakované

· výměna el. instalace (nehořlavá) a osvětlovacích těles na přejezdech

· výměna elektroinstalace (nehořlavá) šachty pro osvětlení nástupišť a lícovacích stěn, instalace osvětlení šachty, dodání nových osvětlovacích těles do lícových stěn, nové označení stanic a výstražné tabulky 

· celkové odmaštění a nátěr konstrukce, rámu a strojů

· nová el. instalace výtahu včetně hlavního vypínače a rozvaděče výtahu

· stavební úpravy a opravy strojovny, výmalba stěn

· podlaha – výsprava, protiprašný nátěr

· očištění celé technologie od prachu, zbytků maziv, odmaštění kovových částí, nátěry

2.1.4 Šachta, kabiny, stanice

· demontáž kompletní stávající výdřevy vstupních portálů a mezistěn 

· výroba a montáž nové kompletní výdřevy vstupních portálů, s mosazným okopovým plechem do výšky 20 cm od podlahy a mezistěn v patrech (oboustranně dýhovaná laťovka "DUB"-moření a lak z pohledové strany dle upřesnění zadavatele), prosvětlené zasklené označení příslušného patra.

· dodání 20 kusů nových madel v nástupištích v provedení kombinace mosaz/ dřevo – dekor dle výběru objednatele

· výměna dřevěných podlah a podlahové krytiny v nástupištích a kabinách

· výroba a dodání lanových vstupních zábran (při vypínání výtahu) v provedení s mosazným zakončením, mosaznými závěsy, lano dle výběru investora

· demontáž kompletní stávající výdřevy kabin

· výroba a montáž nové kompletní výdřevy kabin 14ks, s mosazným okopovým plechem do výšky 20 cm od podlahy (oboustranně dýhovaná laťovka "DUB"-moření a lak z pohledové strany dle upřesnění zadavatele)

· výměna 28 ks madel v kabinách v provedení kombinace mosaz/dřevo – dekor dle výběru objednatele

· výroba a výměna 29 kusů nosných řetězů (28 dodávka do výtahu + 1ks na trhací zkoušku), atest, trhací zkouška

· výroba a výměna kabinových čepů, 

· výměna závěsných ložisek kabin

· nová ovládací skříňka v portálu vstupu v "Přízemí"

· výměna elektroinstalace šachty za novou (nehořlavou) pro osvětlení nástupišť a lícovacích stěn, instalace osvětlení šachty, dodání nových osvětlovacích těles do lícových stěn a nástupišť, nové označení stanic a výstražné tabulky 

· napájení osvětlení nouzovým zdrojem UPS

· dodávka a montáž pracovního osvětlení v šachtě

· nová el. instalace a doteky zabezpečovacího okruhu

· dodávka a montáž stop tlačítek „s aretací“ v nástupištích s mosazným rámečkem

· přerovnání trolejového vedení zabezpečovacího okruhu, upevnění v držácích, seřízení vypínacích ramen kabin

· demontáž, dílenská oprava, oprava svárů, přerovnání (zúhlování), nátěr, montáž rámů kabin

· výroba a dodávka nových vodících čelistí kabin

· vymezení vůle kabin, minimalizace hlučnosti

· demontáž, výroba a montáž nové výdřevy vodítek cca 120m, včetně přejezdových špiček a spodního vodícího přejezdového sedla – vše v materiálu pařený buk

· kontrola a případné zpevnění úchytů (konzolí) vodítek

· dotažení a přerovnání kabinových a řetězových vodítek ve spojích

· očištění a zednická oprava stěn šachty, nátěry šachty a prohlubně, odmaštění a nátěr ocelové konstrukce a vodítek v šachtě

· demontáž a montáž lešení

· zabezpečení proti pádu do šachty po celou dobu opravy

2.1.5 Napínací stanice:

· dodání a montáž 2 kusů napínacích polygonů z ocelolitiny včetně ložisek

· kontrola usazení napínací stanice do osy výtahu

· odmaštění a nátěr konstrukce napínací stanice

· výměna el. instalace a doteků zabezpečovacího okruhu

· výměna stop tlačítek k polygonům

· výroba nového bednění přechodu kabin v materiálu palubky 18mm, mořené + lakované

· výměna el. instalace a osvětlovacích těles na přejezdech

2.1.6 Ostatní:

· veškeré strojní, elektro, zámečnické a stolařské práce spojené s opravou výtahu

· veškeré montážní a demontážní práce spojené s opravou páternosteru a výměnou dílů

· veškeré vodorovné a svislé transporty

· doprava a nakládka materiálu a dílů na opravu

· náklady na ekologickou likvidaci demontovaného materiálu

· úklid a zabezpečení pracoviště a veškerých transportních cest - po celou dobu opravy

· dodání kompletní dokumentace výtahu, elektroinstalace, včetně atestů a zkoušek dodaných dílů, plánu údržby a mazacího plánu

· oživení výtahu, seřízení chodu výtahu a uvedení do provozu

· provedení "Odborné zkoušky" po podstatných změnách

· přizpůsobení se provozu v budově 

· vedení stavebního deníku po celou dobu opravy a dodržování bezpečnostních a požárních předpisů v budově, součinnost s oddělením vnitřní správy a oddělením životního prostředí a státní památkové péče magistrátu města Jablonec nad Nisou

Projekt byl vypracován podle platných norem, montáž musí být provedena odborně při dodržení všech montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné předpisy a normy jsou pro stavbu závazné. 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především ve specifických případech, kdy by se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb ve výše uvedených sbornících nenacházely, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele. Jejich výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn u každé položky.
3 Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:
5 900 000,- Kč
 DPH 21 %:
1 239 0100,- Kč
Cena celkem včetně DPH:
7 139 000,- Kč
slovy:


Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:

a/ 
neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.

b/ 
vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3 budou k ceně díla přičteny.
Nabídkový rozpočet musí obsahovat všechny práce, dodávky a služby obsažené v předmětu plnění dle čl. 2 této smlouvy. Pokud by v nabídkovém rozpočtu některé tyto práce, dodávky a služby zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

4  Termín plnění
Termín zahájení prací je nejpozději 1. 6. 2020. 
Doba plnění zakázky je max. 20 týdnů.
5 Platební podmínky 

Způsob placení ceny za dílo byl dohodnut oběma stranami formou jediné platby za skutečně provedené dílo, přičemž daňový doklad (dále ve smlouvě jako „faktura“) bude vyhotoven zhotovitelem po podpisu protokolu (dále ve smlouvě jako „Zápis“) o předání a převzetí díla, se splatností faktury 21 dní od data jejího doručení do sídla objednatele.

Dnem splatnosti faktury se rozumí datum odepsání částky z účtu objednatele.

Z daňového dokladu (faktury) bude objednatelem zadržena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky bez DPH, jakožto jistota za řádné provedení díla bez vad a nedodělků vytknutých zhotovitelem v předávacím protokolu. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel má právo si započíst kteroukoli ze svých pohledávek plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo škodu, která vznikla na základě této smlouvy, díla, provádění prací a dodávek nebo příslušných právních předpisů v souvislosti s vadami a nedodělky díla. Má se za to, že pozastávka je částka s odloženou řádnou splatností části ceny díla, která může být zadržena, tudíž se z ní neplatí žádný úrok.

Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány

Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.

6 Záruky a smluvní pokuty
Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].

V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době odstraní zhotovitel vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 24 hod.] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/po telefonické výzvě, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu, zejména s ohledem na charakter vady.
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,25 % z ceny předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.

7 Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. 

Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:

a/
datum,

b/
počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,

c/
počasí včetně stupňů °C,

d/
popis prováděných činností, použitý materiál

e/
případné mimořádné události, např.:


- pracovní úrazy,


- kolize s jinými zhotoviteli,


- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,


- oznámení nutnosti víceprací,

f/
oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,

g/
oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky

h/ 
interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.

Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:

- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]

- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.

8 Předání a převzetí předmětu díla

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace 
a náhrady.

Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.

Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem nebo dopisem.

Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména o tyto doklady:

a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke     

komponentům na stavbu dodaným,

b) doklady o řádné likvidaci odpadu,

c) záruční listy výrobků a zařízení,

d) seznam náhradních dílů,

e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,

f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,

g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,

h) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],

i) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek
Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.

Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].

Všechny doklady předá objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních.

Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází 
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech pro objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 

Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a/
datum zjištění vady/nedodělku,

b/
přesný popis vady/nedodělku,

c/
kde se vada/nedodělek na díle nachází,

d/
termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,

e/
datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 

f/
podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.

Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady 
a nedodělky nebyly odstraněny.

Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].

Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla.

Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 
9 Další smluvní ujednání

Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.

Veškeré technické normy platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany zhotovitele.

Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přilehlých prostor a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.

Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].

Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v den jednání zastupitelstva města (jedenkrát v měsíci) stroje a zařízení, která jsou zdrojem významného hluku.

Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 2 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.
Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický dozor sjednal.   

10 Kontaktní osoby

objednatel

· RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
· JUDr. Marek Řeháček, tajemník, vedoucí odboru kancelář tajemník
483 357 314 
· Bc. Eva Peukertová, vedoucí oddělení vnitřní správy
483 357 311, 724 758 777

· e-maily:
prijmeni@mestojablonec.cz
Zhotovitel
· Jan Pavelec, vedoucí technického úseku
777 780 733
                                                                                                              jan.pavelec@vytahy.com
11 Ukončení smlouvy 
11.1 odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti 
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

11.2 odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

12 Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a násl.

Tato smlouva je platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: 1/ Technická zpráva


2/ Nabídkový rozpočet 
Jablonec nad Nisou, dne:
…………………, dne:
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 


____________________________________
_______________________________

RNDr. Jiří Čeřovský
Ing. Viktor Sobotka
primátor
jednatel společnosti

____________________________________



JUDr. Marek Řeháček, 
Vedoucí odboru kancelář tajemníka

Za věcnou správnost: 

Bc. Eva Peukertová
vedoucí odd. vnitřní správy
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