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Smlouva o dílo 
ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Úřední název   Královéhradecký kraj 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

se sídlem   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

statutární zástupce  Bc. Lubomír Franc 

bankovní spojení   

č. účtu:     

dále jen „objednatel“ na straně jedné a 

Obchodní firma  ARCHITEP HK s.r.o 

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25028 

IČO    275 42 238 

DIČ    CZ27542238 

se sídlem    Habrmanova 323/15, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 

zastoupený 

ve věcech smluvních  Ing. Arch. Pavel Červený 

ve věcech technických  Ing. Arch. Pavel Červený 

bankovní spojení   

č. účtu     

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Prohlášení smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 

či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v oddíle „smluvní strany“ této smlouvy 

odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby 

oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. 

Jakékoliv změny těchto údajů, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany 

povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 

ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad 

a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek 

objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže 
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uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) to vše v rámci realizace projektu „Centrum odborné 

přípravy polygrafických oborů“ (dále jen „projekt“), který bude předmětem žádosti o financování 

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

2. Předmětem projektu je realizace stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o 

vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. Objekt je bývalá tkalcovna, která ukončila 

provoz v roce 1950. Následně sloužila jako sklad. 

3. Specifikace požadovaných úprav je následující: 

 vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku; 

 vybudování skladů papíru, barev, čisticích prostředků a skladu expedice;; 

 vybudování sociálního zařízení pro žáky a pedagogy; 

 rekonstrukce střechy; 

 rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace; 

 rekonstrukce elektroinstalace; 

 instalace vzduchotechniky; 

 rekonstrukce topení; 

 zajištění elektronického zabezpečení prostor, vč. kamerového monitoringu. 

4. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Dílčím místem plnění, bude-li to vzhledem k 

charakteru činnosti zhotovitele možné, je objekt budovy Domova Mládeže, Krausova 215, 549 32 

Velké Poříčí, na pozemku č. 239. 

Článek 3 

Předmět díla 

1. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně inženýrských 

činností (dále jen také „DUR“) 

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti 

(dále jen také „DSP“) 

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného výkazu 

výměr a prací, technických podmínek (dále jen také „DPS“) 

d) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále také „PD“ (PD 

k územnímu rozhodnutí, PD pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti, PD pro provádění 

stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek a výkon autorského dozoru, 

včetně inženýrské činnosti ve všech stupních PD), vymezené v bodu 7 až 11 článku 3 této smlouvy, 

včetně zaměření všech stávajících objektů nezbytných pro zpracování všech stupňů PD, pro 

provádění stavby, a to dle zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky 

zhotovitele ze dne 3.5.2016 pro zadávací řízení s názvem „Zpracování projektové dokumentace, 

zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Centrum odborné přípravy 

polygrafických oborů“.  

3. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací; výslednou dokumentací bude 

PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně 

projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. Součástí projektové dokumentace 

pro provádění stavby bude i vypracování plánu organizace výstavby. Dále bude předmětem plnění i 

spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na navazující stavební 

práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a posouzení nabídek v průběhu hodnocení 

veřejné zakázky. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby 
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konečného předání stavby objednateli. 

4. Součástí zpracování projektové dokumentace bude část – zpracování plánu BOZP a stanovení 

možných rizik výstavby. 

5. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění potřebných průzkumů (radonový průzkum, digitalizace a 

doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, vlhkosti a dalších, pokud budou 

dle uvážení zpracovatele potřebné) a zahrnutí je do celkové ceny projektu. Součástí plnění jsou 

rovněž veškeré posudky, studie a měření (např. statické posouzení stávajícího objektu, hluková 

studie, energetický štítek budovy apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení.  

6. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným 

územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 

7. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) Zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí, včetně inženýrských činností (dále jen také „DUR“) jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky. 

a) Předmětem dílčího plnění je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Součástí tohoto dílčího předmětu plnění v rámci zpracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí je kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro 

vydání pravomocného územního rozhodnutí, včetně získání pravomocného územního 

rozhodnutí. 

b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude provedena v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Projektová dokumentace 

bude provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu - technické požadavky na stavby 

stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. a obecné požadavky na využívání území 

stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

c) Rozsah dokumentace je požadován dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími platnými právními předpisy, vztahujícími se k 

předmětu plnění. 

d) Před ukončením prací se zhotovitel zavazuje provést veřejnou prezentaci. 

8. Předmětem díla dle odst. 1 písm. b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

včetně inženýrské činnosti (dále jen také „DSP“) jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Předmětem dílčího plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 

Součástí tohoto dílčího předmětu plnění je kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech 

potřebných vyjádření pro vydání stavebního povolení, včetně získání pravomocného stavebního 

povolení. 

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována samostatně pro jednotlivé 

profese podle vzniklých požadavků v členění např.: vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika atd. 

c) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Projektová dokumentace 

bude provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu - technické požadavky na stavby 

stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.  

d) Projektová dokumentace pro stavební povolení musí splňovat min. náležitosti dle přílohy č. 5 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími 

platnými právními předpisy, vztahujícími se k předmětu plnění.  
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e) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního 

rozhodnutí příslušné úrovně nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od předání projektové 

dokumentace. Zhotovitel předá objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení 

potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, v termínu dle čl. 5. 

9. Předmětem díla dle odst. 1 písm. c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek (dále jen také „DPS“) jsou 

dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 

a provozních souborů v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

včetně jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování 

nabídky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“). 

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být provedena v souladu s vyhlášku 

č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

c) Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i vypracování plánu organizace 

výstavby s ohledem na požadavky organizace z průběhu projednávání PD. 

Navazující zadávací řízení 

d) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 

řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

e) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:  

 součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

 vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu 

§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rozsahu předmětu 

díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve 

lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 

ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 

učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

 kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci 

kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu ve smyslu § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; 

posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 

zadávacího řízení; 

f) Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací 

(ÚRS nebo RTS) v cenové úrovni 2016/I s maximální zatříděním stavebních a montážních 

položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen TSKP) a 

potvrzen autorizovaným projektantem. Všechny movité věci a služby položkového 

rozpočtu stavby musí být oceněny dle SKP. Projektová dokumentace bude obsahovat 

oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, nebo *.xlsx 

(MS  Excel) a v datovém předpisu XC4 (ASPE), formát *.xml. V položkovém rozpočtu 

nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které 



 

 

Strana 5 (celkem 13) 
 

nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 

jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 

stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 

uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, zhotovitel 

rozdíl řádně odůvodní.  

g) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, 

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 

stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky 

bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 

dokumentace pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 

uvedených v čl. 3 odst. 9 písm. l) této smlouvy. 

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství. 

i) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo 

materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis 

materiálů musí být proveden výhradně technickými daty. 

j) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 

vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1). 

k) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 

specifikace výrobků, materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

l) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí 

stavebního úřadu bude předána v 8 (osmi) vyhotoveních kompletní projektové 

dokumentace pro provádění stavby v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální 

formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších 

nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 

jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 

Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých 

výkresů, např.: *.dwg formát. 

10. Specifikace předmětu díla společná pro všechny či některé dílčí část předmětu díla dle bodu 

1 tohoto článku:  

a) Projektová dokumentace (ve všech stupních a všech vyhotoveních) bude obsahovat kompletní 

dokladovou část, odpovídající danému stupni projektové dokumentace, a  obsahující veškerá 

vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a 

ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 

infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech jejích vyhotovení) bude 

i posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 307/2002 

Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

b) V rámci zpracování projektové dokumentace (ve všech stupních) si musí zhotovitel zajistit 

veškeré nutné průzkumy nad rámec poskytnutých podkladů (radonový průzkum, digitalizace a 

doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum založení obvodové 

konstrukce výměníku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny veřejné zakázky. 

c) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a předpisy a normami 

České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová 

dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami.  

d) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební 
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povolení bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí  a projektové dokumentace pro stavební povolení v tištěné formě a ve 

3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči. Textová 

část projektové dokumentace bude dodána ve formátu *doc, *docx, výkresové části budou 

dodány ve formátu *dwg (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i *pdf . Digitální 

forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 

dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů.  

e) Projektová dokumentace (ve všech stupních) bude vždy označena pořadovým číslem daného 

výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 

technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 

dokumentaci. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

f) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 

dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

g) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

h) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

i) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 

k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.) 

j) K činnostem dle písm. g) až i) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu. 

11. Předmětem díla dle odst. 1 písm. d) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované DPS a požadované výrobní nebo dílenské 

dokumentaci. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby, a to nejméně  1 x za 14 dnů během realizace stavby. 

V rámci kontrolních dnů zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací během realizace 

stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 

pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

f) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

g) Posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně 

poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 

realizované dokumentaci. 

h) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 

a projektovou dokumentací stavby. 

i) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

j) Odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve 
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vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci. 

k) Zpracování skutečného provedení stavby - Dopracování detailů konstrukcí neobsažených 

v projektové dokumentaci a to na základě požadavků objednatele i dodavatele. 

l) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

m) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

n) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta. 

o) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

p) Účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

q) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

r) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 

stavby. 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních) s 

objednatelem, a to minimálně ve 4 (čtyřech) konzultacích na vyzvání objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud 

nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů 

rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace 

proběhnou v sídle objednatele. Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden 

předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto 

ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 písm. a), b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 

pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 

7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 

převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 

bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 

pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

3. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci zhotovitelem je sídlo 

objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém 

jazyce. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit. 

5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 

důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 

nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou 

jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být 

učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
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a) předání projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu čl. 3 odst. 8 smlouvy objednateli 

k připomínkování 

nejpozději do 7 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

b) předání kompletní složky s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 

včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

společně ve smyslu čl. 3 odst. 8 písm. e) smlouvy společně s oceněným položkovým 

rozpočtem nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. 3 odst. 9 písm. f) 

 nejpozději do 8 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

c) předání konečné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu článku 3 odst. 9 

smlouvy 

nejpozději do 14 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

d) poskytnutí součinnosti objednateli v rámci navazujících zadávacích řízení ve smyslu 3 odst. 

9 písm. e) 

vždy dle termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, nejméně však 

2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon  

e) dílo dle článku 3 odst. 11 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne 

vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí 

předmětné stavby nabude právní moci; dílo dle tohoto ustanovení bude 

vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i 

mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 11, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 

základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 

závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 

prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 

do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 

vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3 

smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 7 (zpracování DUR) činí: 

cena bez DPH  100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých korun) 

DPH samostatně 21.000,- Kč (slovy dvacet jedna tisíc korun českých) 

cena s DPH  121.000,- Kč (slovy sto dvacet jedna tisíc korun českých) 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 8 (zpracování DSP) činí: 

cena bez DPH  500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) 

DPH samostatně 105.000,- Kč (slovy sto pět tisíc korun českých) 
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cena s DPH  605.000,- Kč (slovy šest set pět tisíc korun českých) 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 9 (zpracování DPS) činí: 

cena bez DPH  250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně 52.500,- Kč (slovy padesát dva tisíc korun českých) 

cena s DPH  302.500,- Kč (slovy tři sta dva tisíc pět set korun českých) 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 11 (autorský dozor na stavbě 

v předpokládaném rozsahu max. 300 hodin) činí: 

cena bez DPH  75.000,- Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých) 

cena za 1 h bez DPH 250,- Kč (slovy dvě stě padesát korun českých) 

DPH samostatně 15.750,- Kč (slovy patnáct tisíc sedm set padesát korun 

českých) 

cena s DPH  90.750,- Kč (slovy devadesát tisíc sedm set padesát korun 

českých) 

e) součet dílčích cen dle písm. a), b), c) a d) 

cena bez DPH  925.000,- Kč (slovy devět set dvacet pět tisíc korun českých) 

DPH samostatně 194.250,- Kč (slovy sto devadesát čtyři tisíc dvě stě padesát 

korun českých) 

cena s DPH  1.119.250,- Kč (slovy jeden milion sto devatenáct tisíc dvě 

stě padesát korun českých) 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 

během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za 

provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Cena díla dle odst. 2 písm. c) zahrnuje veškeré 

činnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle článku 3 odst. 9 písm. e). 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 

že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 

rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 

provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění: 

a) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. a) a b) - DUR + DSP; 

b) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. c) - DPS; 

c) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d) – činnost autorského dozoru. 

2. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
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předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 

měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 

zhotovitele. Částka objednatelem uhrazená zhotoviteli za výkon činnosti autorského dozoru bude 

odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin. 

3. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 

(Centrum odborné přípravy polygrafických oborů), číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení) 

a příslušný variabilní symbol (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury nebudou 

obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn 

vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 

doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 

podepsané dílčí předávací protokoly. 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 

jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky 

místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude objednatele vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně do 

konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit 



 

 

Strana 11 (celkem 13) 
 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 

je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke 

zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle. 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 vzniká 

objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z příslušné ceny díla či jeho části dle 

článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celkem ve smyslu 

čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 

objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 

stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 

neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 

případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady 

(např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, 

plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 15 % oproti 
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původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na úhradu smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové 

ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. 

profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném 

znění), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000. Kč (slovy jeden milion korun 

českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 

vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu 

nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 

1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 

této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 

této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za 

trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v 

pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 

po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 

licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve 

smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon o veřejných zakázkách), v platném 

znění. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 

o veřejných zakázkách. 

3. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.  

4. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
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řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně jejích příloh a případných dodatků, v souladu 
s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, případně dalších právních předpisů, které ukládají objednateli či oběma smluvním 
stranám povinnost uveřejnění.  

5. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů ve smyslu § 147a odst. 1 písm. c) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10 % celkové ceny nebo části ceny uhrazené objednatelem v jednom 
kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to vždy alespoň 15 
kalendářních dní před koncem lhůty pro jeho uveřejnění. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 

obecně závazných právních předpisů. 

7. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

8. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 

zákonnou úpravou občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 

jedno vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 

11. Tato smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/27/911/2016 ze dne 

9. 6. 2016. 

Přílohy: 

č. 1 Vybrané dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Za objednatele v Hradci Králové dne 21. 7. 2016 Za zhotovitele v Hradci Králové dne 18. 7. 2016 

………………………………… ………………………………… 

Bc. Lubomír Franc Ing. arch Pavel Červený 

Hejtman jednatel 


