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DROPS GROUP a.s., Oráčovská 416, 270 33 Jesenice, tel: 313 599 408, fax: 313 599 822, e-mail: drops@drops.cz 

 

SMLOUVA  O  DÍLO  č. 012/2019 

uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I. Základní údaje 

Objednatel:   Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb 

                           Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice 

zastupuje: Ing. Petr Sunkovský – ředitel  

                   

Zhotovitel:   DROPS GROUP a.s. 

     Oráčovská 416, 270 33 Jesenice 

     zastupuje ve věcech smluvních: Zdeněk Učík – předseda představenstva 

                                             ve věcech technických: Ing. Roman Valuš, tel. 603 826 041  

          ve věcech organizace stavby: Jaromír Tůma, tel. 603 827 742 

      IČO: 27641066, DIČ: CZ27641066 

                   OR:  Městský soud Praha, odd. B, vl. 11534  

      Bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Rakovník, č.účtu:

 

Název stavby: Oprava vjezdových vrat 

Místo stavby:  pozemek parc.č. 1568, 1450/5 a 1570, k.ú. Jesenice 

 

II. Předmět plnění 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Opravu vjezdových vrat a navazujících  

      konstrukcí. Stavební dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu č. 1198-1 ze dne 

       14.11.2019, který je nedílnou součástí této smlouvy (byl sestaven na základě předaných  

       podkladů, prohlídky staveniště a požadavků objednatele). Rozpočet vymezuje rozsah a druh 

       prováděných prací.   

2.2. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění  

       oproti položkovému rozpočtu, bude na tyto změny pohlíženo jako na vícepráce. Změny  

       jsou možné na základě požadavku objednatele nebo na základě objektivních příčin, se  

       kterými nebylo uvažováno při podpisu smlouvy o dílo. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

2.4. Dílo bude splněno protokolárním předáním. Dílo je možné předávat a přebírat  

       po jednotlivých ucelených částech. 

2.5. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v zápisu  

       o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani  

       ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání stavby. Tyto zjevné závady a nedodělky  

       musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění. 

2.6. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti smlouvě o dílo. 
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sMLouVA o DÍLO č. 012/2019
uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského Zákoníku č.89/2012 Sb. V platném Znění

I. Základní údaje
Objednatel: Domov Kraj ánek, poskytovatel Sociálních služeb

Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice
Zastupuje: Ing. Petr Sunkovský -ředitel

Zhotovitel: DROPS GROUP a.s.
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Zastupuje Ve věcech Smluvních: Zdeněk Učík - předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Roman Valuš, tel. 603 826 041
ve věcech Organizace stavby: Jaromír Tůma, tel. 603 827 742

IČO; 27641066, DIČ; Cz27641066
OR: Městský Soud Praha, odd. B, vl. 11534
Bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Rakovník,č.účtu:_

NáZeV Stavby: Oprava vjezdových vrat
MÍStO Stavby: pozemek parc.ě. 1568, 1450/5 a 1570, k.ú. Jesenice

2.1.

2.2.

2.3

2.5

2.6.

II. Předmět plnění

Zhotovitel se ZavaZuje provést pro objednatele Oprávu vjezdových vrat a navazujících
konstrukcí. Stavební dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu č. 1198-1 Ze dne
14.11.2019, který je nedílnou součástí této smlouvy (byl Sestaven na Základě předaných
podkladů, prohlídky staveniště a požadavků objednatele). Rozpočet vymezuje rozsah a druh
prováděných prací.
Dojde-li v průběhu realizace díla ke Změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění
oproti položkovému rozpočtu, bude na tyto změny pohlíženo jako na vícepráce. Změny
jsou možné na Základě požadavku objednatele nebo na Základě objektivních příčin, se
kterými nebylo uvažováno při podpisu Smlouvy o dílo.

. Zhotovitel se ZavaZuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
2.4. Dílo bude Splněno protokolámím předáním. Dílo je možné předávat a přebírat

po jednotlivých ucelených částech.
. Dílo bude Zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v Zápisu

o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani
ve spojení S jinými nebrání bezpečnému užívání stavby. Tyto zjevné Závady a nedodělky
musí být uvedeny v Zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti smlouvě o dílo.
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III. Čas plnění 
 

3.1. Zhotovitel provede dílo do 31.3.2020.  Přesný termín realizace  

       bude závislý na schopnosti objednatele předat zhotoviteli staveniště v dostatečném předstihu  

       před zahájením realizace díla podle podmínek této smlouvy. 

3.2. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným  

       termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. 

3.3. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele  

       dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není  

       zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 

3.4. Zhotovitel neodpovídá za plnění díla v termínech stanovených touto smlouvou, pokud  

       bude objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo s placením faktur vzhledem k datu  

       splatnosti. 

 

IV. Cena 
 

4.1. Smluvně dohodnutá cena díla činí v souladu s položkovým rozpočtem: 

   cena bez DPH         99 518,- Kč 

   DPH 21%    20 898,78 Kč 

   Cena včetně DPH        120 416,78 Kč 

       Cena zahrnuje dodávku všech částí uvedených v odsouhlaseném rozpočtu. 

     4.2. Vyskytnou-li se v průběhu provádění předmětu díla případné vícepráce budou po jejich  

             písemném odsouhlasení ve stavebním deníku oceněny takto: 

        - pokud jsou stejné práce již obsaženy v rozpočtu ke smlouvě, bude k odsouhlasené  

           výměře přiřazena příslušná jednotková cena 

        - pokud prováděná práce nebude vůbec v rozpočtu obsažena, zhotovitel si s objednatelem  

          odsouhlasí jednotkovou cenu (písemně např. ve stavebním deníku nebo v samostatném  

            změnovém rozpočtu) a dále se bude postupovat shodně 

.        4.2. Části díla, které objednatel nebude požadovat provést zhotovitelem, musí být předem  

                 zapsány ve stavebním deníku a nebudou fakturovány. 

4.3. V ceně zhotovení díla jsou zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení  

       staveniště zhotovitele. 

4.4. Cena díla neobsahuje náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu 

4.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení  

       dohodnutou cenu. 

 

V. Platební podmínky 
 

5.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel převodem na základě vystavené faktury.  

5.2. Faktura bude obsahovat tyto údaje: č. smlouvy a faktury, označení díla, název a sídlo  

         objednatele a zhotovitele, číslo účtu, na který se má platit, den odeslání a den  

         splatnosti, fakturovanou částku. 
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III. Čas plnění

Zhotovitel provede dílo do 31.3.2020. Přesný termín realizace
bude závislý na schopnosti objednatele předat zhotoviteli staveniště V dostatečném předstihu
před zahájením realizace díla podle podmínek této smlouvy.
Pokud Zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před Sj ednaným
termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele S poskytnutím součinnosti není
zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
Zhotovitel neodpovídá za plnění díla v termínech Stanovených touto smlouvou, pokud
bude objednatel v prodlení s předáním Staveniště nebo s placením faktur vzhledem k datu
splatnosti.

IV. Cena

Smluvně dohodnutá cena díla činí v souladu s položkovým rozpočtem:
cena bez DPH 99 518,- Kč
DPH 21% 20 898,78 Kč
Cena včetně DPH 120 416,78 Kč

Cena zahrnuje dodávku všech částí uvedených v odsouhlaseném rozpočtu.
Vyskytnou-li se v průběhu provádění předmětu díla případné vícepráce budou po jejich
písemném odsouhlasení ve stavebním deníku oceněny takto:
- pokud jsou stejné práce již obsaženy v rozpočtu ke smlouvě, bude k odsouhlasené

výměře přiřazena příslušná jednotková cena
- pokud prováděná práce nebude vůbec v rozpočtu obsažena, zhotovitel si s objednatelem

odsouhlasí jednotkovou cenu (písemně např. ve stavebním deníku nebo v samostatném
změnovém rozpočtu) a dále se bude postupovat shodně

Části díla, které objednatel nebude požadovat provést zhotovitelem, musí být předem
zapsány ve stavebním deníku a nebudou fakturovány.
V ceně zhotovení díla jsou zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení
staveniště zhotovitele.
Cena díla neobsahuje náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

V. Platební podmínky

. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel převodem na základě vystavené faktury.
5.2. Faktura bude obsahovat tyto údaje: č. Smlouvy a faktury, označení díla, název a sídlo

objednatele a zhotovitele, číslo účtu, na který se má platit, den odeslání a den
splatnosti, fakturovanou částku.
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VI. Záruční doba - odpovědnost za vady 
 

6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek této  

       smlouvy. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět smlouvy v době jeho odevzdání  

       objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy,  

       jsou-li způsobeny porušením jeho povinností. 

6.3. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců (vyjma materiálů a prací, které mají již stanovenu  

       vlastní dobu záruky výrobcem a jejich dodavatelem – u těchto prvků budou stanoveny stejné  

       záruční podmínky, jako poskytuje jejich dodavatel nebo výrobce), začíná dnem odevzdání  

       díla objednateli a vztahuje se pouze na práce prováděné zhotovitelem.  

6.4. Záruka se nevztahuje na materiál a práce, které si investor zajišťuje sám nebo materiál,  

       který objednatel požaduje zabudovat do stavby přes upozornění dodavatele na nevhodnost  

       jeho použití.  

6.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku použití podkladů poskytnutých  

       objednatelem a u nichž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich  

       nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, na níž se vztahuje záruka (v záruční  

       době), má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady. 

6.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bez zbytečného odkladu  

       po jejím zjištění písemnou formou zhotoviteli díla. Pokud vzniknou škody způsobené  

       včasným neoznámením vady objednatelem zhotoviteli, nevztahuje se na tyto škody záruka  

       dle této smlouvy. 

6.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

6.9. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky v přejímacím řízení, zaniká jeho  

       právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky. 

6.10. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada  

       nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, nebo že vadu způsobil  

       nevhodným užíváním díla objednatel, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli  

       veškeré jemu, v souvislosti s reklamačním řízením nebo odstraněním vady, prokazatelně  

       vzniklé a doložené náklady. 

6.11. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, války,  

       zásah druhých osob, atd.). 

 

VII. Podmínky provedení díla 
 

7.1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště nejpozději do 27.12.2019  

    způsobilé k provádění prací, prosté všech práv třetích osob a podle podmínek této smlouvy o  

    dílo. Pokud nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v požadovaném termínu, může být  

    změněn termín zahájení a dokončení prací.  

7.2. Rozsah staveniště: pozemek parc.č. 1568, 1450/5 a 157, k.ú. Jesenice. 

7.3. Pokud není dohodnuto jinak, je objednatel ke dni předání staveniště povinen: 

- zabezpečit možnost napojení k odběru elektrické energie o příkonu 400V/32A a vody 
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VI. Záruční doba - odpovědnost za vady 
 

6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek této  

       smlouvy. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět smlouvy v době jeho odevzdání  

       objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy,  

       jsou-li způsobeny porušením jeho povinností. 

6.3. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců (vyjma materiálů a prací, které mají již stanovenu  

       vlastní dobu záruky výrobcem a jejich dodavatelem – u těchto prvků budou stanoveny stejné  

       záruční podmínky, jako poskytuje jejich dodavatel nebo výrobce), začíná dnem odevzdání  

       díla objednateli a vztahuje se pouze na práce prováděné zhotovitelem.  

6.4. Záruka se nevztahuje na materiál a práce, které si investor zajišťuje sám nebo materiál,  

       který objednatel požaduje zabudovat do stavby přes upozornění dodavatele na nevhodnost  

       jeho použití.  

6.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku použití podkladů poskytnutých  

       objednatelem a u nichž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich  

       nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, na níž se vztahuje záruka (v záruční  

       době), má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady. 

6.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bez zbytečného odkladu  

       po jejím zjištění písemnou formou zhotoviteli díla. Pokud vzniknou škody způsobené  

       včasným neoznámením vady objednatelem zhotoviteli, nevztahuje se na tyto škody záruka  

       dle této smlouvy. 

6.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

6.9. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky v přejímacím řízení, zaniká jeho  

       právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky. 

6.10. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada  

       nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, nebo že vadu způsobil  

       nevhodným užíváním díla objednatel, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli  

       veškeré jemu, v souvislosti s reklamačním řízením nebo odstraněním vady, prokazatelně  

       vzniklé a doložené náklady. 

6.11. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, války,  

       zásah druhých osob, atd.). 

 

VII. Podmínky provedení díla 
 

7.1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště nejpozději do 27.12.2019  

    způsobilé k provádění prací, prosté všech práv třetích osob a podle podmínek této smlouvy o  

    dílo. Pokud nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v požadovaném termínu, může být  

    změněn termín zahájení a dokončení prací.  

7.2. Rozsah staveniště: pozemek parc.č. 1568, 1450/5 a 157, k.ú. Jesenice. 

7.3. Pokud není dohodnuto jinak, je objednatel ke dni předání staveniště povinen: 

- zabezpečit možnost napojení k odběru elektrické energie o příkonu 400V/32A a vody 

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

VI. Záruční doba - Odpovědnost Za vady

Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět Smlouvy je zhotovený podle podmínek této
Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět Smlouvy v době jeho odevzdání
objednateli. Za vady, které Se projevily po odevzdání díla, odpovídá Zhotovitel jen tehdy,
jSou-li způsobeny porušením jeho povinností.
Záruční doba je Stanovena na 36 měsíců (vyjma materiálů a prací, které mají již Stanovenu
vlastní dobu Záruky výrobcem a jejich dodavatelem - u těchto prvků budou stanoveny stejné
záruční podmínky, jako poskytuje jejich dodavatel nebo výrobce), Začíná dnem odevzdání
díla objednateli a vztahuje Se pouze na práce prováděné zhotovitelem.
Záruka se nevztahuje na materiál a práce, které si investor zajišťuje sám nebo materiál,
který objednatel požaduje zabudovat do stavby přes upozornění dodavatele na nevhodnost
jeho použití.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku použití podkladů poskytnutých
objednatelem a u nichž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
Smluvní Strany Se dohodly, že v případě vady díla, na níž se vztahuje záruka (v záruční
době), má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bez zbytečného odkladu
po jej im Zjištění písemnou formou zhotoviteli díla. Pokud vzniknou škody způsobené
včasným neoznámením vady objednatelem Zhotoviteli, nevztahuje se na tyto škody záruka
dle této Smlouvy.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky v přejímacím řízení, zaniká jeho
právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.

6.10. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada
nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, nebo že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla objednatel, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu, v Souvislosti S reklamačním řízením nebo odstraněním vady, prokazatelně
vzniklé a doložené náklady.

6.11. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, války,

7.1.

7.2.
7.3.

zásah druhých osob, atd.).

VII. Podmínky provedení díla

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště nejpozději do 27.12.2019
způsobilé k provádění prací, prosté všech práv třetích osob a podle podmínek této Smlouvy o
dílo. Pokud nepředá objednatel zhotoviteli Staveniště v požadovaném termínu, může být
změněn termin zahájení a dokončení prací.
Rozsah staveniště: pozemek parc.č. 1568, 1450/5 a 157, k.ú. Jesenice.
Pokud není dohodnuto jinak, je objednatel ke dni předání Staveniště povinen:

- zabezpečit možnost napojení k odběru elektrické energie o příkonu 400V/32A a vody
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               - určit příjezdovou komunikaci na staveniště 

7.4. Veškerá rozhodnutí orgánů státní správy a ostatních dotčených institucí a organizací  

       potřebná podle právních předpisů k provádění prací zabezpečuje objednatel - především  

       stavební povolení/ ohlášení. Tyto dokumenty musí být předány nejpozději před podpisem  

       smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen se řídit podmínkami, stanovenými jednotlivými  

       dokumenty. 

7.5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla.  

7.6. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovovaného díla. 

7.7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů předá objednateli. 

7.8. V průběhu provádění stavebních prací bude veden stavební deník a veškeré zápisy  

       z jednání mezi objednatelem a dodavatelem budou závazné. Zhotovitel bude provádět  

       do deníku zápisy každý den. Objednatel se zavazuje, že se do deníku k těmto zápisům  

       podle potřeby písemně vyjádří. Tento deník bude volně přístupný objednateli v pracovní  

       dny na stavbě od 7hod do 15.30hod. 

7.9. V případě, že si objednatel bude zajišťovat sám materiál potřebný k provádění prací nebo  

       Práce, na něž bude zhotovitel při plnění díla navazovat, bude dodavatel do stavebního  

      deníku zapisovat termínové požadavky na plnění těchto závazků a to minimálně 3 dny  

      před jejich požadovaným splněním. V případě, že práce nebo materiály nebudou dodány či  

       provedeny v požadovaném termínu, bude možné prodloužení termínu splnění díla. 

7.10. Objednatel se dále zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací neumožní vstup  

       neoprávněným osobám v prostoru staveniště - z důvodu nebezpečí úrazu. 

7.11. Za zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat jednatel společnosti, stavbyvedoucí a  

        mistr, za druhou stranu objednatel a technický dozor. Dále mohou do deníku zapisovat  

        orgány státní správy.  

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

 

8.1. Zhotovitel může kromě důvodů uvedených v obchodním zákoníku od smlouvy odstoupit,  

       jestliže: 

       - objednatel překročil termín předání staveniště dle podmínek této smlouvy o více  

           než 10 dnů 

         - objednatel je v prodlení s placením faktur podle čl.V/1 

       - objednatel přes upozornění dodal materiál či věci, které nedovolují řádné zhotovení díla  

           respektive přes upozornění trvá na nevhodných pokynech pro provedení díla 

8.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit jestliže: 

         - zhotovitel překročil termín zahájení prací o více než 10 dnů (pokud to nebudou vylučovat  

           klimatické podmínky) 

         - zhotovitel překročil termín ukončení díla o více než 20 dnů 

8.3. Odstoupení však nemá vliv na povinnost objednatele uhradit cenu díla podle stavu  

       ke dni odstoupení (viz rozpočet). 

 

IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
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               - určit příjezdovou komunikaci na staveniště 

7.4. Veškerá rozhodnutí orgánů státní správy a ostatních dotčených institucí a organizací  

       potřebná podle právních předpisů k provádění prací zabezpečuje objednatel - především  

       stavební povolení/ ohlášení. Tyto dokumenty musí být předány nejpozději před podpisem  

       smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen se řídit podmínkami, stanovenými jednotlivými  

       dokumenty. 

7.5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla.  

7.6. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovovaného díla. 

7.7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů předá objednateli. 

7.8. V průběhu provádění stavebních prací bude veden stavební deník a veškeré zápisy  

       z jednání mezi objednatelem a dodavatelem budou závazné. Zhotovitel bude provádět  

       do deníku zápisy každý den. Objednatel se zavazuje, že se do deníku k těmto zápisům  

       podle potřeby písemně vyjádří. Tento deník bude volně přístupný objednateli v pracovní  

       dny na stavbě od 7hod do 15.30hod. 

7.9. V případě, že si objednatel bude zajišťovat sám materiál potřebný k provádění prací nebo  

       Práce, na něž bude zhotovitel při plnění díla navazovat, bude dodavatel do stavebního  

      deníku zapisovat termínové požadavky na plnění těchto závazků a to minimálně 3 dny  

      před jejich požadovaným splněním. V případě, že práce nebo materiály nebudou dodány či  

       provedeny v požadovaném termínu, bude možné prodloužení termínu splnění díla. 

7.10. Objednatel se dále zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací neumožní vstup  

       neoprávněným osobám v prostoru staveniště - z důvodu nebezpečí úrazu. 

7.11. Za zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat jednatel společnosti, stavbyvedoucí a  

        mistr, za druhou stranu objednatel a technický dozor. Dále mohou do deníku zapisovat  

        orgány státní správy.  

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

 

8.1. Zhotovitel může kromě důvodů uvedených v obchodním zákoníku od smlouvy odstoupit,  

       jestliže: 

       - objednatel překročil termín předání staveniště dle podmínek této smlouvy o více  

           než 10 dnů 

         - objednatel je v prodlení s placením faktur podle čl.V/1 

       - objednatel přes upozornění dodal materiál či věci, které nedovolují řádné zhotovení díla  

           respektive přes upozornění trvá na nevhodných pokynech pro provedení díla 

8.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit jestliže: 

         - zhotovitel překročil termín zahájení prací o více než 10 dnů (pokud to nebudou vylučovat  

           klimatické podmínky) 

         - zhotovitel překročil termín ukončení díla o více než 20 dnů 

8.3. Odstoupení však nemá vliv na povinnost objednatele uhradit cenu díla podle stavu  

       ke dni odstoupení (viz rozpočet). 

 

IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

- určit přij eZdovou komunikaci na Staveniště
7.4. Veškerá rtodnutí orgánů Státní Správy a ostatnich dotčených instituci a organizaci

potřebná podle právních předpisů k provádění praci ZabeZpečuje objednatel - především
Stavební povolení/ ohlášení. Tyto dokumenty musi být předány nejpozději před podpisem
Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen se řídit podmínkami, stanovenými jednotlivými
dokumenty.

7.5. Objednatel je oprávněn Zkontrolovat předmět dila.
7.6. Objednatel se Stává postupně vlastníkem Zhotovovaného dila.
7.7. Po dokončení praci Zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů předá objednateli.
7.8. V průběhu provádění Stavebních praci bude veden Stavební deník a veškeré Zápisy

Z jednání meZi objednatelem a dodavatelem budou ZávaZné. Zhotovitel bude provádět
do deníku Zápisy každý den. Objednatel Se ZavaZuje, Že se do deníku k těmto Zápisům
podle potřeby písemně vyjádří. Tento deník bude volně přístupný objednateli v pracovni
dny na stavbě od 7hod do 15.30hod.

7.9. V případě, že si objednatel bude Zajišťovat Sám materiál potřebný k provádění praci nebo
Práce, na něž bude Zhotovitel při plnění dila navaZovat, bude dodavatel do stavebního
deníku Zapisovat terminové požadavky na plnění těchto ZávaZků a to minimálně 3 dny
před jejich požadovaným Splněním. V případě, že práce nebo materiály nebudou dodány či
provedeny v požadovaném terminu, bude možné prodloužení terminu splnění dila.

7.10. Objednatel se dále ZavaZuje, že v průběhu provádění stavebních praci neumožní vstup
neoprávněným osobám v prostoru staveniště - Z důvodu nebeZpeči úraZu.

7.11. Za Zhotovitele jsou oprávněni do deníku Zapisovat jednatel společnosti, Stavbyvedoucí a
mistr, Za druhou stranu objednatel a technický doZor. Dále mohou do deníku Zapisovat
orgány státní Správy.

VIII. Odstoupení 0d smlouvy

8.1. Zhotovitel může kromě důvodů uvedených v obchodním Zákoníku od smlouvy odstoupit,
jestliže:

- objednatel překročil termin předání staveniště dle podmínek této smlouvy o více
než 10 dnů

- objednatel je v prodlení s placením faktur podle čl.V/ 1
- objednatel přes upoZomění dodal materiál či věci, které nedovolují řádné Zhotovení díla

respektive přes upoZomění trvá na nevhodných pokynech pro provedeni díla
8.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit jestliže:

- Zhotovitel překročil termin Zahájení praci o více než 10 dnů (pokud to nebudou vylučovat
klimatické podminky)

- Zhotovitel překročil termín ukončení dila o více než 20 dnů
8.3. Odstoupení však nemá vliv na povinnost objednatele uhradit cenu dila podle Stavu

ke dni odstoupení (viZ roZpočet).

IX. Smluvní pokuty a úrok Z prodlení
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9.1. V případě nesplnění termínu zhotovení díla dohodnutého ve smlouvě je zhotovitel 

       povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z nedokončené části díla  

       za každý den prodlení. 

9.2. V případě prodlení se zaplacením každé jednotlivé zálohové, dílčí nebo konečné  

       faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05%  z dlužné částky  

       za každý den prodlení. 

 

X. Ostatní ustanovení 

 

10.1. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle způsobeném  

        zaviněním objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli veškeré skutečně vynaložené  

        náklady. 

10.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim  

        byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám a nepoužijí pro jiné  

        účely než k plnění podmínek této smlouvy. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků k této  

        smlouvě, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatkem  

        ke smlouvě není nutné řešit dohodnuté vícepráce nebo méněpráce. Tyto musí být písemně  

        potvrzeny zápisem ve stavebním deníku nebo oboustranně podepsaným změnovým  

        rozpočtem. 

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

11.3. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně  

        do sedmi dnů od doručení návrhu druhé straně. 

11.4. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: způsob stanovení ceny - rozpočet. 

11.5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží zhotovitel 1x a    

        objednatel 1x. 

11.6. Obě strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy a že  

        tato smlouva byla sepsána ze svobodné a vážné vůle účastníků a nebyla sepsána v tísni  

        a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

V Jesenici dne 27. prosince 2019 
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9.1. V případě nesplnění termínu zhotovení díla dohodnutého ve smlouvě je zhotovitel 

       povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z nedokončené části díla  

       za každý den prodlení. 

9.2. V případě prodlení se zaplacením každé jednotlivé zálohové, dílčí nebo konečné  

       faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05%  z dlužné částky  

       za každý den prodlení. 

 

X. Ostatní ustanovení 

 

10.1. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle způsobeném  

        zaviněním objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli veškeré skutečně vynaložené  

        náklady. 

10.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim  

        byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám a nepoužijí pro jiné  

        účely než k plnění podmínek této smlouvy. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků k této  

        smlouvě, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatkem  

        ke smlouvě není nutné řešit dohodnuté vícepráce nebo méněpráce. Tyto musí být písemně  

        potvrzeny zápisem ve stavebním deníku nebo oboustranně podepsaným změnovým  

        rozpočtem. 

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

11.3. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně  

        do sedmi dnů od doručení návrhu druhé straně. 

11.4. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: způsob stanovení ceny - rozpočet. 

11.5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží zhotovitel 1x a    

        objednatel 1x. 

11.6. Obě strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy a že  

        tato smlouva byla sepsána ze svobodné a vážné vůle účastníků a nebyla sepsána v tísni  

        a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

V Jesenici dne 27. prosince 2019 
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9.1. V případě nesplnění termínu Zhotovení díla dohodnutého ve Smlouvě je Zhotovitel
povinen objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0.05% Z nedokončené části díla
Za každý den prodlení.

9.2. V případě prodlení Se Zaplacením každé jednotlivé Zálohové, dílčí nebo konečné
faktury je Objednatel povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0.05% Z dlužné částky
Za každý den prodlení.

X. Ostatní ustanovení

10.1. Při dočasném přerušení nebo definitivním Zastavení prací na díle Způsobeném
Zaviněním objednatele, Zaplatí Objednatel Zhotoviteli veškeré skutečně vynaložené
náklady.

10.2. Objednatel a Zhotovitel Se ZavaZují, že obchodní a technické informace, které jim
byly svěřeny smluvním partnerem, neZpřístupní třetím Osobám a nepoužijí pro jiné
účely než k plnění podmínek této Smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu 1Ze jen formou písemných dodatků k této
Smlouvě, které budou podepsány oprávněnými Zástupci obou Smluvních Stran. Dodatkem
ke smlouvě není nutné řešit dohodnuté vícepráce nebo méněpráce. Tyto musí být písemně
poteeny Zápisem ve Stavebním deníku nebo oboustranně podepsaným Změnovým
roZpOčtem.

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
11.3. K návrhům dodatků této smlouvy Se Smluvní strany ZavaZují vyjádřit písemně

do sedmi dnů od doručení návrhu druhé straně.
11.4. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Způsob stanovení ceny - roZpočet.
11.5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, Z nichž obdrží Zhotovitel 1x a

objednatel 1x.
11.6. Obě strany svým podpisem potvrzují, že Souhlasí s celým obsahem této smlouvy a že

tato smlouva byla sepsána Ze svobodné a vážné vůle účastníků a nebyla sepsána v tísni
a Za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jesenici dne 27. prosince 2019
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Domov Krajánek,  

poskytovatel sociálních služeb 

Ing. Petr Sunkovský 

Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice 

 

Nabídkový rozpočet č. 1198-1 na provedení opravy vjezdových vrat a souvisejících 
konstrukcí 

  
Demontáž stávajících ocelových vrat        1 380,- 

Oprava stávajících ocelových sloupků        6 980,- 

- odřezání pantů 
- dodávka a navaření pantů nových 
- odstranění starých nátěrů a obroušení 
- nátěr sloupků 

Výroba nových částí  ocelových vrat šíře 4m, povrchová úprava žárový zine 26 870,- 

Montáž ocelových vrat            4 661,- 

Dodávka a montáž automatického pohonu      18 960,- 

Připojení motorů k el. energii a zprovoznění        3 200,- 

Zemní práce pro přívod silnoproudu       16 117,- 

- výkop rýhy 
- obsyp kabelů 
- zásyp rýhy zhutněný výkopkem 
- likvidace přebytečného výkopku 

Oprava a úprava nájezdu       18 850,- 

- odkopání stávajícího terénu 
- násyp ze štěrku zhutněný 
- likvidace výkopku 

Doprava           2 500,- 

 

     Cena celkem bez DPH     99 518,00 

     DPH 21%      20 898,78 

     Cena celkem včetně DPH  120 416,78 

 
 
V Jesenici dne 14. listopadu 2019 

za f. DROPS GROUP a.s. 
Roman Valuš, 603 826 041 
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Demontáž stávajících ocelových vrat        1 380,- 

Oprava stávajících ocelových sloupků        6 980,- 

- odřezání pantů 
- dodávka a navaření pantů nových 
- odstranění starých nátěrů a obroušení 
- nátěr sloupků 

Výroba nových částí  ocelových vrat šíře 4m, povrchová úprava žárový zine 26 870,- 

Montáž ocelových vrat            4 661,- 

Dodávka a montáž automatického pohonu      18 960,- 

Připojení motorů k el. energii a zprovoznění        3 200,- 

Zemní práce pro přívod silnoproudu       16 117,- 

- výkop rýhy 
- obsyp kabelů 
- zásyp rýhy zhutněný výkopkem 
- likvidace přebytečného výkopku 

Oprava a úprava nájezdu       18 850,- 

- odkopání stávajícího terénu 
- násyp ze štěrku zhutněný 
- likvidace výkopku 

Doprava           2 500,- 

 

     Cena celkem bez DPH     99 518,00 

     DPH 21%      20 898,78 

     Cena celkem včetně DPH  120 416,78 
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DROPS
group

Oráčovská 416, 270 22 Jesenice
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Domov Krajánek,
poskytovatel sociálních Služeb
Ing. Petr Sunkovský
Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice

Nabídkový rozpočet č. 1198-1 na provedení opravy vieZdových vrat a Souviseiících
konstrukcí

Demontáž stávajících Ocelových vrat
Oprava stávajících ocelových sloupků

- odřezání pantů
- dodávka a navaření pantů nových
- odstranění starých nátěrů a obroušení
- nátěr sloupků

Výroba nových částí Ocelových vrat šíře 4m, povrchová úprava žárový Zine
Montáž ocelových vrat
Dodávka a montáž automatického pohonu
Připojení motorů k el. energii a Zprovoznění
Zemní práce pro přívod silnoproudu

- výkop rýhy
- obsyp kabelů
- Zásyp rýhy Zhutněný výkopkem
- likvidace přebytečného výkopku

Oprava a úprava nájezdu
- odkopání stávajícího terénu
- násyp Ze štěrku Zhutněný
- likvidace výkopku

Doprava

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH
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