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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Studie proveditelnosti výstavby multifunkční sportovní haly v Praze-Suchdole

Studie bude mít následující strukturu a bude obsahovat tyto informace (celkové znění je v připojené příloze 1):

Úvodní informace — představení investora, základní údaje o MČ Praha-Suchdol.

Analýza potřeb, cílů a požadavků zadavatele

Stmčný popis podstaty projektu ajeho etap

Zajištění investičního majetku

Zpracování CBA analýzy

Finanční plán a dlouhodobé financování akce.

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu.

Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza).

. Harmonogram projektu

10. Závěrečné shrnující hodnocení projektu.

1 1. Výpočtový modul jednotlivých variant v MS Excel

Předpokládaný rozsah je 150 hodin á 2 900,— Kč bez DPH (435 000,- Kč bez DPH, tj. 526 350,- Kč vč. DPH 21%).

Celková cena bude maximálně 500 000,- Kč bez DPH, tj. 605 000,— Kč s DPH 21% (170hodin).

Fakturace proběhne na základě odpracovaných hodin.

Termín pro odevzdání studie proveditelnosti k připomínkám je 28. 2. 2020, ukončení projektu bude 31. 3. 2020.

Splatnost je 14 dnů od doručení bezchybné faktury do podatelny objednatele.

Termín plnění: 31. 03. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši: 0,00 Kč s DPH
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Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 15.01.2020

Kosař Milan lng.

OHSOM Vedoucí odboru

Vystavil: Navrátilová Jitka Mgr., OHSOM_REF_3 \



Příloha 1 OBJEDNÁVKY č. 0014/2020

Studie proveditelnosti Výstavby multifunkční sportovní haly

Studie bude předložena V následující struktuře a bude obsahovat tyto informace:

1. Úvodní informace — představení investora, základní údaje o městské části Praha Suchdol-

2. Analýza potřeb, cílů a požadavků zadavatele — představení projektu výstavby sportovní haly

včetně vývoje projektového záměru a účelu výstavby sportovní haly.

3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap — popis procesu pořízení investice, rozdělení do

jednotlivých projektových etap včetně očekávané časové náročnosti.

4. Zajištění investičního majetku — vymezení struktury majetku, členění majetku, plán obnovy

majetku

5. Zpracování CBA analýzy, jejíž účelem bude vyčíslení nejen finančních nákladů na realizaci

projektu & výnosů, které z něj bezprostředně plynou zřizovateli, ale současně i finanční zhodnocení

všech dalších společenských přínosů (např. zlepšení zdravotního stavu obyvatel, úspory obyvatelů

MČ. . .) které projekt přinese - pro místní obyvatele, obec, stát.

. CBA bude kalkulována V několika variantách (nulová varianta : nerealizace

projektu; maximální varianta : aktuální parametry investice; flexibilní varianta :

posouzení dopadu využití jednotlivých technologických prvků).

. Součástí CBA analýzy je i podrobný rozpad nákladů a výnosů do úrovně provozu

sportovní haly s výhledem na referenční období 20 let (zahrnutí inflace, odpisů).

6. Finanční plán a dlouhodobé financování akce

0 Analýza finančního zdraví MČ Suchdol — posouzení hospodaření městské části

s výhledem na referenční období (odhad příjmů, výdajů, provozní cash-flow,

investiční kapitál, dluhová služba).

. Schémata financování — posouzení jednotlivých variant provozu sportovní haly

z hlediska vlastnické struktury (řízen městskou částí, příspěvkovou organizací,

organizační jednotkou, koncesí. . .) v této souvislosti bude v rámci analýzy řešena i

otázka DPH.

. Externí zdroje — posouzení dalších možných zdrojů pro financování investice,

popř. provozu (dotace, dluhové financování, komunální dluhopisy, úvěr).

7. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

8. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)

9. Harmonogram projektu — detailní návrh realizace investice V kontextu jednotlivých variant a

případného zapojení dotačních schémat

10. Závěrečné shrnující hodnocení projektu

 



11. Výpočtový modul jednotlivých variant V MS Excel — součástí studie bude i soubor pro modelování

jednotlivých variant na základě proměnlivých vstupních údajů (kapacity haly, vytíženost,

jednotkové náklady, jednotkové výnosy atp.)

Termín pro odevzdání studie proveditelnosti k připomínkám je stanoven na 28. 2. 2020, ukončení

projektu bude k datu 31. 3. 2020.

Odměna za studií proveditelnosti bude vyplacena na základě odpracovaných hodín, přičemž

odměna za jednu hodinu práce je stanovena ve výši 2.900,- Kč bez DPH. Celková odměna

nepřekročí částku 500.000,00 Kč bez DPH. Očekávaná náročnost práce je odhadnuta na 150 hodin.

Ing. J-R-
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