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S P R Á V A  Ž E L E Z N IČ N Í
D O P R A V N Í C E S T Y

1„ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) v souladu 
se směrnicí SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace SŽDC s 
účinností ze dne 21.1.2019 na investiční výstavbu „Doplnění závor na přejezdu P5577 v 
km 108,734 trati H.Dvořiště st.hr. -  Č.Budějovice". DUSP bude zpracována v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v podrobnostech 
podle Směrnice GŘ č. 11/2006 směrnice pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.6), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 
4.13) a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 4. 1. 18).

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
společného povolení, v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci 
(návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle Směrnice GŘ č. 11/2006, 
příl. 2.

1.1.4 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických atd.).

1.1.5 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o Investiční stavbu financovanou 
v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN může být do 20 mil. 
Kč. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby, viz bod 1.2. Rozšíření 
rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem 
projednat s investorem stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu stavby dojde k 
překročení částky 20 mil. Kč nebo stavba nedosáhne ekonomické efektivnosti, bude 
přistoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním 
záměrem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

Cílem stavby je doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati Horní Dvořiště st. hr. - 
České Budějovice za účelem zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu.

1.3 Umístění stavby

Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Katastrální území: Kamenný Újezd
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Traťový úsek: 1691 Summerau (ÓBB) - Č. Budějovice 
(mimo)(Rožnov)

Definiční úsek: 16 Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná

Místo křížení III/00354

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 F2

Součást sítě TEN-T ANO

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 240 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 706A

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 196

Číslo traťového a definičního úseku 1691 16

Traťová třída zatížení D3

Maximální traťová rychlost 100

Trakční soustava elektrická střídavá 25 kV /50 Hz

Počet traťových kolejí jednokolejná trať

Správcem zařízení je OR Plzeň 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si 
zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých Správ OŘ Plzeň, které je na 
vyžádání poskytnou.

2.1.2 Geodetické a mapové podklady zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG Praha. Mapové 
podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování 
dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

2.1.3 Stávající karta přejezdu P5577 v km 108,734.

2.1.4 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných č. 
j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 

zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

3.1.2 V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání 
díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

3.1.3 „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. 
Budějovice". Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele.

3.1.4 „Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H. Dvořiště st. hr. -  Č. 
Budějovice". Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele.
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3.1.5 „GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště" realizace před 
dokončením. Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele.

3.1.6 Opravná práce OŘ Plzeň „Oprava technologie zab. zař. DOZ na trati Horní Dvořiště - 
České Budějovice mimo". Realizace do konce roku 2019.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30. 06. 2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem SŽDC PO- 
07/2019-GŘ z 15. 5. 2019.

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 
a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti 
se zadavatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 16/2005 „Zásady modernizace 
a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky".

V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, 
TNŽ nebo předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a 
zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. Případné 
navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za 
účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železniční dopravní cesty s. o., ČD, a.s., 
Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

4.1.8 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční 
geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. 
Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

4.1.9 Zhotovitel svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít formu 
místního šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem 
výběru /umístění/upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví 
záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.
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4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Zjednání bude proveden zápis.

Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora 
a dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí 
zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek 
bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis, 
který bude rozeslán všem zúčastněným.

Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech připomínek.

Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřlzvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí 
být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel 
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny 
týkají nejpozdějl před zahájením realizace stavby.

Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s 
otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní Infrastruktury, stability GVD, 
zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu 
výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti 
spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle 
zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP 
a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel 
dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje 
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou 
projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 
povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 
objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 
a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 
v platném znění.
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4.1.19 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací Interoperability (TSI). 
Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability 
zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.20 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 
42 - Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné 
pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod 
katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný 
jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4.1.21 Součástí dokumentace bude požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska 
dotčeného orgánu na úseku požární bezpečnosti.

4.1.22 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravně inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras, odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, 
správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 
v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejí/ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 
nebo nočních výluk zastavující provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 
kilometricky);

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 
ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD;

• přístup mechanizace;

• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody 
popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

Přejezd P5577 v km 108,734 trati Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice v mezistaničním 
úseku Kamenný Újezd u ČB - Včelná je úrovňovým křížením železnice s komunikací III/00354 
v obci Kamenný Újezd u ČB. Přejezd je jednokolejný, zabezpečený přejezdovým
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zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu PZS 3SBI PZZ-EA bez závor. Zabezpečovací 
zařízení je v provozu od r. 2000.

Zařízením pro spolupůsobení vlaku jsou počítače náprav typu AZF. Technologická výstroj 
přejezdu a technologie počítačů náprav je umístěna v technologickém domku vpravo za 
přejezdem ve směru staníčení. Kontrolní a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny ve stávajícím 
JOP dopravny Kamenný Újezd u ČB, která je dálkově ovládána ze stanoviště výpravčího DOZ 
HD v Českých Budějovicích.

Výstraha je účastníkům silničního provozu dávána prostřednictvím čtyř výstražníků.

4.3.2 Požadavky na nový stav

V rámci stavby bude provedeno rozšíření stávající technologie PZZ. Nově bude zřízeno 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie PZS 3ZBI. Technologie PZZ bude umístěna v novém 
technologickém objektu, umístěném v blízkosti přejezdu - bude provedena náhrada 
stávajícího RD za nový, větších rozměrů, z důvodu rozšíření výstroje zabezpečovací 
technologie. V rámci stavby bude provedena ochrana před atmosférickými vlivy. Kolem 
technologického domku bude z důvodu zamezení růstu nežádoucí vegetace zřízena zpevněná 
plocha šíře 1 m.

Přejezd bude rozšířen o jednostranný chodník z důvodu zajištění přístupu na nástupiště 
zastávky Kamenný Újezd u Č. Budějovic zastávka. Přejezd a chodník pro pěší budou osazeny 
novými výstražníky se závorami.

Přejezd se nachází v intravilánu. Technologie PZZ bude doplněna zařízením pro nevidomé, 
závorová břevna budou doplněna o zarážku slepecké hole.

Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP žst. Kamenný Újezd u ČB.

Prostředky pro spolupůsobení vlaku budou využity stávající počítače náprav. Technologie 
počítačů náprav, umístěná v technologickém domku přejezdu, bude rekonstruována (4 úseky). 
Bude provedena rekonstrukce čidel těchto počítačů náprav v kolejišti (6 počítacích bodů), 
kabelizace zůstane v maximální možné míře stávající.

Vlivem výše uvedeného bude provedena nutná úprava SW zabezpečovacího zařízení.

PZZ bude vybaveno záznamovým zařízením stavové a provozní diagnostiky.

Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky. Pro nouzové napájení budou použity 
baterie bezúdržbové, NiCd.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

U stávajícího technologického domku PZZ je umístěn VTO.

4.4.2 Požadavky na nový stav

V blízkosti nového technologického domku bude umístěna skříňka místního ovládání a VTO. 
Dveře technologického domku budou opatřeny signalizací neoprávněného vstupu, s přenosem 
informací do diagnostiky LDS v žst. Kamenný Újezd u ČB.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

PZZ je napájeno ze stávající elektrické přípojky zastávky Kamenný Újezd u ČB. Z podružných 
odběrů je napájeno osvětlení zastávky a základnová radiostanice GSM-R.

4.5.2 Požadavky na nový stav

Způsob napájení PZZ bude ponechán stávající. Stávající rozvaděče R2 a RE2 budou v případě 
potřeby změny prostorové dispozice objektů v zastávce přesunuty do nové polohy. Není 
předpoklad potřeby navýšení příkonu stávající přípojky.
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4.6 Železniční přejezd

4.6.1 Popis stávajícího stavu

Stávající přejezdová konstrukce je plastbetonová typu BODÁN bez závěrných zídek.

4.6.2 Požadavky na nový stav

Se samosprávou obce Kamenný Újezd u Č. Budějovic byla předjednána možnost rozšíření 
přejezdu o jednostranný chodník. Přejezdová konstrukce v místě vozovky zůstane stávající. 
Pro zajištění přístupu k nástupišti bude v místě křížení chodníku s železniční tratí zřízena 
celopryžová přejezdová konstrukce v lehké úpravě pro pěší, osazena do závěrných zídek. 
Budou řešeny navazující úseky chodníku.

4.7 Propustek v km 108,741

4.7.1 Popis stávajícího stavu

V těsné blízkosti přejezdu v km 108,741 se nachází železobetonový trubní propustek 
o světlosti 0,8 m, kterým se převádí pod drážním tělesem občasná vodoteč.

4.7.2 Požadavky na nový stav

Pokud se výstavba přechodu pro pěší a navazujících částí chodníku dotkne propustku v km 
108,741, budou navrženy potřebné úpravy tohoto propustku.

4.8 Kamenný Újezd u Č. Budějovic zastávka

4.8.1 Popis stávajícího stavu

Kamenný Újezd u Č. Budějovic zastávka leží v km 108,750 trati H. Dvořiště st. hr. - 
Č. Budějovice, vpravo ve směru staničení. Nástupiště zastávky je jednostranné typu SUDOP 
s konzolovými deskami K230. Výška nástupištní hrany je 550 mm nad TK. Délka nástupiště je 
140 m, šířka 2,3 m. Přístup na nástupiště tvoří šikmá rampa v čele nástupiště, vyúsťující 
v prostoru přejezdu mezi výstražníkem a kolejí.

Přístřešek pro cestující tvoří betonový prefabrikát o půdorysných rozměrech 3 x 3 m, uložený 
na samostatné základnové desce.

4.8.2 Požadavky na nový stav

V rámci stavby bude odstraněna šikmá přístupová rampa a nástupiště bude ukončeno tak, aby 
bylo zabráněno vstupu do prostoru přejezdu. Bude navržena nová přístupová cesta na 
nástupiště v návaznosti na nový přechod pro pěší.

V případě potřeby změny prostorové dispozice bude přístřešek pro cestující přemístěn do nové 
polohy na novou základnovou desku. Původní základnová deska bude odstraněna. Bude 
doplněn informační systém v souladu se směrnicí SŽDC SM118.

4.9 Pozemní komunikace

4.9.1 Popis stávajícího stavu

Vpravo ve směru staničení se v těsné blízkosti přejezdu nachází křižovatka silnice III/00354 
a místní obslužné komunikace.

4.9.2 Požadavky na nový stav

Bude navrženo oddálení hranice této křižovatky od hranice přejezdu v maximální možné míře, 
v souladu s ČSN 736380. Napojení místní komunikace a silnice III/00354 vymezit na straně 
blíže k přejezdu zvýšenou obrubou.

Bude prověřena, projednána a doložena možnost úpravy organizace provozu na pozemních 
komunikacích v blízkosti přejezdu.
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4.10 Životní prostředí

4.10.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a 
členěna následovně:

• Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody a 
krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území, 
významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 
2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a územního systému 
ekologické stability.

• Dendrologický průzkum - Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze 
dne 1. 11. 2016, č. j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení 
vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřevlny/zapojený porost káceny 
(rozhodnutí o povolení ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 
v malém rozsahu a bude ho zajišťovat příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit 
dohodu s OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

• Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a další 
zástavbu. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fází realizace.

• Odpadové hospodářství - bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem správy 
trati, pozván bude rovněž zástupce odd. ŽP SSZ. Případně tato potřeba bude vyloučena. 
Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 
nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.

4.10.2 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými 
odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

4.10.3 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a 
alternativní možnosti uložení nekontamlnovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a 
uložení na skládce.

4.10.4 Ochrana vod - budou zpracovány zásady pro nakládání se závadnými látkami, svým obsahem 
odpovídající charakteru a situování stavby. Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
bude zpracován v případě zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud 
je zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 
Upozorňujeme, že stavba se nachází ve 2b stupni ochranného pásma podzemního vodního 
zdroje - Vidov vrty Vi 1, Vi 2.

4.10.5 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 I zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový 
výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.10.6 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k 
lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí o povolení závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o 
zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.11 Geodetická dokumentace

Všeobecná ustanovení

4.11.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.
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4.11.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I. 6 Geodetické 
a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů.

4.11.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení železničních 
mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím Správy železniční geodézie 
(SŽG).

4.11.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 
podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

4.11.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 
na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě,

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,

o geometrické plány,

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení,

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud 
bude součástí stavby výměna železničního svršku)

4.11.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č. j. 41633/2019- 
SŽDC-GŘ-015 (účinnost od 1. 9. 2019). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.11.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č. j. 
41530/2019-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou umístěny na 
adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnltrnl-predplsy-szdc/dokumenty-a-predpisy).

4.11.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č. j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 
1. 4. 2018) (dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.tz/o-nas/vnitrni-predplsy- 
szdc/dokumenty-a-predpisy).

4.11.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na 
všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati 
poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

4.11.10 Geodetická dokumentace

4.11.10.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokumentace 
se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plány
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I. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a stanlčení 
(km)) - viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č. j, 59 
792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 

podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace 
o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:

■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, 
apod., podle územního umístění stavby;

■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální 
mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací 
plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické 
činnosti, apod.);

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr Identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.);

■ ze souboru popisných Informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, 
aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 
omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně 
pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba 
navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy 
(Projektování železničních drah - ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který bude po dokončení 
smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Flranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).
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Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory 
na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů 
majetkoprávních agend (např. UMVZST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 
nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení 
pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných Informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou 

být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").
■ Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z 

veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 
území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:

■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní,

« seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro 
něž se věcné břemeno bude zřizovat,

* seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC,
■ nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
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■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
» seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

e) Klad mapových listů katastrální mapy

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 
platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované 
trasy stavby s jejich stanlčením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků

■ Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
společného povolení, s barevným vyznačením:

■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví 
ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

* dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem 
státu zastoupeného SZDC,

■ nemovitostí a jejich částí v zóně Indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených Individuálními protihlukovými opatřeními (např. 

okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí 

a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).
Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 
vyhotoví se detail ve větším měřítku.
Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje 
o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 
všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány
ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 
zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje 
platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se 
navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné 
normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). 
Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní 
a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu 
stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 
a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně
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dokument SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č. j. 39342/2018- 
SŽDC-GŘ-015, účinnost od 3. 8. 2018.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební 

činností ani zařízením staveniště,
■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním 

bodu (primární systém) na nemovitosti
■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 

stavebních pracovních postupů,
■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové 

bodové pole,
■ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 

sítě.
Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 
stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, 

seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového 
a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), 

které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením 
dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému 
opatření k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít 
pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod 
nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační 
situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body 
podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 
Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) 
k navrženým změnám.

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování organizace, postupy 
měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování 
a měření - Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody 
ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických 
služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 
zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy
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(sekundární systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených 
prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace 
a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 
vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. 
body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu 
bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 
Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 
vytyčování - Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením 
všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou geodetické body 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro 
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro 
majetkoprávní vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení 
díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného 

dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, 
deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a to i na 
pozemcích ve vlastnictví ČD,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na 
nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozními 
soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve 
vlastnictví ČD podle stavu v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 
s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je 
nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi.
b) výkres obvodu stavby,

■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 
písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované 
trasy železniční tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro 
rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu".

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude 
vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).
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Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č. j, 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015.

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 
117 Předávání digitální dokumentace z Investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 
Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito 
pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti 
provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky 
uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická 
měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje 

o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 

formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené 

formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7 Geometrické plány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále I „GP") a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-ll některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka 
(správce) technické Infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. 
Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány 
Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 
pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní
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Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva 
k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při 
počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks 
navíc), v případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k 
nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
■ elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě 

shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti 
o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

* digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, 

OŘ, TÚDC)
■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 

uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 
(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 
staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 
dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 
vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
■ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
■ vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 

dráhy),
■ zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a vyhláška 

č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 
znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).
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4.11.10.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.11.10.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí 
zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel SŽDC, s.o.- 
SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních drah.

4.11.10.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 
průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.11.10.5 V průběhu zpracování dokumentace sl zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných 
TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné 
k návrhu technického řešení stavby.

4.12 Smluvní zajištění a dokladová část

4.12.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 
pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem"

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv 
a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.12.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si 
to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.12.3 v rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy 
spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky 
o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných 
tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady 
Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 
a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.12.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.12.5 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.

4.12.6 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů Data budou 
strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen 
přehled s informacemi o již zajištěných dokladech I těch, které se teprve zajlštují nebo budou 
zajišťovány.
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4.12.7 Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními 
účastníky společného řízení - pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, 
poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

• Dokladová část životní prostředí

4.13 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.13.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy 
stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech 
podkladů potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování přípravné dokumentace stavby 
a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se 
jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na 
staveništi ve fázi přípravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora:

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") 
včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích 
pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše 
uvedeného zákon,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,

• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako 
jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, 
vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

• vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

• vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, ČD, 
CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby atd.),

• jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické 
osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci,

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou
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v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení 
problematiky BOZP,

• zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

Stanovené činnosti koordinátora BOZP

4.13.2 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby - zpracování projektové
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
• před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro 
údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán BOZP"),

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě 
a jejímu bezprostřednímu okolí,

• zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

• další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné 
pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci,

• zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 
a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas Informovat 
odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly 
plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové 
dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

• technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti,

• do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
• technicky realizovatelné,
• v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,
• ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:
• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,
• odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní

Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice"
Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro společné povolení



nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu 
realizace stavby,

• odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy,

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby 
a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci,

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů,
• zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
• ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s. o. a třetích osob nacházeních se 

na staveništi,
• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
• způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
• vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) 

stavby a staveniště,
• ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
• skladování materiálů a manipulace s nimi,
• vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
• technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 

a technických zařízení,
• skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby 
byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované SŽDC.

4.13.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady 
a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele 
stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto 
změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby 
již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, 
a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu 
trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady 
pro výkon své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení 
do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby,
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k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy 
do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby 
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto Informace nesmějí být sděleny 
nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou smluvních stran nebo 
třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než 
k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze-li toto 
splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je 
možné až po odsouhlasení SSZ SŽDC na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě 
před použitím cizího pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST 
(tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude 
situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě 
SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky).

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4 Výměna softwaru na pracovišti výpravčího DOZ HD v Českých Budějovicích bude uskutečněna 
v zákrytu jiných výluk vlakové dopravy. Nelze-li úpravu SW provést v zákrytu výluky 
dopravního provozu, bude tato výměna provedena v nočních hodinách či ve vhodné vlakové 
přestávce.

5.1.5 Organizace výluk bude koordinována se stavbami:

„Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice", 

„Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice".

5.1.6 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je 
přílohou pokynů.

Ekonomické hodnocení bude zpracováno:

podle Rezortní metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, 
alternativní odbornou metodou MKA dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti 
projektů dopravní infrastruktury čl. IV. odst. 1.

5.1.7 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace k připomínkám včetně souhrnného rozpočtu (SR) a ekonomického hodnocení 
(EH):

Počet vyhotovení: 2 x v digitální podobě na nosiči CD s označením K PŘIPOMÍNKÁM

• Dokumentace se zapracovanými připomínkami pro společné stavební povolení (v 
podrobnostech PDPS) včetně úplného veřejnoprávního projednání a výkazu výměr a 
nezbytných příloh k projednání. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v 
rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby. Počet 
vyhotovení: lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma

Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy 1 - 6

lx  otevřená forma, 2x TreelNFO, 2x uzavřená forma 

• 3x kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu
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• 3x podepsaný souhrnný rozpočet stavby

• Majetkoprávní část pare 1-6 součástí Dokladové části

• 6x plán BOZP + CD

• 6x manuál údržby + CD

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č. j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář 
projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření 
kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.8 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací 
(HZS SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC a pro vydání 
společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených 
složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu 
stavby, vydání společného povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.9 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

. 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: ...​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
​.. ​........​......................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy"

Vypracovala:.​......​...........​............. 
Dne: 26. 11. 20019

Dne:
Schválil

2  7 - 11-  2019
: ......​.........​............​.......

..............​...........​.....​............
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