
 
 

 

 

Smlouva o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele je SD04/2016, číslo smlouvy objednatele je…………...                 

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami 
____________________________________ 

 
 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Česká Lípa 

adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 

Zastoupen: 

ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města  

ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku  

a investic 

IČO: 00260428 

DIČ: CZ 00260428 

Bankovní spojení:  

Telefonní spojení: 4878812146 

 

 

Zhotovitel: GaREP, spol. s r.o. 

Sídlo nám. 28. října 3, 602 00 Brno  

Údaj o zápisu v OR Registrace v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14816 

  

Zastoupen:  

ve věcech smluvních: Ing. Janem Binkem, Ph.D. a PhDr. Ivou Galvasovou, jednateli  

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šilhan  

IČO: 607 02 672  

DIČ: CZ60702672  

Bankovní spojení:   

  

Telefonní spojení: 545 242 846  

ID datové schránky: hv57q27 

Kontaktní e-mailová adresa:  
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II. 

Výchozí podklady 

 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 3. 2016 na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Strategický plán rozvoje města Česká Lípa“ evidované na profilu 

zadavatele pod číslem P16V0000014, která byla zpracována na základě výzvy k podání 

nabídky č. j. MUCL/18732/2016 včetně příloh ze dne 11. 3. 2016. 

2.2.Podklady pro zpracování díla:  

 Strategický plán z roku 2002 aktualizovaný r. 2010 

 Územní plán města Česká Lípa 

 12 strategických dotazníků rozvojových oblastí napříč MěU  

 Předkládací zprávu pro ZM k bodu schválení záměru zpracování SPRM 

 Nejvýznamnější Informační materiály ZM vztahující se k předmětu zakázky z let 

2010–2016 

 Dílčí průzkumy veřejného mínění, evaluace (vyhodnocení) výsledků vzdělávání  

 Specifikace plnění předmětu díla – Příloha č. 1  

 

III. 

Předmět díla  

 

3.1. Předmětem díla je zpracování dokumentu „Strategický plán rozvoje města Česká Lípa“ 

(dále jen „díla“) v rozsahu a za podmínek sjednaných této smlouvě. 

3.2. Rozsah a obsah předmětu díla je členěn následovně: 

I. etapa   Analytická část Strategického plánu 

 II. etapa   Návrhová část Strategického plánu 

 III. etapa   Akční plán 

3.3. Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

3.4. Zhotovitel vyhotoví a předá objednateli dílo po jednotlivých etapách: 

 I. etapa  Analytická část – el. podoba ve formátu .pdf 

 II. etapa   Analytická část + Návrhová část v el. podobě ve formátu .pdf a po 

akceptaci v tištěné vázané podobě v barevném provedení v počtu 

10 svazků. 

 III. etapa  Akční plán v el. podobě ve formátu . pdf a po akceptaci v tištěné 

   vázané podobě v barevném provedení v počtu 10 svazků. 
 

3.5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede 

výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto 

zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši  

a způsobem stanoveným v této smlouvě. 

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla  

a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést 
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dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí 

jiných osob. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

3.7. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace. 

 

IV. 

Doba a místo plnění  

 

4.1. Doba plnění díla začíná dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.  

4.2. Termíny plnění a délka realizace jednotlivých etap jsou uvedeny v následujícím 

harmonogramu: 

  

Etapa dle čl. III 

odst. 3. 2.  

Název etapy Termín zahájení 

plnění 

Termín předání díla nebo části 

objednateli 

I. Analytická 

část 

Neprodleně po 

podpisu smlouvy o 

dílo  

 

3. 6. 2016  

II. 
Návrhová část 

Na písemnou výzvu 

objednatele 

Do 3 měsíců od písemné 

výzvy objednatele 

III. Akční plán 
Na písemnou výzvu 

objednatele 

Do 2 měsíců od písemné 

výzvy objednatele 

 

4.3. Termínem předání díla nebo jeho části se rozumí předání díla nebo jeho části objednateli na 

základě oboustranně podepsaného písemného protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 

části a dnem splnění díla nebo jeho části se rozumí den, kdy proběhne úspěšná akceptace 

dokončeného díla nebo jeho části na základě oboustranně podepsaného akceptačního 

protokolu. Podrobnosti o průběhu předání jsou uvedeny v čl. VI. odst. 6.16 této smlouvy. 

4.4. Místo předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – ORMI, Moskevská 8,  

Česká Lípa. 

 

V. 

Cena díla 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena bez DPH 198.000,- Kč  

DPH 21% 41.580,- Kč 

Cena včetně DPH 239.580,- Kč 

5.2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady 

nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III této smlouvy. 

5.3. Rozpis nabídkové ceny tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.  

5.4. Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 
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5.5. Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla.  

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla 

a okolnostmi souvisejícími s  jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla 

si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále 

prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této 

smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny. 

 

VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli neprodleně po podpisu této smlouvy veškeré známé 

podklady a informace potřebné k započetí prací.  

6.2. Zhotovitel bude veškeré práce na díle průběžně projednávat a konzultovat s objednatelem 

na pracovních schůzkách. 

6.3. Zhotovitel bude svolávat pracovní schůzky dle potřeby, v průběhu plnění I. fáze 

předmětu díla min. 1 x za měsíc, pokud se obě strany nedohodnou jinak.  

6.4. Zhotovitel na základě provedené analýzy v rámci plnění I. etapy navrhne objednateli 

optimální počet pracovních skupin a jejich odborné obsazení.  

6.5. Objednatel zajistí jmenování členů pracovních skupin za objednatele a veřejnost.  

6.6. Zhotovitel a objednatel si do 5 pracovních dnů po zahájení II. etapy zrevidují 

předpokládanou četnost jednání pracovních skupin, pokud je tato součástí přílohy č. 1, 

případně přizpůsobí četnost jednání aktuálním potřebám.  

6.7. Zhotovitel bude svolávat jednání pracovních skupin v průběhu plnění II. a III. etapy 

v přiměřeném časovém předstihu – min. 10 pracovních dní před plánovaným jednáním. 

6.8. Zhotovitel bude o průběhu a stavu rozpracovaného díla stejně tak o nových 

skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel 

se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se 

výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 

pracovníků smluvních stran 

6.9. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 

znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy bude 

zajišťovat odbornými pracovníky s kvalifikací odpovídající předmětu zakázky. 

6.11. Pro plnění předmětu zakázky zhotovitel sestavil seznam osob odpovědných za plnění 

předmětu této smlouvy – realizační tým zhotovitele vedený vedoucím realizačního týmu 

s praxí odpovídající plně předmětu zakázky. Seznam osob zhotovitele odpovědných za 

splnění předmětu této smlouvy (realizační tým zhotovitele) je uveden v příloze č. 2 této 

smlouvy.  

6.12. Objednatel se zavazuje k účinné spolupráci se zhotovitelem vyplývající z pozice 

pořizovatele.  

6.13. Objednatel se zavazuje poskytnout pro jednání pracovních skupin prostory v sídle 

objednatele. 

6.14. Pro účinnou spolupráci se zhotovitelem sestavil objednatel seznam osob odpovědných za 

komunikaci s objednatelem – realizační tým objednatele. Seznam osob objednatele 

odpovědných za splnění předmětu této smlouvy (realizační tým objednatele) je uveden v 

příloze č. 3 této smlouvy.  
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6.15. Objednatel je oprávněný kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a jeho postup by 

vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy.  

6.16. Zhotovitel předá jednotlivá dílčí plnění dle čl. III odst. 3.2 v termínu dle čl. IV odst. 4.2. 

Objednatel provede kontrolu souladu předané etapy díla s podmínkami uvedenými v této 

smlouvě do 10 pracovních dnů po předání etapy díla zhotovitelem objednateli. Z této 

kontroly (akceptace) bude pořízen akceptační protokol o předání a převzetí části díla dle 

této smlouvy bez vad a nedodělků. Podepsáním uvedeného protokolu oběma smluvními 

stranami bude předání etapy předmětu díla dle této smlouvy akceptováno.  

6.17. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě 

kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo 

subdodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích 

podmínek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto 

skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této 

skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních 

předpokladů dle podmínek zadavatele. 

6.18. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, 

jejichž závazný seznam předložil objednateli v nabídce. Zhotovitel se zavazuje veškeré 

práce subdodavatelů řádně koordinovat.  

6.19. Je-li takovou třetí osobou subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce 

prokazoval splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový 

subdodavatel podílet na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 

smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Takový subdodavatel bude 

splňovat kvalifikační předpoklady v uvedeném rozsahu po celou dobu plnění díla dle 

této smlouvy. 

6.20. Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu subdodavatelů, může zhotovitel využít 

pro plnění předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nahradí 

jinou osobou subdodavatele, jehož prostřednictvím v nabídce prokazoval splnění 

určitého kvalifikačního předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat kvalifikační 

předpoklady ve stejném rozsahu, jako subdodavatel, jehož nahrazuje. 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

 

7.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce roku 2020. 

7.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.3 Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

7.4 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 

projevují.  

7.5 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla dle článku III. odstavce 2 této smlouvy  nejdéle 

do 10-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. 

7.6 V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu 

možné, požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto 

případě sjednají smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou 

dohodou. V případě, že smluvní strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad 

neuzavřou, je povinen zhotovitel dodržet termín uvedený v článku VII. 
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VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

8.1. Zhotoviteli bude objednatelem uhrazena záloha ve výši 30 % z ceny celkové za I. a II. 

etapu plnění po akceptaci I. etapy plnění dle této smlouvy na základě zhotovitelem 

vystavené zálohové faktury. 

8.2. Po akceptaci II. etapy zhotovitel vystaví fakturu na I. a II. část plnění s vyúčtováním 

předchozí zálohy. 

8.3. Po akceptaci III. etapy plnění zhotovitel vystaví objednateli fakturu s cenou za III. etapu.  

8.4. Součástí faktur budou oboustranně potvrzené akceptační protokoly dle čl. 6.16. této 

smlouvy. 

 

Etapy dle 

čl. III. 

odst. 3.2. 

této 

smlouvy 

Specifikace milníku plnění – termínu 

ukončení ucelených etap 
Cena bez DPH 

Cena včetně 

DPH 

I. 

Po akceptaci Analytické části  

ze strany objednatele 

 

Záloha ve výši 30 % z Ceny za I. a II. 

etapu plnění 

53.400,- Kč 64.614,- Kč 

II. 

Po akceptaci Návrhové části  

ze strany objednatele  

 

Fakturace za splnění I. a II. etapy 

plnění s vyúčtováním zálohy 

124.600,- Kč 150.766,- Kč 

III. 

Po akceptaci Akčního plánu  

ze strany objednatele 

 

Faktura – Cena za III. etapu plnění  

20.000,- Kč 24.200,- Kč 

 

8.5. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 denní. 

 

8.6. Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků 

předmětu díla.  

 

8.7. Každý daňový doklad zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona 

o DPH dále tyto náležitosti: 

označení příslušného odboru objednatele,  

IČ objednatele 

identifikační číslo zakázky P16V00000014  

den splatnosti, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol, 

odkaz na tuto smlouvu, 

razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,  

soupis příloh. 
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8.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 

doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení I. etapy díla dle této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  

2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 

9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení II. etapy díla dle této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  

2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 

9.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, 

byť i jen započatý den prodlení. 

 

9.4. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 

dokumentace v rozsahu článku III., odstavce 2 stanovenou v souladu s podmínkami této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

 

9.5. V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo 

účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť 

i jen započatý den prodlení.  

 

9.6. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve 

vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 

povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

9.7. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  

z faktury za dílo. 

9.8. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 

smluvní pokuta utvrzuje.    

9.9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 

v prodlení, uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou 

výši smluvní pokuty přesahuje. 

 

X. 

Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu 

 

10.1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu 

plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 

stanovených. 

10.3. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 

smlouvy. 

10.4. Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradním vlastnictvím 

objednatele. 
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10.5. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva ke zpracovanému dílu  

za účelem případných pořízení rozmnoženin projektové dokumentace, jejich úprav  

či pořízení dalších stupňů projektové dokumentace dalších rozvojových dokumentů. 

 

XI. 

Podmínky odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo 

jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

11.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů.  

Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje: 

- zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

- opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI této smlouvy. 

11.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od 

smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněny textovým oznámením 

druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od 

smlouvy je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle 

oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost 

ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních 

povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy.  

11.4. Odstoupením se smlouva ruší s účinky od počátku, ledaže smluvní strana odstoupí jen 

ohledně nesplněného zbytku plnění; to neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama 

o sobě pro objednatele či zhotovitele význam.  

11.5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném 

znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel 

je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

11.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném 

znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele 

dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

12.2. V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace se zhotovitel 

díla zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla součinnost při 
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provádění finanční kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci 

související s projektem. 

12.3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními 

předpisy. 

12.4. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném 

znění  

a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny  

a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

12.5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

12.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

12.7. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 

bez DPH. 

12.8. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

12.9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel  

a dva zhotovitel. 

12.10. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě 

ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této 

smlouvy. 

12.11. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 

vztahu k uzavření této smlouvy. 

12.12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 4. 4. 2016 usnesením  

č. 555/A/2016.           

12.13. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Příloha č. 1 – Specifikace plnění předmětu díla  

Příloha č. 2 - Realizační tým zhotovitele 

Příloha č. 3 – Realizační tým objednatele 

Příloha č. 4 – Rozpis nabídkové ceny 

 

 

V České Lípě dne: 12.4.2016     V Brně dne: 8.4.2016  

 

 

 

 

 objednatel zhotovitel  

Mgr. Romana Žatecká, v.r.     Ing. Jan Binek, PhD., v.r. 

        PhDr. Iva Galvasová, v.r. 
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Příloha č. 1 – Specifikace plnění předmětu díla 

 

V níže uvedeném textu je zpracován návrh na postup při realizaci předmětu zakázky a přístup 

k řízení zakázky. Tato dvě požadovaná kritéria se do určité míry prolínají. Základem je návrh a 

popis struktury strategického plánu rozvoje města (dále SPRM) plně respektující požadavky 

zadavatele a doplněný o další body vycházející ze zkušeností uchazeče. V návaznosti na 

strukturu plánu jsou uvedeny základní postupové kroky a související procesní záležitosti. 

Časový průběh postupových kroku je potom znázorněn v harmonogramu. 

 

Způsob zpracování „Strategického plánu rozvoje města Česká Lípa“ vychází z Metodiky 

tvorby programu rozvoje obce doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. GaREP, spol. s r.o. 

je spolutvůrcem této metodiky. Metodika je ke stažení na http://www.obcepro.cz/metodika. 

 

STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU 

A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 Charakteristika města 

Charakteristika města bude založena na veřejných statistických datech (zejména Český 

statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí), na datech a informacích městského úřadu 

a na doplňujících informacích z dalších zdrojů. 

Charakteristika města bude obsahovat komplexní zhodnocení situace ve městě, charakteristiku 

stavu a vývoje jednotlivých oblastí života města. Bude kladen důraz na zachycení klíčových 

trendů ovlivňujících procesy spojené s rozvojem města v jednotlivých analytických 

kategoriích charakterizujících hospodářský, společenský a environmentální pilíř života města. 

Zachytí hospodářskou základnu a její potenciály, technickou infrastrukturu, území a využití 

ploch, demografickou situaci, občanskou a sociální vybavenost, životní prostředí, hospodaření 

města. V závěru každé kapitoly bude uvedeno stručné zhodnocení. 

 K jednodušší interpretaci budou data zpracována do grafických přehledů, 

tj. tabulek, grafů, kartogramů a kartodiagramů. Viz následující ukázka. 

    

Statistické údaje a trendy vývoje budou u vybraných charakteristik srovnány s hodnotami 

ostatních obcí či průměrnou hodnotou v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Česká Lípa, případně i Libereckého kraje. 

http://www.obcepro.cz/metodika
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A.2 Názory místních aktérů 

A.2.1 Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli 

Součástí analytické části bude provedení a zpracování dotazníkového šetření týkající se 

pohledu občanů na jednotlivé oblasti života ve městě s možností odevzdání dotazníků všech 

občanů města, resp. obyvatel starších 15 let. Dotazníkové šetření bude dále využito jako jeden z 

podkladů pro formulaci vizí a případně dalšího dotazování kvalitativního charakteru v dalších 

částech strategického plánu rozvoje města (interview).  

 Dotazník pro obyvatele bude obsahovat dvě skupiny otázek: 1) otázky zaměřené na 

zhodnocení situace v jednotlivých oblastech a obecnějších představ o rozvoji; 2) 

konkrétní otázky zaměřující se na získání reakce obyvatel k vybraným rozvojovým 

záměrům (možnost nechat si odsouhlasit konkrétní řešení zvažované samosprávou 

města). 

 Dotazník bude možné vyplnit jak klasickou papírovou formou šířenou např. 

prostřednictvím Městských novin, tak pomocí elektronického formuláře (zpracuje 

uchazeč). 

Dotazníkové šetření bude zahrnovat nejméně 700 respondentů (tj. 1,9 % všech obyvatel), 

čímž bude zajištěna reprezentativnost vzorku z hlediska počtu obyvatel, dále bude zohledněna 

reprezentativnost z hlediska počtů mužů a žen, případně jednotlivých věkových skupin obyvatel. 

Relevantní poznatky ze šetření budou zapracovány i do charakteristiky města a zohledněny při 

vypracování SWOT analýzy a návrhové části SPRM. 

 

A.2.2 Výsledky dotazníkového šetření mezi neziskovými organizacemi 

Neziskové organizace / spolky jsou důležitou součástí života města. Proto je důležité zjistit 

názory zástupců těchto organizací působících ve městě na podmínky pro jejich činnost. Část 

neziskových organizací je do určité míry závislá na dotacích z městského rozpočtu, často působí 

v budovách v majetku města. Napřímo budou osloveny všechny organizace, k nimž budou 

k dispozici kontaktní údaje. Ostatní organizace budou moci zareagovat na výzvu na webu města, 

příp. v dalších informačních médiích. Pro šetření bude vytvořen webový formulář. Z hlediska 

počtu subjektů a charakteru otázek půjde o kvalitativní zjišťování. Pro šetření není stanoven 

limit respondentů. Jde zejména o poskytnutí příležitosti k vyjádření se. 

Návrh otázek pro šetření: 

1. Název organizace:  

2. Oblasti aktivit, ve kterých organizace zejména působí 

3. Členská základna ve městě 

3.1 Počet členů celkem a z toho počet členů do 18 let: 

3.2 Jaký je vývoj počtu členů v posledních letech (roste, klesá, je stabilní)? Čím je to způsobeno?  

4. Co v současnosti pro fungování a rozvoj Vaší organizace nejvíce chybí? Co vás nejvíce 

omezuje? 

5. Jaké jsou ve městě podmínky pro činnost Vaší organizace?  

6. Plánujete vaši činnost ve městě rozšířit/posílit? Pokud ano jak? 

7. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci s městem? Jak hodnotíte podporu činnosti ze strany 

města?  
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8. Co byste od města potřebovali pro podporu Vaší činnosti?  

9. Co můžete městu nabídnout?  

 

A.2.3 Výsledky dotazníkového šetření mezi podnikateli 

Šetření bude provedeno mezi většími zaměstnavateli. Důraz bude kladen na jejich podnikatelské 

záměry ve vztahu k zaměstnanosti a k dostupným plochám pro podnikání. Z hlediska počtu 

subjektů a charakteru otázek půjde o kvalitativní zjišťování. Pro šetření bude vytvořen webový 

formulář. Pro šetření není stanoven limit respondentů. Jde zejména o poskytnutí příležitosti 

k vyjádření se. 

 

A.3 Analýza vazeb 

Bude zpracován přehled strategických dokumentů, které přímo ovlivňují rozvoj města. 

U jednotlivých dokumentů budou následně identifikovány konkrétní vazby, které město musí 

respektovat (v případě dokumentů kraje, či státu), nebo které by mělo vhodným způsobem 

reflektovat (např. koncepce okolních obcí, svazků obcí apod.). 

Bude zpracován základní tematický přehled dotačních možnosti pro město, a to na krajské, 

národní a evropské (EU) úrovni. 

 

A.4 SWOT analýza 

SWOT analýza zachycuje základní (klíčové) podněty pro návrhovou část, a to zejména silné 

stránky / pozitiva, rozvojové faktory a slabé stránky /negativa / problémy jako vnitřní faktory 

ovlivnitelné městem. Vnější faktory (příležitosti a ohrožení) vychází z posouzení obecných 

i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, technologických, environmentálních 

a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj města. 

 Silné a slabé stránky vyplývající ze zpracované charakteristiky obce je vhodné ohodnotit 

členy zastupitelstva města. Výsledné pořadí výroků by tak do určité míry odráželo jejich 

významnost a stalo by se přesnějším vodítkem pro tvorbu návrhové části. Nejvýznamnější 

výroky budou zvýrazněny tučně.  

 

Analytická část bude maximálně stručná. Bude obsahovat stručné zhodnocení současného 

stavu oblastí rozvoje města, identifikaci hlavních problémových okruhů rozvoje města a jejich 

vysvětlení, včetně nástinu řešení (v návaznosti na shrnutí jednotlivých kapitol).  

 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

B.1 Vize, cíle, opatření 

Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města a formuluje směřování 

rozvoje města. Součástí vize mohou být i doporučené principy, na nichž město vzhledem ke 

svým možnostem může stavět svůj rozvoj.  

Rozvojová témata města budou členěna do prioritních os (minimálně do 3). Čeho má být 

dosaženo bude v rámci každé osy stanoveno v podobě specifických cílů (cca 4 na jednu prioritní 

osu). Způsob dosažení specifických cílů bude rozveden v rámci opatření. Opatření bude 
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obsahovat (ilustrativní) soubor aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví tak přístup k řešení 

jednotlivých témat/problémů. 

 U relevantních opatření bude uveden odkaz na operační programy z programového 

období EU 2014–2020, případně na možnosti dotací z národních a krajských 

zdrojů, z nichž je možné získat finanční podporu na řešení opatření.  

Ve vazbě na analýzu vazeb v analytické části bude zajištěn soulad se strategickými dokumenty 

vyšších úrovní. 

Budou stanoveny jednoduché a měřitelné ukazatele (indikátory), které pomohou vyhodnotit 

plnění cílů a změny situace ve městě. 

 

B.2 Způsob rozpracování strategického rámce 

V kapitole bude uveden návrh přístupů ke konkretizaci vybraných rozvojových témat. Budou 

zde zejména navrženy dílčí tematické koncepce doporučené k pozdějšímu zpracování, 

včetně rámcového expertního odhadu jejich nákladů.  

 

C. AKČNÍ PLÁN 

C.1 Metodika sestavování akčních plánů 

Bude vytvořena metodika pro tvorbu dvouletých akčních plánů. Akční plány budou 

každoročně aktualizovány (uplatnění tzv. klouzavé aktualizace, resp. systému „posuvného 

okna“). Akční plán bude sloužit jako seznam nejaktuálnějších aktivit s termínem realizace 

v následujících dvou letech. Každá aktivita bude rozepsána do postupových kroků. Každoroční 

aktualizace akčního plánu bude v souladu s nastavenými cíli a bude probíhat na základě 

vyhodnocení plnění akčního plánu minulého a aktuálních potřeb města. 

 

C.2 Seznam strategických projektů na období 2017–2018 

Ve vazbě na opatření a aktivity návrhové části budou zformulovány konkrétní strategické 

projekty. U každého projektu budou uvedeny předpokládané roky realizace, odpovědnosti, 

náklady a zdroje financování. Případné doplňující informace budou uvedeny v komentáři. 

Struktura specifikace strategických projektů je následující: 

Vazba na 

opatření 
Název projektu Termíny Odpovědnost Náklady 

Zdroje 

financování 
Komentář 

       

 

Seznam strategických projektů bude kromě zjednodušení rozvojového plánování sloužit i pro 

sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu. 

 

D. PODPORA IMPLEMENTACE PLÁNU 

Závěrečná část strategického plánu bude specifikovat způsob průběžné práce s plánem: způsob 

sledování realizace, odpovědnosti za realizaci dílčích částí plánu, vyhodnocování a aktualizace 

plánu, aby byl oporou při řízení rozvoje města. Součástí kapitoly bude Metodika pro 

hodnocení implementace strategického plánu.  
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Prezentační materiál 

Prezentační materiál, resp. informace – článek o tvorbě SPRM bude uveřejněn po zahájení prací 

a po konzultaci se zadavatelem v Městských novinách, kde bude obyvatelům nabídnuta i 

možnost vyjádřit se k situaci ve městě a rozvojovým záměrům prostřednictvím dotazníku.  

Průběžné informace o tvorbě SPRM budou rovněž uveřejňovány na webu města nebo na webu 

uchazeče (dle domluvy). Prostřednictvím webu města budou avizovány termíny a body 

veřejných projednání. 

 

PROCES TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Klíčové subjekty tvorby 

Klíčovými subjekty při zpracování strategického plánu jsou: 

 Realizační tým = pracovníci dodavatele a 1–2 osoby z města, které jsou v průběžném 

kontaktu s dodavatelem, zajišťují informace, první zpětnou vazbu a pomáhají 

koordinovat proces tvorby. 

 Pracovní skupiny = zástupci vedení města, zastupitelstva, městského úřadu a zástupci 

různých aktérů rozvoje města (různých zájmových skupin občanů, neziskových 

organizací, podnikatelů). Na setkání pracovních skupin budou diskutovány závěry 

z analytické části a formulovány opatření a možné aktivity rozvoje města.  

Na základě svých zkušeností navrhuje uchazeč následující tematické zaměření 

pracovních skupin: 

 Služby a podmínky pro obyvatele (školství, sociální služby, kultura, sport, 

volnočasové aktivity) 

 Doprava a technická infrastruktura 

 Životní prostředí, vzhled města 

 Ekonomický rozvoj, územní rozvoj, řízení města 

 

Zpracovatel předpokládá vzhledem k časovému harmonogramu jedno osobní setkání 

pracovních skupin (dle požadavků zadavatele by měla být návrhová část tvořena 

v období od června do srpna. Proto jednání proběhne v červnu, tj. před dovolenými, 

a v průběhu prázdnin se každý z členů zapojí elektronicky dle svých možností.). Členové 

pracovních skupin budou dále dostávat k vyjádření různé dílčí materiály i elektronickou 

poštou, takže budou moc být průběžně informování a průběžně se vyjadřovat. Mohou se 

rovněž účastnit veřejných projednání, případně jednání zastupitelstva, na němž bude 

strategický plán prezentován. 

 Zastupitelstvo = schvaluje Program rozvoje města; členové se podílí na činnosti 

pracovní skupiny, jako orgán rozhoduje ve sporných otázkách. 

 Výbory a komise města = dle svého zaměření se podílí na konkretizaci relevantních 

opatření a na formulaci strategických projektů. 

 Veřejnost = obyvatelé města, ale i další aktéři působící ve městě; jejich názory budou 

plošně zjišťovány pomocí dotazníkových šetření, osobně se mohou zúčastnit veřejných 

projednání, dále mohou připomínkovat jednotlivé zveřejněné dílčí části plánu. 
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Postupové kroky 

Program rozvoje města bude zpracováván v následujících postupových krocích: 

1. Úvodní veřejné projednání – diskuze nad situací ve městě, sběr různorodých podnětů; 

diskuze nad směřováním města. 

 Na základě zkušeností uchazeče se velmi osvědčilo zahájit tvorbu strategického plánu 

setkáním aktérů a občanů a shromáždit hned v úvodu nejrůznější podněty. Tyto 

podněty mohou přinést důležité impulzy pro analytické práce (zejména jde 

o dohledání informací, které je potvrdí, či vyvrátí) a také vybrané z nich mohou být 

zapracovány do dotazníků pro obyvatele (viz zmíněné konkrétní otázky), neziskové 

organizace, či podnikatelů. 

2. Realizace dotazníkových šetření. 

3. Zpracování pracovní verze analytické části. 

4. Návrh základní struktury návrhové části. 

5. Prezentace na zastupitelstvu města. 

6. Jednání pracovních skupiny – diskuze poznatků z analytické části a konceptu návrhové 

části, formulace aktivit. 

7. Dopracování vize, cílů, opatření a aktivit. 

8. Formulace strategických projektů akčního plánu – identifikace konkrétních 

významných projektů a specifikace nákladů, zodpovědných subjektů, období realizace 

(zpracovatel připraví první materiál, při jeho specifikaci bude klíčová součinnost vedení 

města, odborů města a příslušných výborů a komisí města). 

9. Specifikace realizačních postupů – vytvoření metodiky sestavování akčních plánu, 

vytvoření metodiky pro hodnocení implementace plánu a dalších souvisejících postupů 

podpory realizace PRM (implementační část). 

10. Prezentace na zastupitelstvu města. 

11. 2. veřejné projednání – seznámení obyvatel s návrhem strategického plánu, možnost 

vyjádření a doplnění. 

12. Zapracování připomínek a finalizace strategického plánu. 

 Dílčí části SPRM budou průběžně k dispozici na webových stránkách města 

a občané a subjekty působící ve městě se k nim budou moci dle potřeby vyjádřit. 

 

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM 

V počáteční fázi tvorby strategického plánu proběhne dle potřeby rovněž úvodní setkání se 

zadavatelem, na němž bude upřesněno a odsouhlaseno pojetí jednotlivých částí strategického 

plánu a prodiskutovány postupové kroky a jejich organizační zajištění. 

 

Zpracovatel bude v průběžném elektronickém a telefonickém kontaktu s pověřeným 

pracovníkem města. 

Osobní jednání za účasti vedení města se uskuteční dle potřeby ve vazbě na zpracování dílčích 

částí strategického plánu. 
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Zpracovatel bude otevřený potřebám zadavatele a v případě potřeby flexibilně navrhne 

alternativní řešení struktury a obsahu vybrané části plánu lépe reflektující potřeby 

zadavatele. 

Zpracovatel zajistí podkladové materiály pro prezentaci strategického materiálu v médiích. 

Připraví úvodní prezentační materiál, následně zpracuje stručný průběžný materiál prezentující a 

závěrečný materiál shrnující celý proces tvorby. 

 

Zpracovatel zajistí dvě prezentace strategického plánu v zastupitelstvu města, a to po 

ukončení analytické části a po zpracování návrhu celého strategického plánu. 

Zpracovatel zajistí dvě veřejná projednání (návrh pozvánky, úvodní prezentace, facilitace 

jednání, zpracování zápisu). 

Zpracovatel zajistí jednání pracovních skupin (návrh pozvánky, úvodní prezentace, facilitace 

jednání, zpracování zápisu). 

 

Časové návaznosti konání jednotlivých jednání jsou uvedeny výše v návrhu postupových kroků a 

jsou také vyjádřeny v harmonogramu. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Předpokládané termíny plnění jsou dle požadavků zaměstnavatele následující: 

Zahájení plnění neprodleně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad 04/2016  

Ukončení plnění I. etapy „analytické části“ a předání zadavateli – nejpozději do 3. 6. 2016  

Délka realizace II. etapy „návrhové části“ – 3 měsíce od písemné výzvy zadavatele  

Délka realizace III. etapy „akčního plánu“ – 2 měsíce od písemné výzvy zadavatele 

Dokončení Strategického plánu rozvoje města Česká Lípa – předpoklad 11/2016 

Orientační časový harmonogram postupových kroků v měsících: 

Postupový krok 
2016 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Úvodní veřejné projednání         

2. Realizace dotazníkových šetření         

3. Zpracování pracovní verze analytické části         

4. Návrh základní struktury návrhové části         

5. Prezentace na zastupitelstvu města        

6. Jednání pracovních skupin        

7. Dopracování vize, cílů, opatření a aktivit         

8. Formulace strategických projektů akčního plánu         

9. Specifikace realizačních postupů         

10. Prezentace na zastupitelstvu města        

11. 2. veřejné projednání        

12. Zapracování připomínek a finalizace        
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Příloha č. 2 – Realizační tým zhotovitele 

 

Jméno experta 
Pozice v 

týmu 
Specializace 

Ing. Zdeněk Šilhan 

Vedoucí 

týmu, 

odpovědná 

osoba; 

ekonom 

Ekonomické analýzy, hospodářský rozvoj území, 

regionální rozvoj a správa, socioekonomické 

analýzy. 

Délka praxe: 2 roky 

Bc. Ing. Roman Chmelař 
expert, 

ekolog 

Analytické práce, hospodářský rozvoj, rozvoj 

venkova, evaluace. 

Délka praxe: 4 roky. 

Ing. Jan Binek, Ph.D. 
expert 

ekonom 

Ekonomické analýzy, hospodářský rozvoj území, 

regionální rozvoj a správa, evaluace procesů a 

dokumentů, veřejné finance, socioekonomické 

analýzy a modely. 

Délka praxe: 13 let. 

RNDr. Hana Svobodová, 

Ph.D. 

expert, 

geograf 

Regionální a geografická analýza, regionální 

politika a regionální rozvoj, trh práce, rozvoj 

venkova a zemědělství, kartografické 

vizualizace. 

Délka praxe: 8 let. 

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. 
expert, 

geograf 

Zpracování statistických dat, metodika 

dotazníkového šetření, trh práce, geografie 

průmyslu, regionální a geografická analýza, 

regionální politika a regionální rozvoj. 

Délka praxe: 6 let. 
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Příloha č. 3 – Realizační tým – objednatele 

 

Jméno a příjmení 
Pracovní 

zařazení 
Telefon Mobil E-mail 

Ing. Jan Schwippel 

CSc. 

projektový 

manažer – 

vedoucí týmu 

   

Ing. Hana Ezrová 

vedoucí odd. 

investic a dotací 

– zástupce 

   

Mgr. Jolana 

Nebřenská 
vedoucí ORMI    
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Příloha č. 4 – Rozpis nabídkové ceny 

 
 

 
Cena bez 

DPH (Kč) 

Výše DPH 

(%) 

Výše DPH 

(Kč) 

Cena včetně 

21 % DPH (Kč) 

Analytická část 88 000,- 21 18 480,- 106 480,- 

Návrhová část 90 000,- 21 18 900,- 108 900,- 

Akční plán 20 000,- 21 4 200,- 24 200,- 

Nabídková cena celkem 198 000,- 21 41 580,- 239 580,- 

 

 

Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu 

realizace veřejné zakázky.  

Firma GaREP, spol. s r.o. je plátcem DPH. 

 

 


