

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Opavě

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava
zastoupená JUDr., Mgr. Milanem Kollerem, předsedou okresního soudu
IČO: 00025259
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ██████████ pobočka Ostrava
č.ú.: ██████████ / ██████████

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. DEKPROJEKT s.r.o.

se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120996,
zastoupená Ing. Ctiborem Hůlkou, ředitelem společnosti na základě plné
moci
IČ 27642411
DIČ CZ 699000797
bankovní spojení: ██████████ Praha
č.ú.: ██████████ / ██████████

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Oddíl C, vložka 120996

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

II.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „**Závazné podklady**“) se rozumí:
 - a) Nabídka zhotovitele ze dne 3. 12. 2018.
 - b) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 8. 2019.
2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace (dále jen „**Dílo**“) na akci „OS Opava – rekonstrukce střechy Tyršova 14“ a výkon dalších činností v tomto rozsahu:
 - a) Provedení stavebně-technického průzkumu střechy (dále jen „**Stavebně-technický průzkum**“)
 - b) Zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (dále jen „**Dokumentace pro stavební povolení**“) v počtu 3 výtisků.
 - c) Zhotovení realizačního projektu stavby (dále jen „**Realizační projekt stavby**“) v souladu s pravomocným stavebním povolením v počtu 3 výtisků.
(Body čl. III odst. 1 písm. a) – c) dále jen „**Výkonová fáze projektové dokumentace**“).
 - d) Provádění autorského dozoru (dále jen „**Autorský dozor**“)
 - e) Podrobný rozsah díla obsahuje Příloha č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k Dílu a objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.

Součástí Díla je rovněž:

- a) kladné projednání Dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy a organizacemi pověřeným výkonem státní správy, včetně podání žádosti o stavební povolení.
3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele.
 4. Součástí Díla není:

Zapravení sond ze strany interiéru, opravu míst po sondách zajistí objednatel na vlastní náklady. Objednatel se dále zavazuje zajistit bezpečný přístup ke všem částem posuzované střechy (žebřík, vysokozdvíhná plošina atd.).

Součástí Díla není statické a mykologické posouzení předmětných konstrukcí, projekt bleskosvodné soustavy, úpravy vnitřních dispozic a rozvodů elektroinstalací či úprav VZT.

Inženýrská činnost neobsahuje správní poplatky a poplatky za případné zajištění zkráceného stavebního řízení u autorizovaného inspektora. Součástí administrace není zajištění záborů pro stavbu (zajišťuje zhotovitel stavby).

IV. Doba a místo plnění

1. Dílo bude zhotovováno v těchto termínech:
 - a) projednaná Dokumentace pro stavební povolení, včetně žádosti o stavební povolení, bude předána **do 12 týdnů** od nabytí účinnosti Smlouvy,

- b) Realizační projekt stavby, který bude v souladu s pravomocným stavebním povolením, bude předán **do 4 týdnů** od nabytí účinnosti stavebního povolení,
- c) Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, formou 6 návštěv na stavbě, dle vypracované projektové dokumentace a jeho výkon bude ukončen dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
2. Místem plnění Výkonové fáze projektové dokumentace je sídlo objednatele. Místem plnění Autorského dozoru je místo provádění stavby, tj. sídlo organizační jednotky objednatele.

V. Cena Díla

1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny zhotovitele následovně:

Položka	cena v Kč	DPH v Kč	cena včetně DPH v Kč
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby	71.000,00	14.910,00	85.910,00
Výkaz výměr a kontrolní srovnávací rozpočet	7.900,00	1.659,00	9.559,00
Provádění Autorského dozoru při realizaci stavby (6 návštěv na stavbě / 4.066 Kč vč DPH)	20.160,00	4.236,00	24.396,00
Inženýrská činnost – zástup objednatele při jednáních s orgány státní správy v souvislosti žádostmi na Odboru výstavby magistrátu města Opavy	12.000,00	2.520,00	14.520,00
Celkem	111.060,00	23.325,00	134.385,00

2. Cena je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně objednatele. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla specifikovaného v čl. III Smlouvy a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu a skutečností, které nebyly známy v době tvorby smlouvy o dílo. Cena Díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke Smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je při financování Díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavení, stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

3. Úhrada prací dle ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy bude prováděna v české měně, na základě příslušných faktur, které budou vystavovány po skončení realizace jednotlivých výkonových fází předmětu plnění uvedených v čl. VI odst. 5 Smlouvy, na základě vystavených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací. Úhrada prací dle ustanovení čl. IV odst. 1 písm. c) Smlouvy bude prováděna v české měně, na základě příslušných faktur, vystavovaných postupem dle čl. VI., odst. 5 písm. c) Smlouvy.
4. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem objednatele – oprávněnou osobou, kterou je Bc. Eduard Myšák. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu/okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
5. Objednatel bude proplácet cenu dále uvedených jednotlivých výkonových fází Díla na základě faktur, které vystaví zhotovitel vždy po jejich ukončení, a to za:
 - a) Dokumentaci pro stavební povolení a zajištění tohoto povolení až po vydání stavebního povolení opatřeného doložkou právní moci,
 - b) Realizační projekt stavby na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami,
 - c) provedení Autorského dozoru na základě splátek až do výše maximálně stanovené částky ve Smlouvě.
 - Splátky za autorský dozor budou účtovány dle skutečného počtu uskutečněných návštěv na stavbě a faktura za provedenou činnost bude vystavena každý kalendářní měsíc.
 - d) Inženýrskou činnost:
 - Platba za inženýrskou činnost bude po vydání stavebního povolení.

Pokud nebude vykonáván autorský dozor dle potřeb stavby, budou splátky pozastaveny až do nápravy. Autorský dozor bude vyzván minimálně 4 pracovní dny před provedením plánované návštěvy zástupcem objednatele – oprávněnou osobou, kterou je Bc. Eduard Myšák / TDI. Případné navýšení počtu návštěv (nad plánový počet 6 ks) bude provedeno po odsouhlasení oprávněnou osobou objednatele.
6. Pokud objednatel o to požádá, pozastaví zhotovitel práce na zhotovení Díla. Pozastavení prací je důvodem ke změně dohodnutých lhůt nikoli však k zániku závazku smluvních stran. Trvá-li pozastavení déle než čtyři měsíce, může kterákoli ze stran od Smlouvy odstoupit. Při pozastavení či odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele bude fakturována částka odpovídající rozpracovanosti díla.

VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace Díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.
2. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování Díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením Díla.
3. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednatele (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně odstranění vad. Dílo bude předáno v počtu 3 pare plus v elektronické podobě. Objednatel splní svůj závazek převzít Dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí Díla. K podepsání zápisu je oprávněn [REDACTED] [REDACTED] za zhotovitele a za objednatele [REDACTED] [REDACTED].
2. Má se za to, že jednotlivé výkonové fáze Díla budou řádně provedeny a předány:
 - a) Dokumentace pro stavební povolení, či oznámení, příslušným rozhodnutím ve věci stavebního úřadu s vyznačením doložky právní moci.
 - b) Realizační projekt stavby na základě protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma smluvními stranami.
 - c) Autorský dozor na základě protokolu o předání a převzetí Díla zhotovovaného podle projektové dokumentace, který je předmětem Smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.
 - d) Inženýrská činnost vydáním stavebního povolení.
3. Jestliže objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že plnění ani jeho část není zatíženo právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že zhotovitel je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k plnění a uzavřít s objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu plnění. V případě, že se uvedené prohlášení zhotovitele nezakládá na pravdě, zhotovitel odpovídá objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k plnění anebo jeho části, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná

opatření k výkonu práv objednatel, pokud jej k tomu objednatel zmocní. Vlastnictví k hmotnému nosiči dat, na němž je plnění zaznamenáno a k ostatním materiálům přechází na objednatele podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

- Objednatel je oprávněn užívat plnění jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel je zejména oprávněn upravovat či jinak měnit obsah plnění a spojovat je s jinými dokumenty. Cena za udělení této licence je již zahrnuta v ceně plnění dle této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn zasahovat do plnění a dalších předaných materiálů, je oprávněn rozmnožovat neomezeným způsobem, předávat třetím osobám a umožnit jejich použití třetími osobami.

IX.

Záruční doba, odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Vadou je i vada právní.
- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení Díla dle Smlouvy bezplatnou záruční dobu v délce 72. měsíců po předání Díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby na dodávku stavby, která bude realizována na základě dokumentace zhotovené podle Smlouvy.
- Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.
- Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční době uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit objednateli, zda vady odstraní do 7 dnů od odeslání reklamace, případně jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad.

X.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
- Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad ve stanovené (dohodnuté) lhůtě dle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to za každou vadu zvlášť.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2 Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy.
7. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XI. Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. V případě odstoupení objednatele, nebude-li schválena částka ze státního rozpočtu, bude účtována poměrná část dle rozpracovanosti díla.
2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XII. Zvláštní ujednání

1. V průběhu rozpracovanosti Díla bude objednatel vyzýván zhotovitelem písemně ke konzultaci navrhovaného Díla, zejména k závěrečnému projednání před vyhotovením

čistopisu. Konzultace budou provedeny maximálně dvakrát. Z průběhu každé konzultace bude pořízen zápis.

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
3. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. „Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 147a zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), popř. údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.“
5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
4. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
10. Obě strany souhlasí se zveřejněním celé této Smlouvy v plném znění v registru smluv na dobu neurčitou, dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1. | Výzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu |
| Příloha č. 2. | Harmonogram postupu vyhotovení projektové dokumentace. |
| Příloha č. 3. | Nabídka zhotovitele ze dne 3. 12. 2018. |

V Opavě dne

V Praze dne

.....
za objednatele
JUDr., Mgr. Milan Koller
předseda okresního soudu

.....
za zhotovitele
Ing. Ctibor Hůlka
ředitel společnosti

Příloha č. 1

VÝZVA K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ V RÁMCI PRŮZKUMU TRHU

ZADAVATEL: Okresní soud v Opavě
 Sídlem: Olomoucká 27, 746 77 Opava
 Jednající: JUDr. Marta Kožušníková
 IČO: 00025259

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:**Vypracování projektové dokumentace pro akci „OS Opava – rekonstrukce střechy Tyršova 14“**

V Opavě dne 12. 4. 2019.

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání informace ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

- vyhotovení PD a položkového rozpočtu pro rekonstrukci střechy budovy Tyršova 14, Opava,
- autorský dozor,
- zastupování zadavatele na Odboru výstavby Magistrátu města Opavy.

Předpokládané termíny:

- **10-12/2019** vyhotovení PD včetně stavebního povolení (příp. ohlášení st. úprav)
- **03-12/2020** autorský dozor po dobu provádění stavby

Rozsah rekonstrukce:

- Výměna střešní krytiny včetně instalace zachytávačů sněhu, odvětrání kanalizace, apod.,
- zbudování odvětrávacího roštu pod krytinou,
- vnější zateplení střešního pláště,
- výměna okapů a svodů,
- napojení hromosvodů,
- úpravy ostění střešních oken v kancelářích.

Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou ve výši

2.230.000 Kč vč. 21% DPH.

Termín doručení cenových informací:

do 9:00 hod 29. 4. 2019

Způsob doručení cenových nabídek:

elektronicky na [redacted]@[redacted]. [redacted]

S pozdravem

[redacted] [redacted]

investiční referent

Olomoucká 27, 746 77 Opava

Tel.: +420 [redacted], fax: +420 [redacted], e-mail: [redacted]@[redacted]. [redacted]

Přílohy:

- Příloha č. 1. Fotodokumentace stávající střechy
- Příloha č. 2. Situační náskres umístění budovy