

Smlouva o poskytování služeb

„Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě“

Stavba: 005.A – MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58 – správce stavby

(číslo projektu 500 5510004 – pro realizaci stavby)

(ŘVC - Příprava a vypořádání staveb číslo projektu 500 554 0004 – pro kontrolu dokumentace)

Tato Smlouva o poskytování Služeb ze dne _____ (dále jen „**Smlouva**“), byla uzavřena mezi:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1

IČO: 67981801

DIČ: CZ67981801

zastoupená: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

peněžní ústav: _____

č. účtu: _____

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“, kterou tvoří:

INFRAM, a.s. (správce společnosti)

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

DIČ: CZ25070282

zastoupený: Ing. Pavlou Koudelkovou, obchodní ředitelkou a prokuristkou

bankovní spojení: _____

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4235

a

Inženýring dopravních staveb, a.s. (společník)

se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 05315522

DIČ: CZ05315522

zastoupený: Ing. Michalem Lecem, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23452

(oba souhrnně dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“, která sídlí na adrese Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje, Smlouva č. S/ŘVC/080/R/PřS/2019 Správce stavby „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě“

Stavba: 005A – MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

vznikla podle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě „Smlouvy o sdružení ve společnosti“ ze dne 1.10.2019 předložené v rámci nabídky uchazeče o veřejnou zakázku „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Trojský kanál, Správce stavby 005.A a 005.B“, přičemž k uzavření Smlouvy byl zmocněn, a to na základě uvedené „Smlouvy o sdružení ve společnosti“ (a na ni navazující plné moci ze dne 1.10.2019), správce společnosti (INFRAM, a.s.).

Protože si Objednatel přeje, aby pro něho Konzultant vykonal Služby, a to výkon činnosti správce stavby dle standardů FIDIC v rozsahu dle Smlouvy a za tímto účelem přijal nabídku Konzultanta na poskytnutí těchto Služeb.

OBJEDNATEL A KONZULTANT SE DOHODLI TAKTO:

1. Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatel a konzultantem“, 4. vydání, 2006, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky jsou součástí této Smlouvy jako její příloha D a jejich znění odpovídá znění zveřejněnému na adrese webových stránek České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava) www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně <http://cace.cz/order-form4-white.php> (dále jen „**Obecné podmínky**“).
2. Výkon konzultanta bude prováděn ve smyslu publikace TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA vydané ČKAIT (MP 9.2 aktualizace 2018) a v rozsahu a za podmínek Metodiky pro tým správce stavby, (Prozatímní verze 2018), schválené Ministerstvem dopravy dne 23. 10. 2018, dostupné na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>
3. Slova a výrazy v této Smlouvě mají význam tak, jak je tento definovaný v Pod-článku 1.1 Obecných podmínek.
4. Platí, že za součást Smlouvy se pokládají a jako její součást musí být čteny a vykládány tyto dokumenty:
 - A. Dopis nabídky Konzultanta;
 - B. Dopis o přijetí nabídky Objednatele;
 - C. Obecné podmínky;
 - D. Zvláštní podmínky;
 - E. Přílohy, a to:
 - Příloha 1: Rozsah služeb;
 - Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatel;
 - Příloha 3: Odměna a platba;
 - Příloha 4: Harmonogram služeb;
 - Příloha 5. Vzor plné moci
 - F. Projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby
 - G. Stavební povolení ze dne 29. 3. 2018 s NPM 1. 5. 2018
 - H. Další související dokumenty, jejichž výčet a prioritu stanoví Pod-článek 1.2.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
5. Za platby, které Objednatel uhradí Konzultantovi podle této Smlouvy, se Konzultant zavazuje Objednateli, že vykoná Služby v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
6. Za vykonání Služeb se Objednatel tímto zavazuje zaplatit Konzultantovi částky, které budou

splatné podle ustanovení Smlouvy v termínech a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

7. Konzultant prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelem ze Státního fondu dopravní infrastruktury, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými těmito finančními zdroji, které se zavazuje pro účely této Smlouvy dodržovat.
8. Konzultant se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek stanovených ze strany finančních zdrojů v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to zejména:
 - a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené tímto projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem;
 - b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu;
 - c) uchovávat odpovídajícím způsobem a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let od dokončení projektu veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k projektu;
 - d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly finančních zdrojů smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu;
 - e) Konzultant se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejich provádění. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že informace vznikly v rámci smluvního vztahu s Objednatelem. Tato informace bude uvedena ve formátu: přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc, rok. Na první straně každého dokumentu bude uvedeno logo SFDI v podobě ke stažení na <http://www.sfdi.cz/loga-a-soubory-ke-stazeni/> (logo ve srovnatelné velikosti).
 - f) Konzultant se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a podmínek financování Státního fondu dopravní infrastruktury, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
9. NA DŮKAZ TOHO strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost výše uvedeného dne a roku v souladu s příslušným právem.

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

Jméno Ing. Lubomír Fojtů

Datum _____

Podpis _____

Adresa nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE KONZULTANTA

Jméno Ing. Pavla Koudelková (na
základě plné moci ze dne
1.10.2019)

Datum _____

Podpis _____

Adresa Peluškova 1407, 198 00 Praha
9 - Kyje