
SMLOUVA O DÍLO na akci:
„Přelivový vrt PV12“
Kód akce: A648

č. ORS/Vo/001/2020

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

  xxxx, technický pracovník oddělení hydrologie
(dále jen „Objednatel“)

a
GKR VRTY s.r.o.
Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO
DIČ

28478762
CZ28478762

Bankovní spojení: Equa bank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C43217

Číslo účtu: xxxx

Zastoupena: Antonínem Kühnem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxx, obchodní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále též
„Smlouva“):
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Přelivový vrt PV12“, kód akce: A648,
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je zhotovení díla, přelivového vrtu PV12, podle projektové dokumentace,
viz článek III. této Smlouvy.

Přelivový vrt PV12 bude sloužit k dlouhodobému odvodňování podzemních stařinových vod
do jezera Milada (dřívější pracovní název „jezero Chabařovice“). Zhotovením přelivového vrtu PV12
bude posílena kapacita přetoku důlních (stařinových) vod do jezera Milada se současným trvalým
udržením hladiny stařinových vod na bezpečné úrovni. Směr jejich proudění do jezera bude
(při realizaci přelivového vrtu PV12) od jámy Kateřina. S největší pravděpodobností se bude jejich
složení blížit chemickému složení vody z prostoru jámy Kateřina (vyšší obsah hydrogenuhličitanů
a nižší obsah iontů Fe a SO4).

Práce na zhotovení přelivového vrtu PV12:

1. před zahájením prací bude provedeno ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu
a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

2. okolí vrtu bude upraveno a zpřístupněno pro vrtnou soupravu, jejíž příjezd musí být organizován
po nejbližší komunikaci a která bude postavena na zpevněnou podložku, např. z panelů.
Vytvořená pracovní plocha bude následně sloužit jako manipulační pro budoucí údržbu vrtu,

3. provedení vrtu na ověření výskytu chodby do hloubky cca 47,0 m,

4. odvrtání přelivového vrtu PV12,

5. zhotovení výpustného objektu,

6. zpracování závěrečné zprávy v listinné podobě ve třech pare a 1x v digitální podobě (DVD).

Před a v průběhu prací na zhotovení vrtu bude hladina důlních (stařinových) vod Objednatelem
snížena a udržována čerpáním na vodní jámě Kateřina tak, aby nedocházelo k neřízeným přetokům
vod nad terén a do jezera Milada.

1. Ověřovací vrt PV12

Souřadnice vrtu:

- y = 768 683,21 m n. m.

- x = 975 241,54 m n. m.

  z =        148,34 m n. m.

Předpokládaný průměr a technologie vrtání:

  5,0 - 47,0 m bezjádrově ø do 156 mm

Předpokládaný geologický profil:

  0,0 - 36,0 m terciér - jíly, jílovce (nadložní souvrství)

36,0 - 47,0 m terciér - uhlí (souvrství hnědouhelných slojí) na bázi chodba
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Cílem realizace ověřovacího vrtu PV12 je ověřit výskyt chodby ve sloji, která není v zájmovém území
přesně známa. Předpokládá se vrtání do hloubky cca 47,0 m.

Z tohoto důvodu budou práce na realizaci ověřovacího vrtu fakturovány dle objemu skutečně
provedených prací.
2. Přelivový vrt PV12

Předběžné souřadnice vrtu:

- y = 768 683,21 m n. m.

  x = 975 241,54 m n. m.

  z =        148,34 m n. m.

Souřadnice budou upřesněny na základě údajů zjištěných ověřovacím vrtem.

Vzhledem k již dříve provedeným ověřovacím (průzkumným) vrtům v zájmovém území jsou
k dispozici informativní údaje, ze kterých byl určen předběžný geologický profil:

  0,0 -   5,0 m kvartér - navážky - jíly, spraše

  5,0 - 36,0 m terciér - nadložní jíly a jílovce

36,0 - 44,6 m terciér - uhelná sloj

44,6 - 46,7 m chodba

46,7 - 47,0 m terciér - uhelná sloj

Úvodní část vrtu bude provedena vývrtem spirál, šapa ø 900 mm, a to do hloubky 6,0 m. Dále bude
proveden vývrt ø 780 mm do hloubky cca 30,0 m a následně vývrt ø 450 mm do hloubky
cca 36,0 m. Pro dokončení vrtu bude proveden vývrt ø 260 mm do hloubky 47,0 m.

Do vrtu budou osazeny ochranné ocelové pažnice vnitřní světlosti 800 mm do hloubky 6,0 m, dále
pak ocelová pažnice vnitřní světlosti 600 mm do hloubky 30,0 m a ještě ocelová pažnice vnitřní
světlosti 324 mm do hloubky 36,0 m. Na ocelové pažnice budou navařeny centrátory, pažnice budou
postupně svařovány. Jako poslední bude do vrtu spuštěna pažnice z nerezu vnitřní světlosti
220 mm, a to do hloubky 47,0 m. Na tomto potrubí bude vytvořena perforace 150 mm x 15 mm
v délce cca 2,1 m. Celá zbývající část pažnice/potrubí, bude bez perforace. Jednotlivé trubky budou
ozávitovány a osazeny centrátory. V hloubce 36,0 metrů bude osazen těsnící PAKR.

Prostor mezi pažnicemi bude utěsněn cementovou tamponáží a u nerezu pryskyřičnou tlakovou
injektáží. Po provedení injektáží bude následovat cementační klid. Mezikruží mezi ochrannou pažnicí
a vystrojením bude stabilizováno cementací a pryskyřicemi, na povrchu bude okolo pažnice
ø 800 mm zřízen betonový blok v prostoru mezi pažnicí a prefabrikovanou jímkou – nástavcem.
Pro zajištění pažnic proti posunu bude provedeno osazení potrubních závěsů odpovídajících
průměrů.

Zhlaví vrtu bude v prostoru armaturní šachty tvořené prefabrikovanou (vyztuženou železobetonovou)
jímkou - nástavcem ø 2 200 mm výšky 2 200 mm, která je osazena ve spodní části na podkladní
beton, horní část bude zakryta zákrytovou deskou se vstupním otvorem, na kterém bude osazen
litinový uzamykatelný poklop. Na potrubí v armaturní šachtě bude osazen vodoměr pro měření
protečeného množství důlních vod. Dále bude na potrubí pro odvádění vod osazeno ještě
před vodoměrem (ve směru toku vody) uzavírací šoupě a montážní vložka. Šoupě je navrženo
pro možnost uzavření potrubí v případě potřeby manipulace s vodoměrem nebo v případě potřeby
uzavření přítoku vody do jezera Milada, montážní vložka je navržena pro případnou manipulaci
s výškovým uspořádáním výtokového potrubí, kdy je možné stažením nebo prodloužením montážní
vložky provést korekci horizontální osy výtokového potrubí (v rozsahu cca ± 2,5 cm).

Pro přístup do prostoru armaturní šachty bude sloužit zabudovaný nerezový žebřík.
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Vrt bude vystrojen jako přelivový vrt a voda bude z vrtu vytékat volně v závislosti na úrovni hladiny
vod v podzemí, potrubí bude vyvedeno ven z armaturní šachty a bude vyústěno do otevřeného
příkopu, který bude opevněn pro zabránění vymílání kamennou dlažbou. Odtokový příkop bude
napojen do stávajícího vtoku před stávajícím propustkem pod komunikací, za propustkem odtékají
vody volně do jezera Milada.

Pro odvedení vody z přelivového vrtu (potrubí DN 219) bude od vnější strany prefabrikované jímky -
nástavce, proveden příkop lichoběžníkového profilu. Příkop bude ve dně široký 500 mm a svahy
budou provedeny ve sklonu 1:1. Zpevnění příkopu bude provedeno z kamenné dlažby z lomového
kamene v tl. 200 mm, kamenná dlažba bude kladena do betonového lože tl. 100 mm zřízené
na štěrkopískovém loži tl. min. 50 mm. Spáry mezi dlažbou budou vyplněny cementovou maltou.
V místě vyústění příkopu do stávajícího vtoku propustku bude zřízen zajišťovací betonový příčný
práh.

Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno oceněným soupisem prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr pro přelivový vrt PV12 viz příloha č. 1 této Smlouvy a projektovou dokumentací
viz článek III. této Smlouvy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo vymezené
v článku II. této Smlouvy, a to řádně a v dohodnutém termínu, za podmínek touto Smlouvou
upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost dílo převzít
a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu díla za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Objednatel si vyhrazuje právo zaplatit za práce na ověřovacím vrtu PV12 cenu odpovídající
částce za objem prací Zhotovitelem skutečně provedených a odsouhlasených Objednatelem.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) pro realizaci přelivového vrtu, pod názvem stavby
„Přelivový vrt PV12“, zpracoval v Novosedlicích roku 2019, pod číslem zakázky 09-19,
pan Vladimír Drvota, IČO 43266215, fyzická osoba s živnostenským oprávněním na předmět
podnikání “Projektová činnost ve výstavbě“, se sídlem podnikání Bystřická 428,
417 31 Novosedlice.

2. PD obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu zadávací dokumentace
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, nemá k ní námitky, považuje
ji za úplnou a v souladu s předmětem této Smlouvy.

IV. Termín dokončení a předání díla

1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. dubna 2020
2. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen po oboustranné dohodě z důvodu

nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu,
a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze
uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.

V. Místo plnění

Zájmové území leží v k. ú. Vyklice na parcele p. č. 285/23 (787621) - ostatní plocha, ve vlastnictví
České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Objednatele. Sousedící pozemky jsou
též ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Objednatele.

Území leží v chráněném ložiskovém území Chabařovice (ID 07910003) a výhradní ploše ložiska
Chabařovice - lom (uhlí hnědé ID 3079100).

Zájmové území leží mimo chráněné území Natura 2000 a rezervace všech typů.



SMLOUVA O DÍLO na akci: „Přelivový vrt PV12“, kód akce: A648
5/15

Obec: Chabařovice

Kód obce:  CZ0427568007

Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, činí:

a) za Ověřovací vrt PV12 částku ve výši:
64 860,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

(slovy: šedesát čtyři tisíc osm set šedesát korun českých)
Cena díla za Ověřovací vrt PV12 bude upřesněna dle skutečného objemu provedených
prací.
b) za Přelivový vrt PV12 částku ve výši:

2 016 730,80 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony šestnáct tisíc sedm set třicet korun českých osmdesát haléřů)

Předpokládaná celková cena díla činí částku ve výši: 2 081 590,80 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony osmdesát jeden tisíc pět set devadesát korun českých osmdesát
haléřů)

Tato cena je předběžnou cenou díla, která představuje předpoklad ceny díla vytvořený
na základě množství prací, dodávek, služeb a výkonů, které Objednatel předpokládá a uvedl
v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jednotkových cen, ke kterým
se Zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „předběžná cena“).

2. Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu provedených prací, dodávek, služeb
a výkonů nutných k provedení díla, které budou určeny měřením dle této Smlouvy a oceněním
naměřených prací, dodávek, služeb a výkonů dle jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel
zavázal. Jednotkové ceny v Kč bez DPH jsou uvedeny ve Zhotovitelem oceněném soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Těmito
jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, dodávek
a služeb vzájemně odsouhlasené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3. Zhotovitel potvrzuje, že předběžná cena díla a jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému,
úplnému a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související
k prováděním díla.

4. Část ceny, která není určena měřením (položky soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem
s paušální cenou) je stanovena jako pevná a maximální.

5. Dílo bude pro účely stanovení skutečné ceny díla měřeno a oceňováno, vyjma položek soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s paušální cenou. Položky soupisu prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr s cenou stanovenou na základě měření jsou označeny žlutě.

6. Měření bude prováděno pravidelně a průběžně v návaznosti na postup prací v souladu
s projektovou dokumentací. Zhotovitel je v případě měření prováděného Objednatelem nebo
jeho zástupcem povinen zajistit svou účast prostřednictvím kvalifikovaného pracovníka a dodat
jakékoliv informace či dokumenty potřebné pro měření a ocenění.

7. Měření se bude provádět tak, že se bude měřit čisté skutečné množství každé položky soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a metoda měření bude v souladu se soupisem prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a bude odpovídat povaze měřených položek.

8. Výsledek měření bude zachycen v soupisu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených
prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran
ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy, a to vždy za příslušný kalendářní měsíc.
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9. Část ceny díla, představující položky soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
s paušální cenou, bude Zhotoviteli uhrazena po provedení těchto položek, což bude potvrzeno
v soupisu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, dodávek a služeb
a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických
uvedených v záhlaví Smlouvy.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto
článku) vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu
skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených stavebních prací, dodávek a služeb. Každá
faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací, dodávek
a služeb a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech
technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím. Objednatel má však právo
zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla,
který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo uplatňuje do doby
odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje
své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované
částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
dle čl. XII. odst. 2 této Smlouvy s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty
(DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu
(faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit
a přiznat Objednatel.

6. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.

7. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

a) název, sídlo, IČO/DIČ Objednatele,

b) název, sídlo, IČO/DIČ Zhotovitele,

c) označení faktury a její číslo,

d) bankovní spojení Zhotovitele,
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e) splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

g) předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením střediska a daného vrtu,

h) vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,

i) sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení
daňové povinnosti,

j) razítko a podpis Zhotovitele,

k) v příloze soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb za účtované období,
a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).

8. Každá faktura, zjišťovací či předávací protokol a soupis skutečně provedených prací, dodávek
a služeb musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A648) uvedený v záhlaví
Smlouvy a číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Na předávacím
protokolu musí být zároveň uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje
na faktuře, zjišťovacím či předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací,
dodávek a služeb uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

9. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná
nejbližší následující pracovní den.

10. Objednatel je oprávněn každou chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně
o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne
doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

11. Cena díla bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který
je uveden v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy
je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude
platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

14. Pro zaplacení smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

15. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli
tyto smluvní pokuty:

a) 3 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v článku XI. odst. 1., 3., 4., 6., 8. - 18. této Smlouvy,

b) 5 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v článku XV. odst. 3., 4. a 5. této Smlouvy,

c) 1 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady
oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XII. odst. 7. této Smlouvy,

d) 5 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště resp. s vyklizením
staveniště oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 8. této Smlouvy,
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e) 3 000,00 Kč za každý den prodlení s předložením dokladů o pojištění Zhotovitele
uvedených v čl. XVII. odst. 14. této Smlouvy.

2. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla v termínu uvedeném v článku IV.
odst. 1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové
ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den
prodlení.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí staveniště (místa plnění) mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde
neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací
dle této Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní
dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro realizaci díla, např. územní
rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve vrtném (stavebním) deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v bezprostředním prostoru místa plnění v rámci určené
celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě
s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou ČR.

3. Energie si Zhotovitel zabezpečí pomocí mobilních zařízení.

4. Skládka materiálu bude umístěná v prostoru zařízení staveniště.

5. Staveniště bude Zhotovitelem dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup
nepovolaných osob.

6. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.

7. V případě, že se v prostoru místa plnění a v jeho okolí nachází stromy a keře, nesmí dojít
při realizaci díla k jejich poškození, musí být dodržen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

8. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné
lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání díla.

XI. Způsob zajištění řádného provádění díla

1. Veškeré práce na plnění předmětu díla (dále jen „práce“) budou prováděny Zhotovitelem
v souladu s PD, v souladu s rozhodnutími správních orgánů a v souladu s požadavky
Objednatele a dotčených organizací.

2. Objednatel předá Zhotoviteli pravomocné územní a vodoprávní rozhodnutí pro vrt PV12.
Požadavky obsažené v rozhodnutích budou pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel následně zajistí
splnění povinností Zhotovitele geologických (vrtných) prací v rámci plnění předmětu díla
vyplývajících z příslušných zákonů a vyhlášek.
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3. Před zahájením prací zajistí Zhotovitel ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu
ve smyslu a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném
využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel bude odpovídat za účelné a efektivní provádění předmětu díla v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.

5. Nejpozději do doby předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, předloží Zhotovitel Objednateli
zpracovaný technologický postup k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu.

6. Zhotovitel nese odpovědnost za přepravu osob, stavebních konstrukcí a materiálu, vlastní řízení
postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických
norem týkajících se plnění předmětu díla a za pořádek v místě plnění.

7. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění
bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.

8. Práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky
ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně
některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.

10. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem odborně způsobilých osob ve smyslu zákona
č. 44/1988 Sb., zákona č. 61/1988 Sb. a zákona č. 62/1988 Sb. a jejich prováděcích předpisů,
které budou odpovídat za provádění stavby, bezpečnost na staveništi (v místě plnění), kontrolu
jakosti prací, za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů
a technických norem vztahujících se k předmětu plnění dle této Smlouvy.

11. Kontrolní činnost bude prováděna zástupci Objednatele v součinnosti s odpovědnými osobami
Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu
prací dle projektové dokumentace a harmonogramu prací, a udržování pořádku v místě plnění,
odsouhlasení případných změn v projektové dokumentaci na základě skutečností zjištěných
během provádění prací na plnění předmětu díla.

12. Po ukončení díla Zhotovitel zpracuje závěrečnou technickou zprávu o průběhu prací (skutečné
provedení díla), která bude podkladem pro zhotovení závěrečné hydrogeologické zprávy díla,
kterou zpracuje Objednatel. Jeden výtisk závěrečné zprávy zašle Objednatel do archivu ČGÚ -
Geofond.

13. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení
do původního stavu.

14. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi
povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné
evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

16. Zhotovitel při předání předmětu díla doloží Objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu
v souladu s platnou legislativou.
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17. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost
a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

18. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku
ropných látek.

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést vrtný a stavební deník.
Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
a počtu položek, je-li to relevantní, pro stanovení skutečné ceny díla apod. Stavební deník bude
v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele na staveništi
trvale přístupný všem oprávněným osobám. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které
Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, budou ve stavebním deníku označeny jako
nefakturované.

20. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením v rozsahu podle článku II.
a XI. Smlouvy, a to nejpozději v termínu stanoveném v článku IV. odst. 1. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací na realizaci díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. odst. 1. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob
předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob
a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat dokončené dílo oznámí Zhotovitel Objednateli
minimálně 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku.

3. Do dne předání díla Objednateli Zhotovitel zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli
předá v rámci předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude zejména obsahovat:

a) závěrečnou technickou zprávu o průběhu prací (o skutečném provedení díla)
a dokumentaci skutečného provedení díla, a to v digitální podobě a v počtu 3 tištěných
pare,

b) originál stavebního deníku (vrtného deníku),

c) průběžně pořizovanou fotodokumentaci,

d) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla (pokud
při provádění díla vznikly).

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací
protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde
bude uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a
nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění
pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí
uvedený v předávacím protokolu.
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5. V případě neodstranění jakékoli vady uvedené v předávacím protokolu nebo prodlení s jejím
odstraněním v termínech stanovených Objednatelem, je Objednatel oprávněn sám nebo
prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady které mu takovýmto
odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání pozastávky bude
provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením
důvodu čerpání a výše částky čerpané z pozastávky. Objednatel je povinen výši nákladů
vynaložených na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob
Zhotoviteli doložit.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 2. této Smlouvy
pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. této Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo
předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich úspěšném odstranění
a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den převzetí díla uvedený
v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem
reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady
a způsobu jejího odstranění.

XIII. Zásady a kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIV. Záruční doba

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí
díla - Přelivového vrtu PV12, bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu
podepsaném zástupci obou Smluvních stran. Uvedená záruka se nevztahuje na závady vzniklé
provozem vrtu (zanášení železitým sedimentem).

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

2. Poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení části díla:

- INSET s.r.o., IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727, se sídlem Lucemburská 1107/7,
130 00 Praha 3, podíl poddodavatele na plnění - 8 %, speciální geotechnické práce

- PENETRA s.r.o., IČO: 61774308, DIČ: CZ61774308, se sídlem Tleskačova 1329/16,
Severní předměstí, 323 00 Plzeň 1, podíl poddodavatele na plnění - 1 %, speciální
geotechnické práce.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
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4. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách
takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních
předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto
nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu
požadovaném v rámci výběrového řízení.

5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů,
a to nejpozději před zahájením prací na zhotovení díla poddodavatelem.

XVI. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu
Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (dále jen „PKÚ, s. p.“) zejména s Etickým kodexem
PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (http://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady
a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti;
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVII. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí
být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným
písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně
uznávaným etickým a morálním standardům,

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné
lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím,
že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností
uvedených v článku XI. odst. 1. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli.
Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně
vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

http://www.pku.cz/
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4. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny
druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

5. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Palivovým kombinátem Ústí,
státním podnikem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku
(www.pku.cz).

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu této Smlouvy a neposkytne je třetí
straně. S ohledem na oprávněné zájmy Objednatele je Zhotovitel povinen zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích, o nichž se dozvěděl při plnění předmětu této Smlouvy
a které v zájmu Objednatele nelze sdělovat jiným osobám bez jeho písemného souhlasu.
Zhotovitel se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který
je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

12. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce v místě plnění předmětu díla.

13. Zhotovitel odpovídá za řádné zhotovení díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

14. Zhotovitel je povinen být po dobu realizace díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při realizaci díla způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny celého díla dle ustanovení článku VI.
odst. 1. této Smlouvy.

Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika zahrnující
rozšířené pojistné krytí škody způsobené např. záplavou, povodní, vichřicí, bleskem, sesuvem
půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % ceny celého díla
dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy.

V případě změny pojistných smluv nebo uzavření nových, vyrozumí o tom Zhotovitel
Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových
dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění.
Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného
případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené
orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně,
a to v písemné formě.

http://www.pku.cz/
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15. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním
způsobí.

16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo
uvedené v obchodním rejstříku, anebo prostřednictvím e-mailu (podatelna@pku.cz) či datové
schránky (ID datové schránky: bneuin8) či prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.pku.cz/).

Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí
pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den
po odeslání. Písemnost odeslaná prostřednictvím e-mailu či datové schránky či prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK se považuje za doručenou jejím odesláním.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou a v souvislosti
s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel díla realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení
sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

https://zakazky.pku.cz/
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11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – přelivový vrt
PV12

23. 1. 2020                                                                               23. 1. 2020

              Ing. Walter Fiedler Antonín Kühn
                        ředitel                                                                                  jednatel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik GKR VRTY s.r.o.

          (Objednatel) (Zhotovitel)
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