

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-2/1073/600/20/2017

„Most ev.č. 3714-3 Radkov – Rozstání, mostní provizorium“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.**, sídlo Čepí 104, 533 32 Čepí, IČ 291 48 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ladislav Šebek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ladislav Šebek, jednatel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] technický náměstek
[redacted]
[redacted] - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
[redacted]
[redacted] - vedoucí inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[redacted]
[redacted] - technik
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy, Obchodních podmínek a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla „**Most ev.č. 3714-3 Radkov – Rozstání, mostní provizorium**“. Jedná se o provedení dočasného dopravního opatření z důvodu havarijního stavu mostu ev.č.3714-3. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je vymezen v projektové dokumentaci zpracované společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 259 62 914, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- Povinnost Zhotovitele provést vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytyčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- realizace dočasného dopravního opatření,
- výroba a osazení mostního provizoria,
- práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, mostního listu a 1. hlavní mostní prohlídky ve 3 vyhotoveních,
- statická zatěžovací zkouška na MP,
- výstavba provizorní komunikace,
- uzavření mostu ev.č.3714-3,
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 2 vyhotoveních vč.CD).

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení** a dohody smluvních stran a činí:

3.668.715,50 Kč (Slovy: **třímilionyšestsetšedesátosmtisícsešmsetpatnáct** korun a padesát haléřů českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **770.430,26** Kč (Slovy: **sedmsetšedesátitřicetčtyřistatřicet** korun a dvacetšest haléřů českých).

Sazba DPH je **21%**.

Cena včetně DPH činí **4.439.145,76** Kč (Slovy: **čtyřmilionyčtyřistatřicetdevěttisícstořícetpět** korun a sedmdesátšest haléřů českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatel stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: nejpozději do **120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **most ev.č. 3714-3 Radkov - Rozstání**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu plnění a to kdykoliv po podpisu smlouvy o dílo.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezabavuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinností dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přenesl bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo

uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednatel v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
 4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
 5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
 6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
 7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro

jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajících z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 6 – Prohlášení a záruka integrity
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 11.1.2017


Čepí dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ladislav Šebek
jednateř
MPS Mostní a pozemní stavby
engineering s.r.o.

to kraje

ú s DPH

řadkov - Rozstání

Odbytová cena: 3 668 715,50
OC+DPH: 4 439 145,76

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

	OC	DPH	OC+DPH
	124 500,00	26 145,00	150 645,00
	347 465,50	72 967,76	420 433,26
	3 196 750,00	671 317,50	3 868 067,50

ardubického kraje
lky

v.č. 3714-3 Radkov - Rozstání
ší a ostatní náklady stavby
ší a ostatní náklady stavby

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
4	5	6	7	8
čné konstrukce a práce				
PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY IO během výstavby, vč. projednání, povolení	KČ	1,000	12 500,00	12 500,00
[A] veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným m dotčených inženýrských sítí. ě prověření existence inženýrských sítí ě zajištění stávajících inženýrských sítí stávající. el VN a NN vedení, Sdělovací vedení, O vedení, stávající vodovod, kanalizace a STL plynovod atp. případně sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 901 á rovinanina přes jejich trasu, zřízení a odstranění) (materiál panelové rovinaniny odstranění a nájem bude zahrnut v této položce)	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
[A] veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
NI POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ společná pro celou stavbu práci je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby. geodetické práce související s vytyčením polohy kompletní stavby a všech stavebních šetně zajištění PBPP, převzetí souřadného systému S-JTSK a výškového systému bor geodetických prací zhotovitele nutných pro vypracování DSPS.	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
[A] veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
NI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vání RDS, VVOK a ML	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00
[A] veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				

NÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. ní Hlavní mostní prohlídka před uvedením MP do provozu dle TP mostního provizoria . 1.HMP - soubor celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou osobou	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00
--	-----	-------	-----------	-----------

[A]
zahrnuje :
dle ČSN 73 6221
ení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
vení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

NÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
---	----	-------	-----------	-----------

[A]
objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování
ci zhotovitelova zařízení

cné konstrukce a práce **124 500,00**

m **124 500,00**

ce
ce celkem 0,00
áce
áce celkem 0,00
124 500,00

ardubického kraje
lky

v.č. 3714-3 Radkov - Rozstání
orní komunikace
orní komunikace

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
4	5	6	7	8

cné konstrukce a práce

TKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 3 vrstvy - frézink	M3	12,400	750,00	9 300,00
--	----	--------	--------	----------

3 vrstvy v místě napojení nájezdového klínu na stávající komunikaci
*5,0+5,3*5,0)=12,400 [A]

veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

cné konstrukce a práce

9 300,00

práce

ANĚNÍ KRYTJ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odkup zkotovitelem na místě stavby nebo uložení na skládku objednatele trovství SUS PK dle ZOP a SOD	M3	12,400	620,00	7 688,00
---	----	--------	--------	----------

3 vrstvy v místě napojení nájezdového klínu na stávající komunikaci
*5,0+5,3*5,0)=12,400 [A]

zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
lku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

NI SYPANINY DO NĀSYPU A NA SKLĀDKY BEZ ZHUTNĚNĪ uložení na skládky a dočasné skládky	M3	8,400	480,00	4 032,00
---	----	-------	--------	----------

od opěry mostního provizoria 0,2*(6,0*3,5+6,0*3,5)=8,400 [A]

zahrnuje:
 stní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
 ti úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 ukládání sypaniny pod vodu
 ni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 ění a nošení materiálu
 , očištění a ochrana podloží a svahů
 rání, uzavírání povrchů svahů
 ání úložiště a jeho ochrana proti vodě
 ni nebo obezdění vody v okolí úložiště a v úložišti
 ě pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
 lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

A PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I povrchu pro pokládku úložných žlb. panelů	M2	42,000	10,00	420,00
---	----	--------	-------	--------

od opěry mostního provizoria (6,0*3,5+6,0*3,5)=42,000 [B]

zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

práce 12 140,00

ĚNĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN ní vrstva pod nájezdový klín	M2	62,000	68,00	4 216,00
--	----	--------	-------	----------

1 + opěra O2

)+(5,0*5,3)=62,000 [A]

zahrnuje:

u předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

, očištění a ochranu podkladu

vení k podkladu, případně zatížení

spojů a zajištění okrajů

pro odvodnění

řesahy

taveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 216,00

vné konstrukce

NÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 vý klín	M3	20,375	6 500,00	132 437,50
--	----	--------	----------	------------

1 (0,7*7,1*5,0)*0,5=12,425 [A]

2 (0,6*5,3*5,0)*0,5=7,950 [B]

3,375 [C]

čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do daného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu ošetření a ochranu betonu,
 ení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a ti,
 střebyných přísad a technologii výroby betonu,
 pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, a ošetření,
 ti požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
 né konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních a základů těchto konstrukcí a lešení,
 ní kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel,
 všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. práce a úprav kolem nich,
 pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, kce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, zabráňující soudržnost betonu a bednění,
 těsnění a tmelení spar a spojů,
 ti povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se i nebo kamenivem,
 né zřízení spojovací vrstvy u základů,
 pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Ž VYROVNAVACÍHO A SPÁDOVÉHO BĚTONU Z KARI SÍTI	T	1,000	21 000,00	21 000,00
--	---	-------	-----------	-----------

=1,000 [A]

zahrnuje:

betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,
 é svary nebo jiné spoje výztuže,
 né konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 ké výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
 u výztuže do doby jejího zabetonování,
 výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a vých konstrukcí,
 á opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
 ovou antikorozi úpravu výztuže,
 oi výztuže

vně konstrukce

153 437,50

ikace

Y PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI zací vrstva ze štěrkodrti pod nájezdový klín	M3	12,400	580,00	7 192,00
---	----	--------	--------	----------

š vyrovnávací vrstva pod nájezdový klín

*5,0+5,3*5,0)=12,400 [A]

kameniva předepsané kvality a zmitosti

stění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

nuje postřiky, nátěry

ikace

7 192,00

konstrukce a práce

DLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ DIO - Výška min 1.0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP, =32,000 [A]	M	32,000	3 500,00	112 000,00
--	---	--------	----------	------------

zahrnuje:

stní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků

ní svodidla

id na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

uje odrazky nebo retroreflexní fólie

uje podkladní vrstvu

VNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A Ž	KUS	18,000	1 820,00	32 760,00
---	-----	--------	----------	-----------

a svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených

00 [A]

zahrnuje:

tu a montáž značek v požadovaném provedení

sných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu

ch nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A MONT a svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených	KUS	14,000	980,00	13 720,00
---	-----	--------	--------	-----------

00 [A]

zahrnuje:

y a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

sných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu

ch nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA VDZ díle DIO	M2	3,000	900,00	2 700,00
--	----	-------	--------	----------

+3,0)=3,000 [A]

zahrnuje:

a pokládku předepsané fólie

je předznačení

konstrukce a práce 161 180,00

o m 347 465,50

ice 0,00

ice celkem 0,00

áce 0,00

áce celkem 0,00

..... 347 465,50

ardubického kraje
lky

v.č. 3714-3 Radkov - Rozstání
provizorium
provizorium

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
4	5	6	7	8
cné konstrukce a práce				
ORNI MOSTY				
ORNI MOSTY				
mostní provizorium dl.15 m, š 4 m, s mostovkou z přímo pojižděných plechů s výstupky. výroba	T	33,800	71 250,00	2 408 250,00
63,000 [A]				
veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
ORNI MOSTY - MONTÁŽ				
v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. pouze montáž mostního provizoria po dobu realizace akce. Pronájem zdarma dle ZOP. Montáž s dopravou, přepravou a vyskladněním. provizorium s výhradní zatížitelností dle TP mostního provizoria min. 48tun. Mostní provizorium s ocelovou mostovkou. soubor mostního proviz. Se skladebnou délkou min. 15,0m s volnou šířkou min. 3,50m (délka) - dovoz s montáží - celkem dle DSP+PDPS - Užití provizoria dle návrhu dle stavby jako celkový soubor.	M2	63,000	2 500,00	157 500,00
63,000 [A]				
veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
ORNI MOSTY - DEMONTÁŽ				
	M2	63,000	500,00	31 500,00
63,000 [A]				
veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
cné konstrukce a práce				2 597 250,00

konstrukce				
II OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON				
sil. pan. a dílců (dodávka, montáž)	M3	10,800	6 500,00	70 200,00
2,0)(3,0*1,0*0,15)=10,800 [A]				

dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
 tí polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana

železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a
 oka,

a zařízení pro uložení a transport dílce,

ě požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

ení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

ěsnění a tmelení spár a spojů,

í a ošetření úložných ploch,

ké výpomocce pro montáž dílců,

ení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

á zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

ráce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových

řip. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

konstrukce 70 200,00

vné konstrukce

vné konstrukce

ená stavební výroba

ČOROS OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN

ní PKO

M2

670,000

790,00

529 300,00

3,000 [A]

y nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

ění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení

ředepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ená stavební výroba 529 300,00

3 196 750,00

ice

ice celkem 0,00


řáce

řáce celkem 0,00

0,00

3 196 750,00

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY





Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Poskytované plnění (název akce):	Most ev.č. 3714-3 Radkov – Rozstání, mostní provizorium

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 11.1.2017

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:





**Mostní a pozemní stavby
engineering s.r.o.**


Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky:
„MOST EV.Č. 3714-3 RADKOV – ROZSTÁNÍ, MOSTNÍ PROVIZORIUM“

Název uchazeče	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.	
Sídlo	Čepí 104, 533 32 Čepí	
IČ/DIČ	291 48 871	CZ29148871

Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se bude podílet následující subdodavatelé.

Subdodavatel

Název subdodavatele	MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.
Adresa sídla / místa podnikání	Čepí 104, 533 32 Čepí
IČ	609 31 736
Práce prováděné	Spoluúčast při výrobě OK – předpokládaný objem 500.000,- Kč
e-mail, www	rozpocety@mps-pce.cz, www.mps-pce.cz
Jednající	

V Čepí dne 3.1.2017


Ladislav Sebek /atel

Prohlášení a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č. SMLO-2/1073/600/20/2017 zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-2/1073/600/20/2017

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na „Most ev.č. 3714-3 Radkov – Rozstání, mostní provizorium“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.

V Čepí dne: 11.1.2017

V Pardubicích dne: 11.1.2017

Zhotovitel:

Objednatel:




Ladislav Šebek

jednatel společnosti




Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace