
SMLOUVA O DILO č. SMLO-2/1073/600/20/2017 

„Most ev.č. 3714-3 Radkov- Rozstání. mostní provizorium'

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a nási. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") následující strany:

(A) IVIPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.. sídlo Čepí 104, 533 32 Čepí,
IČ 291 48 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 31974
Bankovní spojeníU<omei^^ a.s.
číslo účtu:
je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ladislav Šebek, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ladislav Šebek, jednatel
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

(dále jen „Zhotovitel"), 

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: fHHHHRHHSHHR
Email: info@suspk.cz

zastoupená ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem 

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec -  ředitel

■jmenovanýzástupce statutárního

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:

-jmenovaný zástupce statutárního

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
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Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokoiu o předání a převzetí stavby:

^technický náměstek

- vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

(dále jen .Objednatel11)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy, Obchodních podmínek 
a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších 
příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Most ev.č. 3714-3 Radkov -  Rozstání. mostní
provizorium". Jedná se o provedení dočasného dopravního opatření z důvodu havarijního 
stavu mostu ev.č.3714-3. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je vymezen v 
projektové dokumentaci zpracované společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních 
staveb CZ s.r.o.. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 259 62 914, která tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo'1).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:
• Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím 

zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry,

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
• realizace dočasného dopravního opatření,
• výroba a osazení mostního provizoria,
• práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky,
• vyhotovení dokumentace skutečného provedení, mostního listu a 1. hlavní mostní 

prohlídky ve 3 vyhotoveních,
■ statická zatěžovací zkouška na MP,
• výstavba provizorní komunikace,
• uzavření mostu ev.č.3714-3,
• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 

ve 2 vyhotoveních vč.CD).

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob,, potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízeni stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době.
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2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran a činí:

3.668.715,50 KČ (Slovy: třimilionyšestsetšedesátosmťisícsedmsetpatnáct korun a 
padesát haléřů českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena").

DPH činí 770.430,26 Kč (Slovy: sedmsetsedmdesáttisícčtyřistatřicet korun a 
dvacetšest haléřů českých).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 4.439.145,76 Kč (Slovy:
čtyřimilionyčtyřistatřicetdevěttisícstořtyřicetpět korun a sedmdesátšest haléřů 
českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty piatného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb... o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
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7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový dokiad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 

částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle či. I. smlouvy 

Objednateli do: nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo,
Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je most ev.č. 3714-3 Radkov - Rozstání.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- KČ za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smiouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

8. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu plnění a to kdykoliv po podpisu smlouvy o 
dílo.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta
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1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. DÍ!o nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, díe 
jednotlivých požadavků a pokynů objednateíe, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díia 
ve lhůtě nebo oznámí-íi před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení přísiušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovíte! je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislostí s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen pří provádění díla postupovat s odbornou péči. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
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2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavateie, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout 
subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahuji k prováděnému dílu a týkají se 
činností zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a daiší plnění, jejíchž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh piánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakostí. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení,

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontroi, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informováni objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontroiám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádostí objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakostí, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo 2koušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo Části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím die smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky čí za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla. za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkci díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
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15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek, Dáie též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, pří pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
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23. Zhotovíte! je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plněni smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečností a ochrany zdrav! při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdrávi neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatřeni z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodleni s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL čí jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotoviteí nepředá objednateli řádně vyklizené a uklízené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.
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8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-íi objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výší sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smiouvy

1. Smíuvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci čí jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věcí, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insoívenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo
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uvedením dí!a čí jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokíadu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozdějí do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této 
skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace 
Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla,

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
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(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodiení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
doŠlo~ii k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť pň převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nej později v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro
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jakýkoli účel. kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí pínění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdáni se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Přííoha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví ~ § 92e zákona o DPH
• Příloha č, 5 ~ seznam subdodavatelů
• Příloha č. 6 -  Prohlášení a záruka integrity

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních síran.

Strana 13 (celkem 13) SOD č. SMLO-2/1073/600/20/2017



8. Smíouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvé vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 11.1.2017 Čepí dne;

Za Objednatele: Za Zhotovitele

Pardubického kraje

Ladislav Šebek

MPS Mostní a pozemní stavby 
engineenng s.r.o.

Sírsna M (celkem !-f) ...........SOD č. SIVit.O-2/1073/600/20/2017



:ho kraje

ů s  DPH

batiko v - Rozstání
Sazba 1 G

Odbytová cena: 3 668 715,50 Sazba 2 15
OC+DPH: 4439145,76 Sazba 3 21

0  c DPH OODPH
124 500.00 26 145.00 150 645,00
347 465.50 72 967.7S 420 433,26

3 196 750,00 671 317.50 3 663 067.50



ardubického kraje 
iky

v.č. 3714-3 Radkov - Rozstání 
ií a ostatní náklady stavby 
jí a ostatní náklady stavby

Název položky jednotka Počet CENA
jednotek jednotková celkem

4 5 6 7 8
cné konstrukce a práce
; PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
t PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 12 500,00 12 500,00
DIO během výstavby, vč. projednáni, povoleni
'[A]
i veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
; PRÁCE ZŘÍ Z NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
s náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem 
inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným 
:m dotčených inženýrských sítí.
lě prověření existence inženýrských sítí
ézajištění stávajících inženýrských sítí stávající, el VN a NN vedení, Sdělovací vedeni, 
D vedení, stávající vodovod, kanalizace a STL píynovod atp.
, případně sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 901 
rá rovnanina přes jejích trasu, zřízení a odstranění) (materiál panelové rovnaniny 
odstranění a nájem bude zahrnut v této položce)

KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

:[A]
j veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Ni POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
společná pro celou stavbu
prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby.
: geodetické práce související s vytyčením polohy kompletní stavby a všech stavebních

:etně zajištěni PBPP, převzetí souřadného systému S-jTSK a výškového systému

rbor qeodeíických prácí zhotovitele nutných pro vypracování DSPS.

KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

; IA]
; veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Ní POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

1,000 50 000,00 50 000,00iváni RDS, W O K a ML KC

'[A]
i veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Ní POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 
v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
ni Hlavní mostní prohlídka před uvedením MP do provozu dleTP mostního provizoria . 
1.HMP - soubor celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou osobou

KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

'[A]
zahrnuje: 
díe ČSN 73 6221
ení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 
vení zá2namu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
Ni STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ l.oool 25 000,00 25 000,00
;[A]
s objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování 
ci zhotovitelova zařízení
cné konstrukce a práce 124 500,00

>m 124 500,00

;Ce

ice celkem 0,00
áce
áce celkem . . . . .  0,00

0,00

124 500,00



ardubíckého kraje 
Iky

v.č. 3714-3 Radkov - Ro2Stání 
Drní komiintkace 
Drní komunikace

Název položky jednotka Počet CENA
jednotek jednotková celkem

4 5 6 7 8
cné konstrukce a práce
IKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 
h vrstvy - frézink M3 12,400 750,00 9 300,00

é vrstvy v místě napojeni nájezdového klínu na stávající komunikaci 
*5,0+5,3'5,0)=12,400 [A]

; veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce, 

cné konstrukce a práce 9 300,00

jráce

ANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
odkup zkotovitelem na místě stavby nebo uloženi na skládku objednatele 
trovství SUS PK dleZOP a SOD

M3 12,400 620,00 7 688,00

é vrstvy v místě napojení nájezdového klínu na stávající komunikaci 
■*5,0+5,3*5l0)=12,400 [A]

zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
Iku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vysazuje v položce 0141** (s výjimkou 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
-  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Ni SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
uložení na skládky a dočasné skládky M3 8,400 480,00 4 032,00

sod opery mosíniho provizoria 0I2*{6,0'3,5+6,0*3,5)=8,40D [A]



zahrnuje:
ítni provedeni zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
li  úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
prováděni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

; ukládání syparúny pod vodu
ni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
ění a nošení materiálu
, očištění a ochrana podloží a svahů
'ání, uzavíráni povrchů svahů
ání úložiště a jeho ochrana proti vodě
sni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
é pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
ieíeni, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

A PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. ] 
oovrchu pro pokládku úložných žlb. panelů

M2 42,000 10,00 420,00

sod opery mostního provizoria (610V3,5+610*3,5)“ 421000 [B]
nahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnění určuje

^ráce

t

12 140,00

ÍĚNi (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
:ní vrstva pod nájezdový klín M2 62,000 63,00 4 216,00

1 + opera 02 
)+(5,0*5,3)=62,000 [A] 
zahrnuje:
;u předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
, očištěni a ochranu podkladu 
;ení k podkladu, případně zatížení 
spojů a zajištění okrajů 
pro odvodnění 

oresahy
taveništni a vnltrostaveništni dopravu 
i 4 216,00

v né konstrukce
NÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 
vý klín M3 20,375 6 500,00 132 437,50

1 (0,7*7,1*5,0)*0.5=12,425 [A]
2 (0,6*5,3*5,0)*0,5=7,950 [B] 
i, 375 [C]



čerstvého betonu (betonově směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
aného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
ošetření a ochranu betonu,

ení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadovaně trvanlivosti a 
ti,
rtrebných přísad a technologii výroby betonu,
pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
a ošetřeni,
l i  požadovaných konstr, (i ztracené) s úpravou die požadované kvality povrchu 
včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
■né konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
a doplňkových konstr., vč, požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
a základů těchto konstrukcí a lešení, 

tni kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel,
všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

iráce a úprav kolem nich,
pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

jkce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
zabraňující soudržnost betonu a bednění,
těsněni a tmelení spař a spojů,
l i  povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
i nebo kamenivem,
nezřízení spojovací vrstvy u základů,
pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Z VYROVNÁVACÍ HO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ [t ~ | 1.000| 21 000,001 žToÓOOĎ]
= 1,000 [A]
zahrnuje:
betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezání, ohýbáni a spojování do 

ožadovaných tvarů (vč, arrrtakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a kryti 
betonem,
é svary nebo jirté spoje výztuže, 
né konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
ké výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

;u výztuže do doby jejího zabetonování,
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

vých konstrukci,
á opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
ovou antikorozní úpravu výztuže,
,ci výztuže



vně konstrukce 153437,50

ikace
V PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STĚRKO DRTI 
raci vrstva ze siěrkodrti pod nájezdový klín M3 12,400 580,00 7 192,00

a vyrovnávací vrstva pod nájezdový kliň 
*5,0+5,3*5,0)= 12,400 [Aj 
kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

střeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
nuje postřiky, nátěry 
ikace 7192,00

konstrukce a práce
3LO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2VÝŠ 1,1 M - DODÁVKA A MONTÁŽ 
DlO-Výškamin 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP, M 32,000 3 500,00 112 000,00

=32,000 [Aj 
zahrnuje:
dní dodávku všech ditů betonového svodidla včetně spojovacích prvků 
íi svodidla
id na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
uje odrazky nebo retroreflexni fólie 
uje podkladní vrstvu
.VNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST) OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
1
a svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených

KUS 18,000 1 820,00 32 760,00

;00 [A] 
zahrnuje:
tu a montáž značek v požadovaném provedeni
sných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu 
;h nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A MONT 
a svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených KUS 14,000 980,00 13 720,00

00 [Aj 
zahrnuje:
y a upevňovací zařízeni včetně jejich osazení (betonová patka, 2emní práce) 
sných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu 
:h nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
1 DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA 
VDZ dle DIO M2 3,000 900,00 2 700,00

+3,0)=3,000 [AJ 
zahrnuje:
a pokládku předepsané fólie 

je predznačeni



konstrukce a práce

i m
161 180,00 

347 465,50

ice
tce celkem 
áce
■áce celkem

0,00

0,00
0,00



ardubického kraje 
Iky

v.č. 3714-3 Radkov - Ro2Stánť 
provizorium 
provizorium

Název položky jednotka
Počet

jednotek
CENA

jednotková celkem
4 5 6 7 S

cné konstrukce a práce
(ORNÍ MOSTY 
!ORNÍ MOSTY
■ mostní provizorium d!.15 m, s 4 m, s mostovkou z přímo pojížděných plechů s 
i výstupky, výroba

T 33,800 71 250,00 2 408 250,00

■,800 [A]
i veškeré náklady spojené 5 objednatelem požadovanými zařízeními
(ORNÍ MOSTY - MONTÁŽ 
v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
pouze montáž mostního provizoria po dobu realizace akce. Pronájem zdarma dle ZOP 
Montáž s dopravou, přepravou a vyskladněním.
irovizorium s výhradní zatížitelností díeTP mostního provizoria min. 48tun. Mostní 
ium s ocelovou mostovkou.
soubor mostního proviz. Se skladebnou délkou min. 15,0m s volnou šířkou min. 3,50m 
sdníku) - dovoz s montáží - celkem dle DSP+PDPS - Užití provizoria dle návrhu 
ele stavby iako celkový soubor.

M2 63.000 2 500,00 157 500.00

63,000 [A]
i veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
(ORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 63.000 500,00 31 500,00
63,000 [A]
s veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
cné konstrukce a práce

i

2 537 250,00

f

íonstrukce
lí OPERY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON 
šil. pan, a dílců (dodávka, montáž) M3 10,800 6 500,00 70 200,00

*2,0)*(3,O*1,0*0,15)=10,800 [A]



dílce požadovaného Waru a vlastnosti, jeho skladování, doprava a osazeni do 
tí polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana

železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
; oka,
a zařízení pro uložení a transport dílce,

é požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybaveni,
sní dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
těsnění a tmelení spár a spojů,
lí a ošetřeni úložných ploch,
ké výpomoce pro montáž dílců,
mí dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
á zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
ráče dané případně specifikaci k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
říp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

construkce 70 200,00

vné konstrukce 
vné konstrukce

ená stavební výroba

M2 670,000 790,00 529 300,00tOROZ OCHR OK NATEREM ViCEVRST SE ZAKL S VYS OBSAHEM ZN
ní PKO__________________________________________________________
0,000 [A]

y nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
ění, odrezivěni, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraveni, provedeni 
■ředepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickými předpisem.

ená stavební výroba 529 300,00

} m 3196 750,00

ca
ice celkem ; ■ 0,00
■áce
áce celkem ■ Ó,00

. 0,00

■; 3196 750,00



i>íu -iiY.lou'íy



ve věci přenesené daňové povinnosti dle í? 92e zákona č. 235/2004 Sb._ o DPH, ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen zákon o DPií)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
: MPS Mostní a pozemní stavby j 
: engineering s.r,o.
i

Poskytované plnění (název akce): 1 Most ev.č. 3714-3 R ad kov -- R ozstání,
: mostní provizorium 1

Prohlašujeme, že přijaté plněn: bude použito výlučně pro úéviy. které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kope nejsou předmětem dané. popřípadě ve \ ztuha k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba ptninná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu informace Generálního finančního 
ředitelství a MPCR ze dne 9. 11, 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 1 1.1.2017

Razítko:



Mostní a pozemní stavby 
j V X k l H ^  ©ncjineerinci s.r.o.

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky:
„M o s t  ev .č . 3714-3 Ra d k o v  -  R o zs tá n í, m o stn í p r o v iz o r iu m "

Název uchazeče MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
; Sídlo : Čepí 104, 533 32 Čepí
IČOIČ 291 48 871 ; OZ29148871

^Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plněni uvedené veřejné zakázky se bude 
podílet následující subdodavatelé.

Subdodavatel

I Název subdodavatele

i Adresa sídla / místa podnikání

|lč

i Práce prováděné 

i e-mail, www 

! Jednající

; IViPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.

; Čepí 104, 533 32 Čepí 

; 609 31 736

' Spoluúčast při výrobě OK -  předpokládaný objem 500.000,- Kč 

I rozpočty@mp$-pce cz. www.mps-pce cz

í

,V Čepí dne 3.1.201 st

http://www.mps-pce


Příloha č. 6

Prohlášení  a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č. SMLO-2/1073/600/20/2017 zhotovitel: MPS Mostní a pozemní 
stavby engineering s.r.o.

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-2/1073/600/20/2017

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. prohlašuje, že se před 
uzavřením smlouvy o dílo na „Most ev.č. 3714-3 Radkov  -  Rozstání, mostní 
provizorium' nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo 
prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména jsem  nenabízel výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem  se 
nedopustil žádného jednáni narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného 
obdobného jednáni nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší 
záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit 
od této smlouvy.

V čepí dne: 

Zhotovitel:

Ladislav Šebek 

jednatel společnosti

V Pardubicích dne: 11.1.2017 

Objednatel:

ředitel organizace


