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SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

RE-USE Centrum, Tišnov

I. SMLUVNÍ STRANY

Město TišnovObjednatel:

Sídlo náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

002 82 707

CZ002 82 707

Komerční banka, a s.

IČ

DIČ

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zastoupen:

Ing. Miroslava Vyhňáková,

vedoucí Odboru investic a projektové podpory

Ing. Miroslava Vyhňáková

Odbor investic a projektové podpory (dále jen ,,OIPP“)

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- odpovědný útvar:

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Vladimír Dokládal

Drbalova 163, 666 01 Tišnov

704 97 923

Československá obchodná banka a.s.

Neplátce DPH

Zhotovitel:

Sídlo

IČ

Bankovní spojení:

Daňový režim:

Č. účtu:

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „zhotovitel")

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník"):

II. PREDMET A UCEL SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace „RE - USE Centrum,
Tišnov" za účelem vydání pravomocného stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky a v rozsahu dále
vymezeném touto smlouvou vypracovat vícestupňovou projektovou dokumentaci:
„RE - USE Centrum, Tišnov" (dále jen „dílo").

1.

2.
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3. Předmětem této smlouvy je:

A. dokumentace bouracích prací (DBP),

B. dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR/DSP),

C. inženýrská činnost (IČ):

i. pro získání podkladů pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby,

ii. pro získání podkladů pro vydání společného povolení stavby,

D. projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS),

E. soupis prací (SP):

i. soupis prací pro odstranění stavby,

ii. odhad nákladů na provedení stavby pro stupeň DUR/DSP,

iii. soupis prací pro provedení stavby.

4. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o vydání rozhodnutí o odstranění stavby 
a žádosti o vydání společného povolení stavby. Předmět plnění této smlouvy bude sloužit 
pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 
(dále jen ,,OPŽP“). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad 
pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

5. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

a) obecně závaznými předpisy,

b) písemnými pokyny objednatele,

c) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů s přihlédnutím k §15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (dále jen 
„stavební zákon"),

d) vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

e) vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj 
k Vyhlášce č. 169/2016 Sb.,

f) technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným
na základě této smlouvy,

g) pravidly OPŽP.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně 
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této 
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění 
díla s objednatelem.

8. Financování stavby se předpokládá ze zdrojů Evropské unie, Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020. Současné znění pravidel OPŽP je zveřejněno na webu www.opzp.cz. 
Zhotovitel se zavazuje s pravidly seznámit, a to včetně jejich aktualizací, zejména s Pravidly 
pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020, vč. všech příloh.
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DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (DBP)A.

Zhotovitel zahájí práce na DBP tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději 
do lhůty sjednané v bodě E.15. této smlouvy.

V rámci DBP budou předány i související dokumenty:

a) zásady organizace výstavby,

b) plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých
se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora 
BOZP na stavbě.

DBP bude předána ve dvou stadiích: koncept DBP a konečná DBP. Rozdíl mezi konceptem 
DBP a konečnou DBP spočívá pouze v tom, že v konečné DBP jsou zapracovány výsledky 
inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých 
z inženýrské činnosti. Objednatel se k návrhu vypořádání požadavků vyjádří do 5 pracovních 
dnů od jejich obdržení, případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat, 
pokud nebude dohodnuto jinak.

Koncept DBP bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom 
nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude koncept DBP zapsán ve formátu *.pdf 
a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

Objednatel se ke konceptu DBP písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho obdržení, 
pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 
Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění 
zhotovitele dle článku X. odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou 
z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.

Konečná DBP bude objednateli předána 4x v tištěné podobě (z toho 3x opatřena 
autorizačním razítkem) a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, 
přičemž na nosiči bude DUR zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
editovatelném formátu: textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část 
ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou 
být ve formátu *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, 
tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. 
Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr 
odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované 
délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé 
plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.

Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech, studiích a výsledcích 
inženýrské činnosti do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze konečné DBP. 
Zhotovitel je povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech, studiích a výsledcích 
inženýrské činnosti na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DBP.

Před předáním konečné DBP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti 
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické 
podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v předávacím protokolu 
dokumentace.

B. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY 
(DUR/DSP)

1. Zhotovitel zahájí práce na DUR/DSP tak, aby projektová dokumentace byla předána 
nejpozději do lhůty sjednané v bodě E.15. této smlouvy.

2. DUR/DSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků 
a správců.

3. V rámci DUR/DSP budou předány i související dokumenty:

a) záborový elaborát,

b) podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, pokud bude třeba na základě výsledků
záborového elaborátu,

c) zásady organizace výstavby,

d) plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých
se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora 
BOZP na stavbě,

e) zhotovení soupisu rozdělení stavby na stavební objekty,

f) zpracování podkladu pro ocenění provedení stavby pro jednotlivé objekty samostatně
(např. pro budovy výpočet obestavěného prostoru m3, pro komunikace a plochy 
výpočet m2, u inženýrských sítí délka v bm),

g) odhad nákladů na provedení stavby, zpracování odhadního soupisu prací,
tj. souhrnného rozpočtu stavby v detailu odpovídajícímu stupni projektové 
dokumentace vč. vytipování kritických míst, které z pohledu úplnosti a podrobnosti 
předmětného stupně dokumentace mohou mít vliv na propočtenou cenu.

4. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat 
zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto 
údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), 
celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy 
trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru 
zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby bude 
u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DUR/DSP. Grafická část musí být 
v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý 
zábor bez výkupu - světle žlutá, trvalý zábor s výkupem - fialová) a dočasného záboru 
(do jednoho roku - světle modrá, nad jeden rok - světle zelená) pozemků a průběh úprav, 
přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního 
objektu.

5. Odhad nákladů na provedení stavby bude přílohou žádosti o dotaci z OPŽP a bude 
předložen v elektronické verzi ve formátech *.xls a *.pdf. Struktura a členění odhadu nákladů 
budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty
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a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. Odhad nákladů předaný 
v tištěné podobě objednateli musí být stvrzen (podepsán a oražen) jeho zpracovatelem.

DUR/DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DUR/DSP a konečná DUR/DSP. Rozdíl 
mezi konceptem DUR/DSP a konečnou DUR/DSP spočívá pouze v tom, že v konečné 
DUR/DSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DUR/DSP a výsledky 
inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých 
z inženýrské činnosti. Objednatel se k návrhu vypořádání požadavků vyjádří do 5 pracovních 
dnů od jejich obdržení, případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat, pokud 
nebude dohodnuto jinak.

Koncept DUR/DSP bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky vždy 
na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude koncept DUR/DSP zapsán 
ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

Objednatel se ke konceptu DUR/DSP písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho 
obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele 
závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění 
zhotovitele dle článku X. odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou 
z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.

10. Konečná DUR/DSP bude objednateli předána 4x v tištěné podobě (z toho 3x opatřena 
autorizačním razítkem) a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, 
přičemž na nosiči bude DUR/DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
editovatelném formátu: textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část 
ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou 
být ve formátu *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, 
tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. 
Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr 
odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované 
délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé 
plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.

11. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech, studiích a výsledcích 
inženýrské činnosti do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze konečná 
DUR/DSP. Zhotovitel je povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech, studiích 
a výsledcích inženýrské činnosti na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána 
konečná DUR/DSP.

12. Před předáním konečné DUR/DSP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola 
úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

13. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické 
podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v předávacím protokolu 
dokumentace.

6.

7.

8.

9.
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INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (IČ)C.

Účelem inženýrské činnosti je zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby 
(IČ pro stupeň DBP) a zajištění vydání pravomocného společného povolení stavby 
(IČ pro stupeň DUR/DSP).

Inženýrská činnost obsahuje zajištění veškerých podkladů, přípravu a podání žádosti 
o vydání rozhodnutí o odstranění stavby; zajištění veškerých podkladů, přípravu a podání 
žádosti o vydání společného povolení stavby.

Inženýrská činnost spočívá v provedení všech profesních úkonů nutných k vydání správních 
povolení, a to zejména v zajištění potřebných:

a) veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

b) veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy,

c) písemného sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (EIA),

d) stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvosti
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,

e) stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury
k možnosti a způsobu napojení stavby,

f) podkladů pro získání připojení k distribuční soustavě, podklady k získání navýšení
rezervovaných příkonů/odběrů médií apod. bude-li záměr vyžadovat,

g) stanovisek veškerých dotřených vlastníků nebo provozovatelů veřejné sítě
k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů,

h) podkladů pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,
pokud jeho potřeba vyplyne ze záborového elaborátu,

i) podkladů pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce
lesa, pokud jeho potřeba vyplyne ze záborového elaborátu,

j) vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.

Veškerá vyjádření a stanoviska BUDOU VYDÁNA NA JMÉNO OBJEDNATELE.

Předmětem IČ není řešení majetkoprávních vztahů, zajištění souhlasů majitelů sousedních 
nemovitostí a zajištění smluvních vztahů o případných věcných břemenech. Tuto činnost 
zajišťuje objednatel na základě pokladů předaných zhotovitelem.

Výsledky inženýrské činnosti budou při kontrole úplnosti dokumentace předány samostatně 
1x v originále příp. barevné kopii v konečné DBP, resp. v konečné DUR/DSP, současně 
1xna CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude barevné ve standardní 
kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část 
projektové dokumentace. Kopie dokladové části bude součástí každého paré dokumentace.

Den podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o odstranění stavby na příslušný stavební 
úřad je považován za splnění IČ pro DBP.

Den podání řádné žádosti o vydání společného povolení na příslušný stavební úřad je 
považován za splnění IČ pro DUR/DSP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY(PDPS)D.

Zhotovitel zahájí práce na PDPS tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději 
do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu prací (SP) bude sloužit 
objednateli jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební 
práce.

Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby 
podrobnost PDPS umožňovala vypracovat soupis prací (SP), a to zejména:

a) zapracovat podmínky společného povolení stavby do dokumentace pro provádění
stavby,

b) zpracovat dokumentace pro provádění stavby včetně všech odborných profesí,

c) konzultovat s objednatelem při výběru materiálů jejich použití,

d) zpracovat dokumentaci až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu,
charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení formou technických 
parametrů v souladu se ZZVZ.

PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků 
a správců.

PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi 
konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou 
zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS.

Koncept PDPS vč. oceněného a neoceněného SP bude objednateli předán 1x v listinné 
podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude 
koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu.

Objednatel se ke konceptu PDPS vč. oceněného SP písemně vyjádří do 10 pracovních dnů 
od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou 
pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné 
povinné upozornění zhotovitele dle článku X odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá 
za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.

Konečná PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy 
na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána 
ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu textová část *.doc 
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo dgn. 
Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných 
zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty 
a šrafy apod. Objednatel předá soubor pro tiskové nastavení. Pokud se zpracovatel bude ve 
výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná 
(pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. 
Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy vytvořené 
programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny 
srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování
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výběrových řízení na realizací stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat 
a různé znaky toto znemožňují.

10. Před předáním konečné PDPS vč. oceněného a neoceněného SP bude na pracovišti 
objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole úplnosti dokumentace 
bude sepsán protokol. Neúplná dokumentace nebude převzata.

11. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické 
podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti 
dokumentace.

E. SOUPIS PRACÍ (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis 
prací") tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby 
v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu 
požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím ke Stanovisku Ministerstva pro místní 
rozvoj k vyhl. č. 169/2016 Sb (dále jen „vyhl. o rozsahu dokumentace VZ na stavební práce").

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis 
všech stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou nezbytné k úplné realizaci veřejné 
zakázky na stavební práce, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných 
k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby soupis prací obsahoval 
položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

Soupis prací stavby bude jeden ucelený soubor, který NEBUDE obsahovat ocenění 
jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor 
následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

Soupis prací bude zpracován v členění podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) a členěn na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní 
a vedlejší náklady. Struktura a členění odhadu nákladů budou odpovídat běžnému 
položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části 
projektové dokumentace. Každý stavební objekt a inženýrský objekt bude zatříděn do druhu 
a oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl a produkce, která je zveřejněna 
na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). 
Soupis prací předaný v tištěné podobě objednateli musí být stvrzen (podepsán a oražen) 
jeho zpracovatelem.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší 
náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. Podrobnost popisu položky 
soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny na dané práce nebo 
činnosti.

Položky soupisu musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah 
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění 
tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací NEBUDE použito metody agregovaných
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položek. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je nutné použít odkaz 
na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací budou odkazovat pouze na JEDNU 
cenovou soustavu podle § 11 vyhl. o rozsahu dokumentace VZ na stavební práce.
V soupisu prací bude vždy uvedena použitá cenová soustava.

V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového 
soupisu prací.

Cenová soustava musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu 
se ZZVZ.

Položky, které nejsou v oceněném soupisu prací navázány na cenovou soustavu, 
budou opatřeny vysvětlením, jakým způsobem (kalkulace, konkrétní nabídky atp.) byly 
v rozpočtu stavby stanoveny s tím, že potřeba použití takovýchto položek musí 
vyplývat z technických požadavků na stavbu.

Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) označení cenové 
soustavy podle § 11 vyhl. o rozsahu dokumentace VZ na stavební práce, pokud je použita, 
c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11 vyhl. o rozsahu dokumentace VZ 
na stavební práce, pokud byla cenová soustava podle § 11 vyhl. o rozsahu dokumentace VZ 
na stavební práce použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, 
dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních 
prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, 
g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení 
množství položky soupisu prací potřebný.

Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství 
položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace 
pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže 
na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních 
prací. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden 
jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

Všechny dílčí soupisy soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku v jednotném 
elektronickém formátu.

Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán k připomínkám při předání 
konceptu PDPS a to 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude 
soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v případě 
požadavku objednatele také v otevřeném formátu učeném k trasferům dat *.xml.

Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DPS bude předán 1x v tištěné podobě 
(paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné DPS. Elektronicky bude 
soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls.
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III. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Konečná DBP vč. IČ pro DBP 28. 2. 2020

Koncept DUR/DSP (vč. odhadu nákladů) 15. 4. 2020

Konečná DUR/DSP vč. IČ pro DUR/DSP,
vč. odhadu nákladů na provedení stavby pro stupeň DUR/DSP
a soupisu prací pro odstranění stavby

do 10-ti pracovních
dnů od předání výstupu 

z kontroly konceptu

Koncept PDPS vč. SP pro PDPS 15. 6. 2020

Konečná PDPS vč. SP pro PDPS 25. 6. 2020

Dřívější plnění je možné.

Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, 
o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje 
i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá 
déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové 
nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě 
za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že 
nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

2.

IV. CENA

1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:

226.000,- KČCena celkem bez DPH

2. Kalkulace ceny je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel není plátce DPH.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

5. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové 
vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných 
změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebo pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.

6. Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část 
zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou 
část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

7. Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její 
poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude 
dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele.
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v. platební podmínky

1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena na základě tří dílčích faktur:

a) dokumentace bouracích prací vč. inženýrské činnosti pro získání podkladů
pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby,

b) dokumentace pro vydání společného povolení stavby vč. inženýrské činnosti
pro získání podkladů pro vydání společného povolení stavby, vč. odhadu nákladů 
na provedení stavby pro stupeň DUR/DSP, vč. soupis prací odstranění stavby,

c) projektová dokumentace pro provedení stavby vč. soupis prací.

2. Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném 
provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu 
oběma smluvními stranami. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

3. Jiné zálohové platby se nesjednávají.

4. Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele.

5. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit 
a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

7. Dohodnutá splatnost faktur činí 30 dní od data doručení objednateli. Faktury jsou uhrazeny 
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy 
objednatele a název projektu „RE-USE Centrum, Tišnov1'.

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A LICENCNI UJEDNANÍ

1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem 
převzetí díla.

2. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele 
na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje 
objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti 
měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

3. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného 
pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen.

4. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci 
třetí osobě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou 
zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

6. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje 
objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl
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objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování informací") 
poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

VII. PLNĚNI PREDMETU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv 
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel 
zodpovídá plně za dodržování stavebního zákona, zejména za dodržení § 159 tohoto 
zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, 
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů 
na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných 
a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První 
výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy a bude se konat 
v sídle objednatele. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, avšak minimálně 
3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán 
k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednání 
ZOV. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. 
Z každého výrobního výborů zhotovitel vyhotoví zápis, a to obvykle na konci výrobního 
výboru, nejpozději do 5 pracovních dnů. Veškeré zápisy si strany předají po jejich 
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky 
inženýrské činnosti.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy 
v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení 
marných prací či nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku 
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě 
sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní 
ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět 
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této 
smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění 
dle této smlouvy v řízení o stavebním/ společném povolení stavby.
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Vlil. OPRÁVNĚNĚ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele je vedoucí OIPP a pověření referenti OIPP.

2. Vedoucí OIPP je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je jí 
vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě; je oprávněna stanovit za objednatele, 
zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací.

3. Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny:

a) přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku
dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které zhotovitel ke splnění závazků 
v souladu s touto smlouvou požádá;

b) provádět kontrolu plnění;

c) převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

d) udílet písemné pokyny;

e) účastnit se výrobních výborů;

f) činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;

g) činit písemné výzvy.

4. Referent projektové podpory OIPP je oprávněn:

a) provádět kontrolu plnění dle Pravidel OPŽP;

b) udílet písemné pokyny dle Pravidel OPŽP.

5. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

6. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto 
smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Odpovědným projektantem je Ing. Vladimír Dokládal. Odpovědný projektant je oprávněn 
účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele 
veškeré písemnosti.

IX. ZAVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNI ZAVAZKU

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné 
činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku 
a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn 
alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost 
subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady 
o pojištění.

Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti 
k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

2.

3.
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3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele 
z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady 
odstranit

3.5 Do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.6 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce 
je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

1.000,- Kč denněnedodržení termínů plnění

1.000,- Kč denněnedodržení termínu pro odstranění vady

nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné 
v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 
3.5 tohoto článku

1.000,- Kč denně

za jednotlivou vadu DUR/DSP, díky které nebude možné 
získat společné povolené stavby (např. chybějící stavební 
objekt)

1.000,- Kč

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad 
soupisu prací s projektovou dokumentací 1.000,- Kč

1.000,- Kčza jednotlivou vadu záborového elaborátu

500,- Kčvýrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty 
jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě 
prodlení s úhradou faktur.

5.

X. DALSI UJEDNANÍ

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se 
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo 
veřejnoprávními orgány.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo 
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
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3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku 
ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů (insolvenční zákon).

4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

XI. UKONČENI SMLOUVY

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. 
Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v době přiměřené neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

c) zneužití přiložené plné moci,

d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje,

h) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně s účinky ex nunc.

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst.2 b) a odst.2 g) tohoto článku nemá 
zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XII. PLNA MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem právním jednáním, které jsou nezbytné 
pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XIII. SPOLEČNÁ A ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.
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4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky
zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to,
že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této
smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejněním v registru smluv MVČR.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona
o poskytování informací.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921,
§ 1976, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611
občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného čí navazujícího plnění, nemají
přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení
neměla donucující účinky.

11. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdržím
2 vyhotovení.

13. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

Za zhotovitele:Za objednatele:

b.Á 3. /. ?o?oV Tišnově, dneV Tišnově, dne

MĚSTO TIŠNOV
nám Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707, DIČ: CZ00282707

Sng. Vladimír Dokládal
oroiektantpczotTiruch stcivob
; íalova 163, 666 01 Tišnov

= xO: 704P?i 25

Ing. Miroslava Vyhňáková

vedoucí OIPP

Ing. Vladimír Dokládal

zhotovitel
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

PD stupeň DBP celkem 30.000,-

PD stupeň DUR/DPS celkem 78.000,-

PD stupeň PDPS celkem 65.000,-

Soupis prací celkem 25.000,-

z toho soupis prací pro DBP 8.000,-

z toho odhad nákladů na provedení stavby pro DUR/DSP 5.000,-

z toho soupis prací pro PDPS 12.000,-

Inženýrská činnost celkem 28.000,-

z toho IČ pro DBP vč. podání žádosti 12.000,-

z toho IČ pro DUR/DSP vč. podání žádosti 16.000,-

CENA CELKEM BEZ DPH 226.000,-

Kalkulace ceny neobsahuje:

- správní poplatky

- zjišťovací řízení (EIA)

- inženýrsko-geologický průzkum

- projekt technologie zařízení

- soupis prací v otevřeném formátu učenému k trasferům dat *.xml.

3. /- Z®?oV Tišnově, dne

Ing. Vladimír Dokládal
/
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