
číslo smlouvy zhotovitele: 2019/013

SJ)L. /&j>s <&/oo3 /2.0 

číslo smlouvy objednatele:010/19/222/03/00

SMLOUVAO DÍLO KUJCP01NFRI4

o provedení projektových prací a činností, uzavřená dále uvedeného data § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou - hejtmankou Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o.

Dobrovodská 130, 370 01 České Budějovice 

IČO: 26086310

DIČ: CZ26086310

Zastoupený: Ing. Pavlem Kubáném, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice 

Číslo účtu: 115-1211960217/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13169

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro provádění stavby(PDPS) dle zadávacích 
podmínek poptávkového řízení ze dne29.11.2019 na akci:

..PD - řešení staré hlukové zátěže v okolí silnic 11/141,11/143.11/154,11/161 a 11/163
ve vytypovaných lokalitách území Jihočeského kraie“
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2.2. Podrobný popis veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na realizaci 
individuálních protihlukových opatření v rámci řešení staré hlukové zátěže na vybraných 
průtahových úsecích silnic II. a III. třídy na území Jihočeského kraje v rozsahu a dle podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci. Jedná se o úseky silnic 11/141, 11/143, 11/154, 11/161 a 11/163 
v Třeboni, Prachaticích, Bavorově a Vyšším Brodě. Celkově se jedná o řešení cca 133 
nemovitostí (čp.), jejichž zařazení bylo odborně podloženo a ověřeno v předchozích přípravných 
fázích realizace individuálních protihlukových opatření.

Lokalita Počet nemovitostí Průjezdní
komunikace

úsek

Třeboň 39 11/154

Prachatice 14 11/141, 11/143

Bavorov 49 11/141

Vyšší Brod 29 11/161, 11/163

Protivín 2 111/1404

2.3. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s:

■ Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS na akci

■ Platnými technickými normami ČSN

■ Smlouvou o dílo

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

■ Dokumentace pro provádění stavby bude předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě a 
zároveň v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu PDF, rozpočet a slepý rozpočet 
ve formátu XLS.

2.5. Obsah projektové dokumentace

■ průvodní zpráva obsahující informace o odborném určení a odůvodnění projektované hodnoty 
útlumu osazených oken či výměny skel na jednotlivých budovách a také odůvodnění závěru, 
že akustické vlastnosti stávajících oken splňují požadavky na útlum hluku tak, že v 
chráněných vnitřních prostorách staveb jsou dodrženy zákonné limity; tato část bude vycházet 
z pasportizace jednotlivých budov, která je součástí zhotovení PD, z hlediska jejich vlastností 
ovlivňujících výši pronikající hladiny hluku do chráněných vnitřních prostor

■ stavební část zahrnující veškeré poklady nutné k vlastní stavební realizaci výměny oken po 
objektech či bytech včetně rozpočtu a slepého rozpočtu, stím, že okna budou splňovat 
podmínku požadovaného útlumu hluku z venkovního prostředí

■ v případě nemovitostí, které jsou kulturní památkou, nacházejí se v památkové rezervaci, v 
památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní 
kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny - v duchu zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, zhotovitel projektové dokumentace zajistí potřebné podklady 
(včetně plných mocí od vlastníků těchto nemovitostí k zastupování při správních řízeních 
vedených příslušnými úřady na úseku památkové péče a písemné vyjádření odborné 
organizace státní památkové péče) a následně podá žádosti o vydání „závazného stanoviska" 
úseku památkové péče příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností k realizaci 
výměny oken (k tomuto bude zhotovitel zadavatelem zmocněn). Zhotovitel PD ověří 
případnou existenci takových nemovitostí ze seznamu řešených nemovitostí u 
příslušných úřadů na úseku památkové péče.

■ projednání a zajištění písemného odsouhlasení stavebního řešení s vlastníky bytů či domů

2.6. Předmětem smlouvy není:

■ autorský dozor
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2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a terminu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

nejpozději do 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo vyhotovení dokumentace a 
projednání stavebního řešení s vlastníky bytů či domů

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednateledohodnutého 
touto smlouvou. Dále je také závislé od řádného a včasného spolupůsobení vlastníků nemovitostí 
a dalších zainteresovaných třetích stran.Po dobu prodlení objednatele, vlastníků nemovitostí a 
dalších zainteresovaných třetích stran s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě - 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace PDPS - cena bez DPH 950 000,- Kč

DPH 21% 199 500,-Kč

Smluvní cena díla vč. DPH 1 149 500,- Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených vesmlouvě. Zhotovitel 
zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví - li 
se potřeba dalších prací k dokončení prací.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně dílapřipočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelnéhoplnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% slouží jako 
pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady atd.). Na kontrolu díla a na případný požadavek na
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doplnění PD si objednatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Pokud bude 
dílo předáno v bezvadném stavu a bude takto objednatelem ve lhůtě 10 pracovních dnů od 
předání díla zhotovitelem uznáno, může být fakturováno ve výši 100% ceny.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

cena za předání kompletní dokumentace stavebního řešení včetně příslušných dokladů a 
projednání řešení s vlastníky bytů či domů bude uhrazena po jejím odevzdání

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 20 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybné vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 80039-77627231/071 Os následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 26086310(DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ zadávací dokumentace včetně příloh
■ Vytipované lokality území Jihočeského kraje, řešení staré hlukové zátěže, firmy EKOLA group, 

spol. s r.o. z roku 2018 - určení hlukové zátěže na nemovitostech - v Třeboni, Prachaticích, 
Bavorové a Vyšším Brodě

■ podklady týkající se identifikace všech řešených objektů

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Způsob provádění díla

8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a
dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,
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e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současné 
dodržené podmínky stanovené v čl. 13.3. této smlouvy.

8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
stranami.

9. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

9.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 
k provedení díla třeba.

9.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby stavební realizace 
protihlukových opatření a ověření jejich funkčnosti, nejméně však 5 let.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost.

9.4. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení díla, 
vztahujících se k plnění předmětu smlouvy.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

9.6. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem 
bezodkladně.

9.7. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem provedeno bezodkladně, 
nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace objednatelem či ve lhůtách sjednaných mezi 
smluvními stranami.Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

9.8. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů 
daných objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení 
potřebné odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

9.9. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 
10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

9.10. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré 
náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od 
smlouvy.

10. Sankční ujednání
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10.1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavebníchprací prováděných na základě projektové 
dokumentace vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této 
projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu
- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení

smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,
- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,
- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

10.2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě 
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí zněj 
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která 
mu tímto vznikla.

10.3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo 
odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.

10.4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani 
při vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit.

10.5. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč.

10.6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 12.3. 
této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla.

10.7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

10.9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

10.10.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

11. Licenční ujednání

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli 
k užití díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo"). Zhotovitel 
uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

11.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona
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11.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

11.4. Licence je poskytována bezúplatně.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

12.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení 
termínu zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě 
písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení 
smlouvy se považuje i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně zanedbává své povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od 
smlouvy je i situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho 
úpadku nebo je v likvidaci.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl. 3.1. in fine této smlouvy o dílo.

12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku 6. této smlouvy.

12.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

12.7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené 
s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy.

12.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

13. Další ujednání

13.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému 
dílu.

13.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

13.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

13.4. Zhotovitel je povinen zvát na případné výrobní výbory také zástupce objednatele, 
příslušné orgány státní správy, dotčené organizace.
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13.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v 
průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

13.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku 
resp. živnostenského rejstříku, není - li v obchodním rejstříku zapsán.

13.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

14.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně 
prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes 
jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.

14.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:
Milana Velebu, KÚ ODSH, tel.: 420 386 720 206, e-mail: veleba@kraj-jihocesky.cz

14.7. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:
Ing. Pavla Kubáně, tel.: 602 466 742, e-mail: tangenta@tangenta.cz

14.8. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se 
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

14.10. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Českých Budějovicích dne /. ^Olu V Českých Budějovicích dne 3.1.2020

hejtmanka Jihočeského kraje

Yangentáspour.0.
Dobrovotlskú ] 30, 370 £e,

---------- f^'4’3'667- tm^n

zhotovíte?60 86 31y'

Ing. Pavel Kubáň
jednatel společnosti
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