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S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele: 03004200220
č. zhotovitele: 01/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a
investic města, Městského úřadu v Třebíči (na základě čl. 17,
odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v
Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou
města na 31. schůzi dne 28.12.2017.

IČ: 00290629
bank. spojení:
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: Ing. Eva Vystrčilová
Mládežnická 983/2, 674 01 Třebíč

IČ: 73652148
bank. spojení:
číslo účtu:
neplátce DPH
(dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat
a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením včetně inženýrské
činnosti (dále též „ZSPD“) a změna projektové dokumentace pro provádění
stavby včetně rozpočtu, výkazu výměr (dále též „změna DPS“) na akci
„Přístavba Hvězdárny Třebíč“

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dílo“).

2.2. Projektová dokumentace bude zpracována na základě projektové dokumentace
pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení s názvem
„Přístavba Hvězdárny Třebíč, Švabinského č. p. 1310, Třebíč“ (dále též „DUR/DSP“)
a projektové dokumentace pro provádění stavby „Přístavba Hvězdárny Třebíč,
Švabinského č. p. 1310, Třebíč“ (dále též „DPS“), které zpracovala Ing. Eva
Vystrčilová, Mládežnická 983/2, Třebíč 674 01, IČ: 73652148, ČKA 4067 (v této
smlouvě označená jako zhotovitel). Zpracovatel projektových dokumentací DUR/DSP
a DPS (tj. Ing. Eva Vystrčilová - v této smlouvě označená jako zhotovitel) udělil
souhlas s jejím použitím.

2.3. Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit
cenu za jeho provedení.

3. Způsob a rozsah vypracování díla

3.1. Projektové dokumentace budou obsahově zpracovány v rozsahu znění všeobecně
závazných předpisů a technických norem, zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební
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zákon, v účinném znění, změna projektové dokumentace pro provádění stavby 
obsahově dle příl. č. 13, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném 
znění, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v účinném znění, 
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové používání staveb, v účinném znění, vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění, požadavků objednatele                     
a případných dalších dohod smluvních stran na statutární úrovni – zakotvených do 
dodatku k této smlouvě. 

Projektové dokumentace musí být zhotovitelem vypracovány v takové kvalitě, aby dle 
nich mohla být v plném rozsahu realizována stavba, a aby v průběhu realizace stavby 
nevyvstala nutnost provedení dalších prací, které nebyly v projektových 
dokumentacích řešeny – tímto nejsou myšleny takové práce, které zhotovitel ani při 
vynaložení veškeré péče nemohl předvídat. Zhotovitel rovněž provede návrh 
harmonogramu stavebních prací, který bude součástí projektové dokumentace. 

Zhotovitel nad rámec svého plnění dle této smlouvy, po projednání s objednatelem, 
dále provede případné zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků za předem 
stanovenou cenu. Po dohodě může objednatel některé z těchto bodů pro zhotovitele 
zajistit sám na svůj náklad.  

3.2. Dílo bude dodáno takto: 

3.2.1. Změna projektové dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 13 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění). Projektová dokumentace změny stavby 
před dokončením bude zpracována v souladu s § 118 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v účinném znění. O předání bude sepsán předávací protokol, 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz čl. 5. odst. 
5.2.). Pokud nebude projektová dokumentace zpracována v členění a rozsahu výše 
uvedené vyhlášky, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 

Změna projektové dokumentace pro provádění stavby bude rovněž zpracována jako 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění. 

 Z tohoto důvodu nebudou ve výkresech, soupisech prací a položkových rozpočtech 
uváděni konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou specifikovány technickými popisy 
a parametry. Soupis prací a rozpočet bude vyhotoven dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
v účinném znění, elektronická podoba pak dle § 12 této vyhlášky. 

Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 
vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na 
dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu 
množství měrných jednotek. 

3.2.2. Projektová dokumentace bude členěna dle následujících stavebních objektů: 

SO 01 – Přístavba Hvězdárny Třebíč 

SO 02 – Planetárium 

3.3. Dílo bude v rámci smluvní ceny dodáno takto: 

Projektová dokumentace změny DPS v 6 tištěných vyhotoveních (paré 1 rozpočet a 
výkaz výměr), 1 x CD (textová část ve formátu .doc a .pdf, výkresová část ve formátu 
.dwg a .pdf, rozpočet a výkaz výměr ve formátu .xls). Rozpočty a výkazy výměr 
budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění, a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v účinném znění. 
Výkaz výměr bude obsahovat specifikace a podrobný popis obsahu položek vč. 
podrobného vyčíslení výměr. 
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Projektová dokumentace změny stavby před dokončením a související inženýrská 
činnost ve 3 tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky na CD (textová část ve 
formátu .doc a .pdf, výkresová část ve formátu .dwg a .pdf).  

Vícetisky budou pořízeny na žádost a náklady objednatele v těchto cenách: 

Změna projektové dokumentace pro provádění stavby  
tisk a kompletace 1 paré 6.000 Kč 
 
Projektová dokumentace změny stavby před dokončením 
tisk a kompletace 1 paré 5.000 Kč 

3.4 V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu projektové 
dokumentace vymezené v této smlouvě (případně doplňky projektové dokumentace, 
rozšíření objektové skladby projektové dokumentace apod.), budou tyto práce 
provedeny na základě dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před jejich 
zahájením. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, uzavřeného 
před jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla  
dle této smlouvy. 

 

 
4.  Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a v mezích svých možností 
poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud 
jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 

 

 
5.  Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po účinnosti této smlouvy (viz odst. 12.2. této 
smlouvy) a zavazuje se provést dílo a předat jej objednateli postupně v těchto 
termínech: 

Změna projektové dokumentace pro provádění stavby 
(včetně rozpočtu a výkazu výměr)        31.03.2020 
 
Projektová dokumentace změny stavby před dokončením  
(včetně inženýrské činnosti)         31.03.2020  
 
Zakázka (dílo) je splněna provedením obou těchto dokumentací.  

5.2.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody smluvních stran 
je pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem objednateli, ale 
také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem umožňuje 
zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný 
protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad (převezme-li objednatel dílo bez 
výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo 
nebylo uplatněno včas). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k písemnému 
odsouhlasení, a to nejpozději 7 dnů před výše stanoveným datem pro předání díla. 
Nejpozději na konci lhůty pro provedení díla prohlásí objednatel, zda dílo přejímá či 
nikoliv. V případě, že objednatel dílo přejímá, sepíše se protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 stejnopisech. V případě, že objednatel 
odmítne dílo převzít, sepíší obě strany nejpozději na konci této lhůty zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou se na náhradním termínu 
předání díla objednateli, který je zhotovitel povinen dodržet. 
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Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu, než je uvedeno v čl. 5 
odst. 5.1. této smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílu vyjádřit (viz. 
v tomto odstavci výše) do 7 dnů od předložení díla k odsouhlasení. 

5.4.  Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
 

5.5.  Lhůty uvedené výše v odstavci 5.1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou 
zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě projektové dokumentace z důvodu, 
že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.  

 
5.6.  Osoby oprávněné dílo za objednatele převít: Ing. arch. Petr Ondráček – pracovník 

odboru správy majetku a investic města, případně též vedoucí odboru správy majetku 
a investic města, Městského úřadu v Třebíči. 
 

 
6.  Cena díla a jeho úhrada 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v 
účinném znění, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti 
a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

Cena díla: 

Změna projektové dokumentace pro provádění stavby  

(včetně rozpočtu a výkazu výměr)    124.000 Kč 

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením  

(včetně inženýrské činnosti)    29.000 Kč 

Celkem    153.000 Kč 

Cena celkem za projekční činnost slovy: jedno sto padesát tři tisíc korun českých.                 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném dokončení - bez 
vad a po jeho převzetí objednatelem s tím, že 10  % ceny z části díla nazvané 
„změna projektové dokumentace pro provádění stavby“ nebude po předání a 
převzetí díla zhotoviteli uhrazeno a bude sloužit jako pozastávka, která bude 
objednatelem zhotoviteli uhrazena až po kolaudaci stavby, která bude realizována dle 
díla (projektové dokumentace), které je předmětem této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se stavba dle tohoto díla (projektu) nezačne 
realizovat do dvou let ode dne převzetí díla objednatelem (myšleno celého díla 
dodaného dle této smlouvy), tato pozastávka se uvolní a uhradí se zhotoviteli do 60 
dnů po uplynutí těchto dvou let. Pozastávka bude uhrazena v plné výši, pokud však 
nebude započtena (částečně/zcela) na úhradu sjednaných smluvních pokut. Smluvní 
strany se dohodly, že pokud dle této smlouvy vznikne nárok objednatele vůči 
zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty a tato nebude zhotovitelem ve stanoveném 
termínu uhrazena, je možné smluvní pokutu započíst vůči výše uvedené pozastávce. 
Pozastávka se v tomto případě stává částečně splatnou, a to konkrétně ve výši 
dlužné smluvní pokuty, a to v den splatnosti této smluvní pokuty. 

6.2.  Objednatel uhradí dílčí části díla ve lhůtě do 14 dnů po obdržení faktury, kterou je 
zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí části díla objednatelem. Bude tedy 
samostatně uhrazena Změna projektové dokumentace pro provádění stavby a rovněž 
bude samostatně uhrazena Projektová dokumentace změny stavby před 
dokončením.    

6.3.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy 
objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené dílo v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 
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6.5.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

 Označení faktury a její číslo 
 Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 
 Předmět dodávky a den jejího plnění 
 Den odeslání faktury a datum její splatnosti 
 Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 
 Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 
 Celkovou fakturovanou částku 
 Podpis a razítko zhotovitele 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění – o vystavení nové faktury. Nová 
lhůta splatnosti faktury běží ode dne doručení nové faktury objednateli. 
 

 
7.  Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu při realizaci stavby v důsledku 
neúplnosti díla nebo vad díla – projektové dokumentace (jde o porušení povinnosti 
zhotovitele při zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy). 

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce, která je stanovena takto: dle 
tohoto díla bude realizována stavba, záruka na dílo provedené dle této smlouvy 
skončí v den, kdy skončí záruka na stavbu realizovanou dle tohoto díla. 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

7.3. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného 
odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů 
po obdržení písemné reklamace vady díla. 

7.4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a nebo také lze vadu 
díla uplatnit do datové schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada 
popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.6. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele), pokud se tak rozhodne, 
pověřit odstraněním vady díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele 
vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na 
základě faktury vystavené objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se 
smluvní strany, že se v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky za dílo. 

7.8. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 
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8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (viz. čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy), 
má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jedentisíc 
Kč) za každý den prodlení s provedením díla. 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

8.4. V případě, že z důvodu vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která 
je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této 
smlouvy (dílem), k vícepracím, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli takto 
stanovenou smluvní pokutu: Výše této smluvní pokuty bude stanovena procentní 
částí z ceny díla dle této smlouvy, ve znění všech jejích případných dodatků. 
Procentní část z ceny díla dle této smlouvy, ve znění jejích dodatků, bude odpovídat 
procentnímu vyjádření víceprací z ceny stavby realizované dle této projektové 
dokumentace. Maximální výše smluvní pokuty takto stanovené bude 10 % z celkové 
ceny díla dle této smlouvy. 

8.5. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

8.6. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst 
zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky 

b) při změnách díla, požadovaných objednatelem 
c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 

žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 
           Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
 

10.  Licenční ujednání 

10.1  Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno na základě 
této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho převzetí 
objednatelem. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, dle svého 
uvážení a bez omezení nakládat. 

10.2 Objednatel je oprávněn použít dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účel získání stavebního povolení nebo jiného obdobného rozhodnutí na 
uvedenou stavbu a pro účel realizace a udržování stavby, pro účely veřejné 
prezentace projektové dokumentace občanům, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely 
rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely 
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, pro účely prezentace objednatele, to vše vždy  
i prostřednictvím třetích osob. 

Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11. odst.11.6. a odst.11.8.). 
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10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 

osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z 
autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že 
objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou 
újmu, které objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.  
Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen 
zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního 
vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však 
zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti 
nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou 
újmu, které objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
subdodavatelem, vzniknou. 

 
 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele při zhotovování díla (projektové 
dokumentace) dle této smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 

11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového díla objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází 
na objednatele nebezpečí škody na díle.  

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, 
na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě. Zhotovitel je 
povinen provést dílo tak, aby bylo úplné, a aby se dle něho mohla v plném 
rozsahu realizovat stavba - bez jakýchkoli dalších prací, které by v průběhu její 
realizace vyvstaly jako nutné pro zdárné provedení stavby a zhotovitel je měl a mohl 
předvídat, v díle s nimi pracovat, počítat s nimi a zahrnout je do projektové 
dokumentace a do rozpočtu stavby. Pokud se však nutnost provedení takových 
dalších prací v průběhu realizace stavby projeví, sjednávají smluvní strany právo 
objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady 
díla, a to bez zbytečného odkladu po oznámení vady díla zhotoviteli, nejpozději do 15 
dnů ode dne kdy zhotovitel obdrží oznámení vady díla (dále viz článek 7. této 
smlouvy).  

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však 
zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla poddodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu s poddodavatelem je zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má 
kdykoli právo na informaci o poddodavatelích a předložení smluv s poddodavateli – 
pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
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způsobem. Podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným 
způsobem – pro potřeby tohoto smluvního vztahu mají oba tyto pojmy stejný význam) 
bude posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž 
v textu této smlouvy je uvedeno, co je mimo jiné za takové porušení smlouvy 
považováno. Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. v případě, 
že bude v prodlení s provedením díla. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této 
smlouvy o dílo, je odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto 
písemném oznámení musí být mimo jiné uveden důvod odstoupení). 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
odstoupením si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel 
řádně dodanou a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech -  
a zhotovitel úhradu za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem 
dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování další osobou 
(dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení 
ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo 
bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud 
stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám 
bez výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, 
informace o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné 
osoby. Pokud by zhotovitel ukončoval svoji podnikatelskou činnost, je povinen předat 
tuto výše uvedenou dokumentaci objednateli. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím.  

11.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruky  
za dílo pojištěn v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu 
odpovědnosti za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená 
činností zhotovitele a škoda způsobená vadami díla - zhotovitel je povinen mít 
uzavřenu platnou pojistnou smlouvu s pojišťovnou se sídlem na území EU, a to na 
úhradu případných vzniklých škod jak na majetku, tak osobám v důsledku výkonu 
jeho činnosti, s dostatečným limitem pojistného plnění. Tuto skutečnost je zhotovitel 
povinen kdykoliv objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné 
pojistné smlouvy), nejpozději do 24 hodin od okamžiku obdržení žádosti objednatele. 
Za porušení kterékoliv této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat (za každý případ porušení) smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to 
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i opakovaně - pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě. Náklady na pojištění
nese zhotovitel.

11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky.

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně
nastala některá z těchto skutečností:

- vstup zhotovitele do likvidace
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení

v rámci jeho úpadku
- zánik zhotovitele bez likvidace
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této

smlouvy
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným
způsobem se všemi důsledky.

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob.

11.15. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně
spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel
zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím
obsahem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků
objednatele (dále též odst. 11.4. výše).

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby:

objednatele: Ing. arch. Petr Ondráček kontakt: 724 383 685

a zhotovitele: kontakt:

11.16. Jak je uvedeno v článku 2. odst.2.2. této smlouvy, zhotovitel již v rámci přípravy výše
uvedené investiční akce „Přístavba Hvězdárny Třebíč“, ul. Švabinského č. p. 1310, Třebíč,
vypracoval a dodal tyto dokumentace:

a) na základě smlouvy o dílo ze dne 09.12.2016 zhotovitel vypracoval a dodal Projektovou
dokumentaci pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
a to v březnu 2017, pod zakázkovým číslem 2017 – 01, jejíž součástí je požárně
bezpečnostní řešení stavby, které vypracoval

zak č. DS - 11373/17, z března 2017, a dále stanoviska,
závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správců inženýrských sítí a rozhodnutí
MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí ze dne 28.02.2017 pod zn. OŽP 15630/17 -
SPIS OŽP/3095/2017/Kou (DUR + DSP),

b) na základě smlouvy o dílo ze dne 29.04.2019 zhotovitel vypracoval a dodal Projektovou
dokumentaci pro provádění stavby (DPS).

Zhotovitel za obě tyto výše uvedené dokumentace plně odpovídá a prohlašuje, že obě
tyto dokumentace jsou úplné a bez vad. Smluvní strany se dohodly, že při zhotovování díla
na základě této smlouvy bude zhotovitel průběžně také prověřovat tyto obě výše uvedené
dokumentace a zjistí-li jakékoliv jejich nedostatky nebo vady, je povinen tuto skutečnost bez
odkladu písemně sdělit objednateli a vyčkat jeho stanoviska k dalšímu postupu. Zjištěné
nedostatky a vady těchto dokumentací je zhotovitel povinen vlastním nákladem, na vlastní
odpovědnost a nebezpečí a s maximální odbornou péčí odstranit v písemně dohodnutém
termínu a nedohodnou-li se smluvní strany na tomto termínu, potom v přiměřeném termínu,
který písemně sdělí zhotoviteli objednatel.

12. Závěrečná ujednání

12.1 Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh
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změn a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě 
musí být jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí být vyhotoven 
na jedné listině (v jednom dokumentu). Jiná změna smlouvy není přípustná. 

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném 
znění. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této 
smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

12.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
veřejnou zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní. Na právní 
poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského 
zákoníku a obecně v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné 
v ČR. 

Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým 
právním řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a 
dle českého právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle 
sídla objednatele). Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, 
budou se smluvní strany řídit dle jejího provedení v českém jazyce. 

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a dva objednatel. 

12.5. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do 
sféry vlivu zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky. 

12.6. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

12.8. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

12.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 

Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí na všech originálních 
vyhotoveních této smlouvy (viz odst.12.4. výše). 

12.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

12.11. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
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který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i 
dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 
podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti 
splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

12.12.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu  
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.13. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

12.14. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se 
uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku jsou 
splněny zákonem stanovené podmínky: 
O uzavření této smlouvy rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru 
správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je 
oprávněn (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, 
účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 
28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 
 

V Třebíči dne 24.01.2020 V Třebíči dne 24.01.2020 
 
za objednatele: zhotovitel: 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Kraus Ing. Eva Vystrčilová 

vedoucí odboru 

správy majetku a investic města 

Městského úřadu v Třebíči   


