
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.01.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 330 415,23

3 330 415,23 699 387,20
0,00 0,00

D18029-06
Oprava propustku v km 211,682 tratě Retz - Kolín

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

CZK 4 029 802,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D18029-06

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Oprava propustku v km 211,682 tratě Retz - Kolín

03.01.2020

 

2 849 476,472 354 939,23
374 616,00309 600,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

4 029 802,43

Kód Popis

SO 01 Železniční svršek na propustku 805 709,96665 876,00
SO 02 Oprava propustku v km 211,682
SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady - VRN

3 330 415,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.01.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 665 876,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 665 876,00 21,00% 139 833,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 805 709,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 211,682 tratě Retz - Kolín

SO 01 - Železniční svršek na propustku

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Strana 3 z 10



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.01.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 665 876,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 420 693,00

D 5 Komunikace 420 693,00
1 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 42,500 430,00 18 275,00

P Poznámka k položce:
S3/1

VV 1,7*25"1,7m2 plocha stáv.kol.lože v řezu 42,500

2 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 42,500 510,00 21 675,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 25*1,7 42,500

3 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 20,000 510,00 10 200,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 20 20,000

4 K 5906130380 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c" km 0,030 476 600,00 14 298,00

VV 30/1000 0,030

5 K 5906140190 Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 
pražce betonové tv. S49 rozdělení "c" km 0,030 568 000,00 17 040,00

P Poznámka k položce:
SR103/2 (S)

VV 30/1000 0,030
6 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 295,00 1 180,00

VV 4 "řezy kolejnic 4,000

7 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 
betonových kus 50,000 420,00 21 000,00

VV "podbití-ručně, pouze na délku výkopu"30/0,6 50,000

8 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové km 0,150 1 500 000,00 225 000,00 Sborník UOŽI 01 

2019
P Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km
VV 0,15 0,150

9 K 5910020130 Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 
předehřev svar jednotlivý tv. S49 svar 4,000 5 700,00 22 800,00

10 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 4,000 3 800,00 15 200,00 Sborník UOŽI 01 

2019

11 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 100,000 36,90 3 690,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 50*2 100,000

12 K 5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"

m 150,000 19,80 2 970,00 Sborník UOŽI 01 
2019

P Poznámka k položce:
Metr kolejnice=m

13 K 5910040110 Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 150,000 22,40 3 360,00 Sborník UOŽI 01 

2019
P Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

14 M 5955101000 Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené 
štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 112,500 370,00 41 625,00 Sborník UOŽI 01 

2019
VV (20 +42,5)*1,8 112,500

15 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 200,000 11,90 2 380,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 30/0,6*4 200,000

D OST Ostatní 180 158,00
16 K 9902100200 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 

nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km t 189,000 422,00 79 758,00 Sborník UOŽI 01 
2019

P Poznámka k položce:
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

VV Odvoz materiálu kol.lože 
VV 42,5*1,8 76,500
VV Dovoz materiálu
VV (20 +42,5)*1,8 112,500
VV Součet 189,000

17 K 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,000 15 400,00 15 400,00 Sborník UOŽI 01 

2019
VV 1 "dvoucestný bagr" 1,000

18 K 9903200300 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 300 km kus 1,000 85 000,00 85 000,00 Sborník UOŽI 01 

2019

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 025,00
19 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku  t 76,500 850,00 65 025,00 Sborník UOŽI 01 

2019
VV 42,5*1,8 76,500

Oprava propustku v km 211,682 tratě Retz - Kolín

SO 01 - Železniční svršek na propustku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.01.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 354 939,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 354 939,23 21,00% 494 537,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 849 476,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 211,682 tratě Retz - Kolín

SO 02 - Oprava propustku v km 211,682

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.01.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 354 939,23

D 1 Zemní práce 1 276 972,30
1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,030 19 200,00 576,00 CS ÚRS 2019 02

VV "odtsranění travin v okolí propustku" 0,03 0,030

2 K 111201101.1 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 380,200 55,00 20 911,00 CS ÚRS 2019 02

VV Na stávajících svazích
VV "Vlevo trati" 10,76*20 215,200
VV "Vpravo trati" 8,25*20 165,000
VV Součet 380,200

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 380,200 28,80 10 949,76 CS ÚRS 2019 02
VV 380,2 380,200

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 60,000 230,00 13 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3*20 60,000
5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 45,624 300,00 13 687,20 CS ÚRS 2019 02

VV Na stávajících svazích
VV "Vlevo trati" 10,76*16*0,15 25,824
VV "Vpravo trati" 8,25*16*0,15 19,800
VV Součet 45,624

6 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 566,352 210,00 118 933,92 CS ÚRS 2019 02

VV 1/6*6,05*((2*13,21+6,25)*2,4+(2*6,25+13,21)*20,285) - 
1,2*1,865*17,24 566,352

7 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 566,352 45,00 25 485,84 CS ÚRS 2019 02

VV 566,352 566,352
8 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 25,000 1 950,00 48 750,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5*5 25,000
9 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,110 27 100,00 2 981,00 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 26,30 kg/m

VV 4,2*26,2/1000 0,110
10 M 13010976 ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 t 1,065 27 100,00 28 861,50 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,70 kg/m

VV 5*5*42,6/1000 1,065
11 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 25,000 850,00 21 250,00 CS ÚRS 2019 02

VV 25 25,000

12 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení m 4,000 6 170,00 24 680,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 
jeho následným odstraněním m2 9,000 830,00 7 470,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4,5*2 9,000

14 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 611,976 83,00 50 794,01 CS ÚRS 2019 02

VV "ornice meziskládka" 45,624 45,624
VV 566,352 566,352
VV Součet 611,976

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 611,976 260,00 159 113,76 CS ÚRS 2019 02

VV "Na meziskládku do 10km a zpět"
VV 566,352+45,624 611,976

16 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 075,200 21,40 87 209,28 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz nevyhovující zeminy na skládku 20km - 40%  
"1,8*0,4*566*10 4 075,200

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 611,976 65,00 39 778,44 CS ÚRS 2019 02
VV "Nakládání na meziskládce"611,976 611,976

18 K 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice m3 566,352 120,00 67 962,24 CS ÚRS 2019 02

VV "zásyp trub" 566,352 566,352
19 M 583441990 štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-63 t 407,520 320,00 130 406,40 CS ÚRS 2019 02

VV "Doplnění a náhrada nevyhovující zeminy cca 40% " 
566*0,4*1,8 407,520

20 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu m2 285,150 55,00 15 683,25 CS ÚRS 2019 02

VV "vpravo"8,25*15 123,750
VV "hutnění svahů násypu vlevo" 10,76*15 161,400
VV Součet 285,150

21 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 407,520 850,00 346 392,00 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz nevyhovující zeminy na skládku "1,8*566*0,4 407,520
22 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 167,500 23,00 3 852,50 CS ÚRS 2019 02

VV "zemní pláň" 6,7*25 167,500

Oprava propustku v km 211,682 tratě Retz - Kolín

SO 02 - Oprava propustku v km 211,682
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 304,160 65,00 19 770,40 CS ÚRS 2019 02

VV "Vlevo trati" 10,76*16 172,160
VV "Vpravo trati" 8,25*16 132,000
VV Součet 304,160

24 K 182201101 Svahování násypů m2 304,160 45,00 13 687,20 CS ÚRS 2019 02
VV "Vlevo trati" 10,76*16 172,160
VV "Vpravo trati" 8,25*16 132,000
VV Součet 304,160

25 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 304,160 10,00 3 041,60 CS ÚRS 2019 02
VV "Vlevo trati" 10,76*16 172,160
VV "Vpravo trati" 8,25*16 132,000
VV Součet 304,160

26 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 10,500 90,00 945,00 CS ÚRS 2019 02
VV 420*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

D 2 Zakládání 235 810,05
27 K 226111113 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl 

do 5 m hor. III m 17,500 1 350,00 23 625,00 CS ÚRS 2019 02
VV "Vrty pro pažení"5*3,5 17,500

28 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 4,100 3 250,00 13 325,00 CS ÚRS 2019 02
VV "podkladní beton dle přílohy 6.2"4,1 4,100

29 K 273321117 Základové desky ze ŽB C 25/30 m3 10,100 4 100,00 41 410,00 CS ÚRS 2019 02

VV "betonové lože pod prefabrikáty včetně prahů z přílohy 6.2" 
10,1 10,100

30 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 19,411 790,00 15 334,69 CS ÚRS 2019 02
VV "podkladní beton" 2*0,1*(19,485) 3,897

VV "lože pod prefabrikáty" 
2*0,2*20,285+2*2*0,6+2*0,2*2+0,5*2,1*4 15,514

VV Součet 19,411
31 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 19,411 65,00 1 261,72 CS ÚRS 2019 02

VV 19,411 19,411

32 K 273361411 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 
kg/m2 t 0,616 35 300,00 21 744,80 CS ÚRS 2019 02

VV "KARI sítě 8mm 100*100 dle přílohy 6.2"615,5/1000 0,616
33 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 2,432 3 420,00 8 317,44 CS ÚRS 2019 02

VV "prahy v korytě" (0,4*0,8*3,7)+(0,3*0,8*5,2) 2,432

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 110 791,40
34 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,149 48 600,00 7 241,40 CS ÚRS 2019 02

VV "Prutová výstuž základu" 149/1000 0,149

35 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
podchodů hmotnosti do 5 t kus 19,000 5 450,00 103 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Montáž propustku"17+2 19,000

D 4 Vodorovné konstrukce 36 924,00
36 K 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného 

tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 20,400 600,00 12 240,00 CS ÚRS 2019 02
VV "vtok-vpravo" 5,6+5,0 10,600
VV "výtok-vlevo" 9,8 9,800
VV Součet 20,400

37 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm m2 20,400 1 210,00 24 684,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dlažba koryta na vtoku a výtoku a kolem čel" 20,4 20,400

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 233,27
38 K 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním 

nátěrem m2 163,070 23,40 3 815,84 CS ÚRS 2019 02
VV (02+0,45)*2*20,3 +(2*3,14*0,6-0,635)*20,3 163,070

39 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,052 58 500,00 3 042,00 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 147,55908976378*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

40 K 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým 
lakem m2 326,140 30,20 9 849,43 CS ÚRS 2019 02

VV 163,07*2 326,140
VV Součet 326,140

41 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg t 0,114 48 000,00 5 472,00 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 326,14*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,114

42 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,060 900,00 54,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 340 500,00
43 M 592211604R Žlb trouba patková DN 1000 kus 17,000 16 900,00 287 300,00
44 M 592211605R Žlb trouba patková DN 1000 vtokový díl šikmý kus 1,000 26 100,00 26 100,00
45 M 592211606R Žlb trouba patková DN 1000 výtokový díl šikmý kus 1,000 26 100,00 26 100,00

46 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablony do bednění kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 02

D 96  Bourání konstrukcí 50 888,00
47 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 27,430 1 600,00 43 888,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Ubourání částí kamenných opěr"
VV 2*(1,1*0,7*17,5) 26,950
VV "Kamenné římsy"
VV 2*(0,6*0,25*1,6) 0,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 27,430
48 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 4,375 1 600,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV 17,5*1,0*0,25 4,375

D 99  Přesun hmot 56 810,00
49 K 992114151 Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na 

vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t kus 19,000 2 990,00 56 810,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 142 390,81
50 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 79,194 297,00 23 520,62 CS ÚRS 2019 02
51 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 79,194 22,00 1 742,27 CS ÚRS 2019 02

52 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km t 79,194 218,00 17 264,29 CS ÚRS 2019 02

53 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 583,880 13,00 20 590,44 CS ÚRS 2019 02
VV "Odvoz 20km na skládku"20*79,194 1 583,880

54 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 79,194 151,00 11 958,29 CS ÚRS 2019 02

55 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) t 79,194 850,00 67 314,90 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 150 610,80
56 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m t 502,036 300,00 150 610,80 CS ÚRS 2019 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 31 800,00
57 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 

volném km 0,060 100 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3*20/1000 0,060

58 M 286001R dělená chránička DN 110 HDPE m 60,000 430,00 25 800,00
VV 3*20 60,000

D OST Ostatní 10 000,00

D N00 Úprava kabelů SŽDC 10 000,00
59 K OST2 Úprava kabelů ve správě ČD Telematika včetně jejich 

uložení do kabelových chrániček kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "Úprava kabelů ve správě ČD Telematika včetně jejich uložení 
do kabelových chrániček"

VV "KOMPLETNÍ NÁKLADY, PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT ČD 
TELEMATIKA"1 1,000

60 K OST3 Úprava kabelů SSZT včetně jejich uložení do 
kabelových chrániček, D+M kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV "Úprava kabelů včetně jejich uložení do kabelových chrániček, 
D+M"1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.01.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 309 600,00 21,00% 65 016,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 616,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 211,682 tratě Retz - Kolín

SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.01.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 309 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 195 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01
4 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2019 01
5 K 032503000 Skládky na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01
6 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 39 600,00
7 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 12,000 800,00 9 600,00 CS ÚRS 2019 01
8 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 15 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
10 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

Oprava propustku v km 211,682 tratě Retz - Kolín

SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 572390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 03930568-5d3e-451b-85ea-95b81c869a0a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.01.2020 14:02:03
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