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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 43

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 6/16/2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 20,784,150.67
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 20,784,150.67

DPH základní 21.00% ze 20,784,150.67 4,364,671.64

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 25,148,822.31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 43

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Místo: Konice 386 Datum: ###

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský v

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 20,784,150.67 25,148,822.31

431 SO-01 Stavební úpravy objektu 18,216,422.34 22,041,871.03

4311 Stavební úpravy objektu 12,611,912.44 15,260,414.05

4312 Sanace objektu 929,703.74 1,124,941.53

4313 Zdravoinstalace 594,411.97 719,238.48

4314 Elektroinstalace-silnoproud 1,348,198.10 1,631,319.70

4315 Elektroinstalace-slaboproud 1,013,816.40 1,226,717.84

4316 Vzduchotechnika 1,213,316.60 1,468,113.09

4317 Vytápění 505,063.09 611,126.34

432 SO-02 Venkovní úpravy 2,567,728.33 3,106,951.28

4321 Zpevněná plocha,zídka 2,089,394.53 2,528,167.38

4322 Sadové úpravy,mobiliář 478,333.80 578,783.90

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 0.00

Ostatní náklady 0.00 0.00

Vyplň vlastní 0.00 0.00

Vyplň vlastní 0.00 0.00

Vyplň vlastní 0.00 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20,784,150.67 25,148,822.31
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4311 - Stavební úpravy objektu 

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ: 42285771

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12,611,912.44
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 12,611,912.44

DPH základní 21.00% ze 12,611,912.44 2,648,501.61

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 15,260,414.05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4311 - Stavební úpravy objektu 

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 12,611,912.44

HSV - Práce a dodávky HSV 5,248,612.32

    1 - Zemní práce 244,213.70

    2 - Zakládání 417,004.60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 767,822.40

    4 - Vodorovné konstrukce 521,150.91

    61 - Úprava povrchů vnitřních 638,489.34

    62 - Úprava povrchů vnějších 776,638.59

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 279,334.70

    64 - Osazování výplní otvorů 73,835.00

    8 - Trubní vedení 10,224.00

    94 - Lešení 190,169.86

    95 - Různé dokončovací konstrukce 109,452.63

    96 - Bourání konstrukcí 281,424.57

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 80,302.78

    99 - Přesun hmot 127,535.10

    997 - Přesun sutě 731,014.14

PSV - Práce a dodávky PSV 7,333,300.12

    711 - Izolace proti vodě 167,661.94

    712 - Povlakové krytiny 100,974.40

    713 - Izolace tepelné 424,405.26

    762 - Konstrukce tesařské 1,285,695.26

    763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 565,623.31

    764 - Konstrukce klempířské 1,201,088.67

    765 - Konstrukce pokrývačské 257,408.00

    766 - Konstrukce truhlářské 1,792,429.27
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    767 - Konstrukce zámečnické 380,089.06

    775 - Podlahy skládané 148,495.25

    776 - Podlahy povlakové 79,131.11

    777 - Podlahy lité 375,815.40

    781 - Dokončovací práce - obklady 255,376.74

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 56,290.48

    783 - Dokončovací práce - nátěry 46,627.51

    784 - Dokončovací práce - malby 130,435.16

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 65,753.30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30,000.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12,611,912.44
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4311 - Stavební úpravy objektu 

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 12,611,912.44

HSV - Práce a dodávky HSV 5,248,612.32

    1 - Zemní práce 244,213.70

1 K 121101102 m3 15.960 210.00 3,351.60

15.960

2 K 122201101 m3 218.035 90.00 19,623.15

101.920

112.875

"výkop pro anglický dvorek "1,2*1,8*1,5 3.240

Součet 218.035

3 K 122201109 m3 218.035 22.00 4,796.77

4 K 131203102 m3 0.256 852.00 218.11

0.256

5 K 131203109 m3 0.256 162.00 41.47

6 K 132201101 m3 37.812 330.00 12,477.96

"1.PP-základ.pás"0,6*1*(14,39+3*2,9) 13.854

"1.NP-základ.pás"0,6*1,1*(29,3+7) 23.958

Součet 37.812

7 K 132201109 m3 37.812 86.00 3,251.83

Ty
p

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m

"vrstva ornice 
0,15m"0,15*2*30+0,15*8*3+0,15*2*11,2

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

"výkop pro přístavba vstupu pod podium-do 
I.PP"3,5*2,6*11,2

"výkop pro přístavba kotelny v 1.PP-odkopání 
kolem stáv.zdí "(3,5+18)*3,5*1,5

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

"základ.patka-kotvení ocel. profilů arkýře v 
podlaze "2*0,4*0,4*0,8

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

8 K 132212102 m3 16.231 600.00 9,738.60

2.862

13.369

Součet 16.231

9 K 132212109 m3 16.231 162.00 2,629.42

10 K 132301401 m3 4.680 1,800.00 8,424.00

4.680

11 K 161101102 m3 218.035 90.00 19,623.15

12 K 161101601 m3 4.680 420.00 1,965.60

13 K 162701105 m3 277.014 90.00 24,931.26

218,035+0,256+37,812+16,231+4,68 277.014

14 K 167101101 m3 277.014 90.00 24,931.26

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 277.014 290.00 80,334.06

16 K 174101102 m3 10.997 180.00 1,979.46

10.997

17 K 175101101 m3 15.600 380.00 5,928.00

"Trativod kolem objektu "0,4*0,3*130 15.600

18 K 175101201 m3 15.600 380.00 5,928.00

19 M 583312000 t 31.200 450.00 14,040.00

    2 - Zakládání 417,004.60

20 K 212755215 m 130.000 135.00 17,550.00

"kolem objektu" 40*2+25*2 130.000

21 K 213141111 m2 65.000 35.00 2,275.00

65.000

22 M 693111460 textilie 3 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 74.750 38.00 2,840.50

"spotřeba 1,15m2/m2"1,15*65 74.750

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

"1.PP-pasy pro základ nové nos,zdi pod podiem 
"0,45*0,6*10,6

"1.NP-pasy pro základy u střed.zdí 
"0,35*0,935*18,2+0,35*1,515*11,1+0,35*4,85*0,
9

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3

Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 
4

"stáv.základ š.0,6m-
jihových.pohled"0,6*1,2*6,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod 
základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

"Zásyp prostor pod podlahou v sále u 
podia"1,145*1,392*(5,55+1,35)

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 
3 m

štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový 
materiál

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 130 mm bez lože

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

"nad trativodem proti naplavení hlíny do 
podkladu "130*0,5
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

23 K 271532211 m3 25.972 750.00 19,479.00

5.957

17.886

"anglic.dvorek tl.150mm"0,15*1,4*1,7 0.357

1.772

Součet 25.972

24 K 273321411 m3 34.325 2,200.00 75,515.00

5.957

26.829

"anglic.dvorek tl.150mm"0,15*1,4*1,7 0.357

1.182

Součet 34.325

25 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 9.128 580.00 5,294.24

8.198

0.930

Součet 9.128

26 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 8.128 125.00 1,016.00

27 K 273362021 t 1.297 23,000.00 29,831.00

sitě 4,5kg/m2,spotřeba 1,15m2/m2

0.308

0.926

0.002

0.061

Součet 1.297

28 K 274321311 m3 44.362 2,200.00 97,596.40

17.640

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

"pod podkladní beton tl.100mm-
1.PP"2,5*0,1*(11,2-0,4*2)+2,47*0,1*(14,39-
0,4*2)

"pod podkladní beton tl.100mm-
1.NP"6,3*0,1*(29,191-2*0,4)

"tl.150mm -dobetonování nad zásypem u 
podia"0,15*(1,72 *1,3+1,72*5,57)

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 20/25

"podkladní beton tl.100mm-1.PP"2,5*0,1*(11,2-
0,4*2)+2,47*0,1*(14,39-0,4*2)

"podkladní beton tl.150mm-
1.NP"6,3*0,15*(29,191-2*0,4)

"podkl.beton tl.100mm -dobetonování nad 
zásypem u podia"0,1*(1,72 *1,3+1,72*5,57)

"podkladní beton tl.150mm-1.NP"0,2*(29,191-
2*0,4+6,3*2)

"podkladní beton-angl.dvorek  tl.150mm-
1.NP"0,15*(1,7*2+1,4*2)

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari

"podkladní beton tl.100mm-1.PP"(2,5*(11,2-
0,4*2)+2,47*(14,39-0,4*2))*4,5*0,001*1,15

"podkladní beton tl.150mm-1.NP"(6,3*(29,191-
2*0,4))*4,5*0,001*1,15

"anglic.dvorek 
tl.150mm"(1,4*1,7)*0,15*4,5*0,001

"podkl.beton tl.100mm -dobetonování nad 
zásypem u podia"(1,72 
*1,3+1,72*5,57)*4,5*0,001*1,15

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

"1.PP-
zákl.pás"0,8*0,55*(14,39+3*2,9)+0,55*0,8*(11,2
+2,9*2)
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

2.862

"1.PP-zídka u vstupu do sklepa "0,6*0,8*5 2.400

"1.NP-zákl.pás"0,35*0,55*(29,3+7) 6.988

13.369

"1.NP-schody na terasu "0,35*0,9*3,5 1.103

Součet 44.362

29 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 175.491 250.00 43,872.75

64.144

9.540

"1.NP-zákl.pás"2*0,35*(29,3+7) 25.410

76.397

Součet 175.491

30 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 175.491 98.00 17,198.12

31 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0.256 2,980.00 762.88

"patky pro kotvení ocel.profilu"0,4*0,4*0,8*2 0.256

32 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 2.560 380.00 972.80

0,4*4*0,8*2 2.560

33 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 2.560 98.00 250.88

34 K 279113131 m2 4.600 725.00 3,335.00

4.600

35 K 279113134 m2 5.485 865.00 4,744.53

"1.PP-středová zeď"2,5*2,5-1,5*2,35 2.725

"1.NP- arkýř"0,6*2,3*2 2.760

Součet 5.485

36 K 279113135 m2 71.450 650.00 46,442.50

42.170

"1.PP-venkovní zídka u vstupu do sklepa "5*1,5 7.500

"1.NP-na základ.páse"0,6*(29,3+7) 21.780

"1.PP-zákl.pás novou nos.zdí pod podien 
"0,6*0,45*10,6

"1.NP-zákl.pás-
střed.zeď"0,35*0,935*18,2+0,35*1,515*11,1+0,3
5*4,85*0,9

"1.PP-
zákl.pás"0,8*2*(14,39+3*2,9)+0,8*2*(11,2+2,9*2)

"1.PP-zákl.pás novou nos.zdí pod podien 
"2*0,45*10,6

"1.NP-zákl.pás-
střed.zeď"2*0,935*18,2+2*1,515*11,1+2*4,85*0,
9

Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

"anglický dvorek pro 
vzduchotechniku"1,0*(1,3*2+1*2)

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

"1.PP-obvod.zdivo"(2,5*2+14,39)*2,5-2,3*2,35-
1*0,9
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

Součet 71.450

37 K 279311115 m3 6.120 6,600.00 40,392.00

4.680

1.440

Součet 6.120

38 K 279361221 t 0.332 23,000.00 7,636.00

0.332

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 767,822.40

39 K 310239211 m3 6.255 2,200.00 13,761.00

1.816

"I.PP-zazdění dveří -místn.0,13"0,6*2*0,9 1.080

"I.PP-zazdění dveří -místn.0,06"0,4*2*0,9 0.720

"I.PP-zazdění dveří -místn.0,08"0,4*2*0,9 0.720

1.344

"I.NP-místn.1,04-1,21"0,5*0,5*2,3 0.575

Součet 6.255

40 K 310279842 m3 5.972 2,200.00 13,138.40

"1.NP-místnost 1,01"1,8*2,1*0,4+0,6*1,1*0,4 1.776

"1.NP-místnost 1,05"1,8*1,5*0,4 1.080

"1.NP-místnost 1,08"1*2*0,4 0.800

"1.NP-místnost 1,09"2,1*1,2*0,4 1.008

"1.NP-místnost 1,06"1,2*2,3*0,3 0.828

"1.NP-místnost 1,12"0,8*0,3*2 0.480

Součet 5.972

41 K 311238131 m2 109.458 750.00 82,093.50

18.164

"1.PP-izol.přizdívka -pod podiem"2,25*5,57 12.533

Mezisoučet 30.697

Postupné podbetonování základového zdiva 
prostým betonem tř. C 20/25

"stáv.základ š.0,6m-
jihových.pohled"0,6*1,2*6,5

"stáv.zdivo a základ š.0,6m-severových.pohled-
pod rýnou "0,6*1,2*2

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 216

"zdivo 1.PP-tl.400mm,300mm-ocel pr.10mm-
svislá a vodorovná 
(0,617kg/m)-12m/m2"(42,17+2,725)*12*0,617*0
,001

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

"I.PP-zazdění dveří -
místn.0,02"0,4*(0,6*0,9+2*2)

"I.NP-šikmé zazdění dveří -
místn.0,02"0,4*0,6*2*2,8

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 
mm

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační  tl 250 mm 
pevnosti P 15 na MVC

"1.PP-vnitřní nosná zeď -pod 
podiem"2,25*(4,763+0,15+4,76)-0,9*2*2
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70.668

8.093

Mezisoučet 78.761

Součet 109.458

42 K 311238135 m2 19.878 850.00 16,896.30

17.358

"1.NP-místnost 1,01-lavice"3,6*0,7 2.520

Součet 19.878

43 K 311238215 m2 174.031 990.00 172,290.69

"I.PP-v.z.2,35m(2,5-0,15m)"2,35*(10+2,9)-0,5*2 29.315

"I.NP-v.z.2,25m-u vikýře)"2,25*(3,55+1,05) 10.350

116.773

"odpočet"-(1,6*1,6+1,2*0,6*2+1,2*1,2+1,7*2,25) -9.265

26.858

Součet 174.031

44 K 311272411 m3 5.308 3,900.00 20,701.20

5.308

45 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 5.000 325.00 1,625.00

"1.NP-N118"5 5.000

46 K 317168117 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm kus 1.000 650.00 650.00

"1.NP-N120"1 1.000

47 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 11.000 365.00 4,015.00

"1.PP-N008"4 4.000

"1.NP-N117"2 2.000

"1.NP-N119"5 5.000

Součet 11.000

48 K 317168123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 4.000 385.00 1,540.00

49 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 26.000 405.00 10,530.00

"1.PP-N007"3*2 6.000

"1.NP-nosná zeď 
přísálí"3,25*(18+0,2+0,5+7,09+0,5+2,5)-
2,5*2,5*3-1,66*2,5

"1.NP-nosná zeď -místnost 1,06-1.10"3,25*6,49-
3,5*2,5-1,7*2,5

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační  tl 300 mm 
pevnosti P 15 na MVC

"1.NP-nosná zeď -místnost 
1,01"3,25*(4,56+5,64)-2,8*5,64

Zdivo nosné vnější  tl 400 mm pevnosti P 10 na 
MC

"I.NP-v.z.3,25m (3,5-
0,25)"3,25*(18,2+0,25+10,34+7,14)

"I.NP -v.z. 2,25-podium"2,25*(11,2+2,9)-
2,08*2,34

Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových 
přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 
kg/m3

"1.NP-1.26"3,5*0,375*1,669*2+3,5*2,06*0,375-
2,06*2,3*0,375
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"1.NP-N114"4*5 20.000

Součet 26.000

50 K 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 14.000 745.00 10,430.00

"1.NP-N105"4*1 4.000

"1.NP-N108"3*2 6.000

"1.NP-N115"4*1 4.000

Součet 14.000

51 K 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 8.000 815.00 6,520.00

"1.PP-N006"4*1 4.000

"1.NP-N116"4*1 4.000

Součet 8.000

52 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 6.523 3,500.00 22,830.50

"I 200(33,5cm2)-1.NP-N 001"4*(0,4*0,25) 0.400

"I 200(33,5cm2)-1.NP-N 111"4,3*(0,4*0,25) 0.430

"I 200(33,5cm2)-1.NP-N 121"3,6*(0,6*0,25) 0.540

"I 100(10,6cm2)-1.NP-N 102"4*(0,5*0,15) 0.300

"I 160(17,9cm2)-1.PP-N002"2,7*(0,7*0,2) 0.378

"I 160(17,9cm2)-1.NP-N103"3*2*(0,4*0,2) 0.480

"I 160(17,9cm2)-1.NP-N104"2*3*0,25*0,25 0.375

"I 160(17,9cm2)-1.NP-N113"2*2*(0,4*0,2) 0.320

"I 280(61,1cm2)-1.NP -N 101"5,5*(0,6*0,3) 0.990

"I 280(61,1cm2)-1.NP -N 112"6*(0,3*0,3) 0.540

"I 140(18,3cm2)-1.PP-N003"2*0,4*0,2 0.160

"I 140(18,3cm2)-1.PP-N004"1,5*0,4*0,2 0.120

"I 140(18,3cm2)-1.PP-N005"3,0*(0,4*0,2) 0.240

"I 140 (18,3cm2)1.NP-N 106"3,8*0,25*0,20 0.190

"I 180(27,9cm2)-1.NP-N 107"(4,6+2,6)*0,4*0,25 0.720

"I 180(27,9cm2)-1.NP-N 122"3,4*(0,4*0,25) 0.340

Součet 6.523

53 K 317941123 t 5.039 4,500.00 22,675.50

5.039

54 M 130107220 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0.754 22,000.00 16,588.00

prořez 5%

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22

(0,754+0,105+0,889+1,71+0,79+0,778+0,156+0,
03+0,079)/1,05
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"1.PP-N 001"4,0*2*26,2*0,001*1,05 0.220

"1.NP-N 111"4,3*2*26,2*0,001*1,05 0.237

"1.NP-N 121"3,6*3*26,2*0,001*1,05 0.297

Součet 0.754

55 M 130107120 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0.105 22,000.00 2,310.00

prořez 5%

"1.NP-N 102"4*1,5*2*8,34*0,001*1,05 0.105

56 M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0.889 22,000.00 19,558.00

prořez 5%

"1.PP-N002"2*2,7*1*17,9*0,001*1,05 0.101

"1.NP-N103"3*2,5*2*17,9*0,001*1,05 0.282

"1.NP-N104"2*2,9*3*17,9*0,001*1,05 0.327

"1.NP-N113"2*2,5*2*17,9*0,001 0.179

Součet 0.889

57 M 130107300 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm t 1.710 22,000.00 37,620.00

prořez -5%

"1.NP -N 101"4*5,5*47,9*0,001*1,05 1.106

"1.NP -N 112"2*6*47,9*0,001*1,05 0.604

Součet 1.710

58 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0.790 22,000.00 17,380.00

prořez 5%

"1.PP-N003"2*2*1*14,3*1,05*0,001 0.060

"1.PP-N004"2*1,5*1*14,3*1,05*0,001 0.045

"1.PP-N005"5*3,0*1*14,3*1,05*0,001 0.225

"1.NP-N 106"2*3,8*1*14,3*1,05*0,001 0.114

"1.NP+6,0m, N 201"4*0,96*6*14,3*1,05*0,001 0.346

Součet 0.790

59 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0.778 22,000.00 17,116.00

prořez 5%

"1.NP-N 107"(2*4,6*2+2*2,6*1)*21,9*0,001*1,05 0.543

"1.NP-N 122"(3*3,4)*21,9*0,001*1,05 0.235

Součet 0.778

60 M 130105280 t 0.156 22,000.00 3,432.00

prořez 5%

úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 
375, 120 x 80 x 8 mm
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"1.NP-N109"2*3,8*1*12,16*0,001*1,05 0.097

"1.NP-N110"2*2,3*1*12,16*0,001*1,05 0.059

Součet 0.156

61 M 130100140 tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 16 mm t 0.030 22,000.00 660.00

0.030

62 M 130102240 t 0.079 22,000.00 1,738.00

0.079

63 K 317998112 m 1.500 145.00 217.50

"1.PP-N004"1,5 1.500

64 K 317998115 m 32.200 185.00 5,957.00

"1.PP-N006"2,5 2.500

"1.NP-N105"2,25 2.250

"1.NP-N107"4,6*2+2,6 11.800

"1.NP-N114"1,5*5 7.500

"1.NP-N115"2,25*1 2.250

"1.NP-N116"2,5*1 2.500

"1.NP-N122"3,4*1 3.400

Součet 32.200

65 K 341941023R Nosné nebo spojovací svary m 4.500 620.00 2,790.00

"1.NP-N107"3 3.000

"1.NP-N109"1 1.000

"1.NP-N110"0,5 0.500

Součet 4.500

66 K 342248140 m2 23.958 542.00 12,985.24

4.075

3.737

Mezisoučet 7.812

"1.NP-1.10,1.11"3,5*(1,225+0,665) 6.615

9.531

Mezisoučet 16.146

Součet 23.958

"svorníky-pro spojovací ocel.profilů svarem-
20m,1,58kg/m"1,5*20*0,001

tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 10  
mm

"spojování přírub ocel.nosníků -50x10,3,93kg/
m"20*3,93*0,001

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl 70 mm

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl 100 mm

Příčky z cihel broušených  tl 80 mm pevnosti 
P10 s lepenými žebry

"1.PP-0.10,0.11"2,5*1,5+0,85*2,5-
0,7*2*2+0,4*2,5

"1.PP-0.12,0.14"2,5*1,1+(2,895-1,10)*(2,5-1,4)/
2

"1.NP-1.24,1.25"3,05*1,296*2+1,910*3,05-
0,7*2*3
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67 K 342248141 m2 102.478 500.00 51,239.00

"1.PP-0.10-0.11"2,5*(1,755+0,3+1,925) 9.950

Mezisoučet 9.950

83.528

"odpočet"-(0,9*2+0,8*2*2) -5.000

"1.NP-1,08-1,06"2,8*2 5.600

"1.NP-1,01-1,05"2,8*3 8.400

Mezisoučet 92.528

Součet 102.478

68 K 342248142 m2 140.700 510.00 71,757.00

24.175

"1.PP-s.v.2,58"2,58*4,6*2 23.736

"1.PP-s.v.2,96"2,96*5,88-0,9*2 15.605

Mezisoučet 63.516

"1.NP-1.01-1.04"3,5*3,5-0,8*2 10.650

"1.NP-1.01-1.01a"3,190*2,8-1*2,3 6.632

30.312

"1.NP-1.12"10,34*3,5-0,9*2-0,8*2*3 29.590

Mezisoučet 77.184

Součet 140.700

69 K 342272523 m2 71.949 430.00 30,938.07

25.703

16.812

13.844

2.160

"I.NP-podezdění schodů -do I.PP"2*3*2+1,3*1,1 13.430

Součet 71.949

70 K 346244381 m2 164.310 450.00 73,939.50

Příčky z cihel broušených keramických  tl 115 
mm pevnosti P10 s lepenými žebry

"1.NP-1.10-
1.17"3,5*2,8+3,5*(1,575+1,885+2,175*3+3,1+0,7
+2,29*2+2,7)

Příčky z cihel broušených keramických tl 140 
mm pevnosti P10 s lepenými žebry

"1.PP-s.v.2,3"2,5*(4,75+1,8*2+2,5*2)-0,7*2*4-
0,9*2*2

"1.NP-
1.21,1.22,1,23"2,675*4+3*(3,084+0,15+2,67+1,5
+0,2)-0,8*2*2

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3

"I.NP-na stáv. stropu-Hurdis-místnost 1,08-
1,09"3,5*(3,888+3,97)-0,9*2

"I.NP-na stáv. stropu-Hurdis-místnost 1,05-
1,01a"5,64*3,3-0,9*2

"I.NP-podezdění schodů -podium 
"10,6*1,10+1,82*0,6*2

"I.NP-podezdění schodů -šatny 
zaměstnanců"0,6*2*1,8

Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami
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"I 200-1.PP-N 001"4,0*2*

"I 200-1.NP-N 111"4,3*2*(0,4+0,25*2) 7.740

"I 200-1.NP-N 121"3,6*3*(0,6+0,25*2) 11.880

"I 100-1.NP-N 102"4*1,5*2*(0,5+0,15*2) 9.600

"I 160-1.PP-N002"4*2,7*(0,7+0,2*2) 11.880

"I 160-1.NP-N103"3*2,5*2*(0,4+0,2*2) 12.000

"I 160-1.NP-N104"2*2,9*3*0,25*3 13.050

"I 160-1.NP-N113"2*2,5*2*(0,4+0,2*2) 8.000

"I 280-1.NP -N 101"4*5,5*(0,6+2*0,3) 26.400

"I 280-1.NP -N 112"2*6*(0,3*3) 10.800

"I 140-1.PP-N003"2*2*1*(0,4+0,2*2) 3.200

"I 140-1.PP-N004"2*1,5*1*(0,4+0,2*2) 2.400

"I 140-1.PP-N005"5*3,0*1*(0,4+0,2*2) 12.000

"I 140 1.NP-N 106"2*3,8*1*(0,25+2*0,20) 4.940

21.240

"I 180-1.NP-N 122"(3*3,4)*(0,4+0,25*2) 9.180

Součet 164.310

71 K 346481111 m2 5.000 380.00 1,900.00

    4 - Vodorovné konstrukce 521,150.91

72 K 411322525 m3 17.025 2,300.00 39,157.50

"strop 001"87*0,075 6.525

"strop 002"21*0,075 1.575

"strop 003"38*(0,090+0,06) 5.700

"strop 004"11*0,075 0.825

2.400

Součet 17.025

73 K 411354171 m2 157.000 170.00 26,690.00

"ozn.001"87 87.000

"ozn.002"21 21.000

"ozn.003"38 38.000

"ozn.004"11 11.000

Součet 157.000

"I 180-1.NP-N 
107"(2*4,6*2+2*2,6*1)*(0,4+0,25*2)

Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik 
ve stěnách rabicovým pletivem

Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 
20/25

"dobetonování stropu nad místností 
1,05"1*2*6*0,2

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 5 kPa
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74 K 411354172 m2 157.000 60.00 9,420.00

75 K 411354233 m2 157.000 440.00 69,080.00

"ozn.001"87 87.000

"ozn.002"21 21.000

"ozn.003"38 38.000

"ozn.004"11 11.000

Součet 157.000

76 K 411354271 m2 157.000 32.00 5,024.00

77 K 411361221 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216 t 1.017 23,000.00 23,391.00

ztratné 5%

1.017

78 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0.995 23,000.00 22,885.00

0.444

"ozn.002"21*4,44*0,001*1,15 0.107

"ozn.003"38*4,44*0,001*1,15*2 0.388

"ozn.004"11*4,44*0,001*1,15 0.056

Součet 0.995

79 K 413900011 Montáž jeřábem+doprava jeřábu hod 5.000 1,800.00 9,000.00

"Montáž jeřábem vč. dopravy jeřábu "5 5.000

80 K 413941123 t 2.864 4,000.00 11,456.00

"strop OO1-IPE 200-22,4kg/m"8,4*5*22,4*0,001 0.941

"strop OO1-IPE 200-22,4kg/m"7,6*4*22,4*0,001 0.681

Mezisoučet 1.622

"strop OO2-IPE 200-22,4kg/m"2,9*6*22,4*0,001 0.390

Mezisoučet 0.390

"strop OO3-IPE 160-15,8kg/m"2,8*10*15,8*0,001 0.442

0.058

Mezisoučet 0.500

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 5 kPa

Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 
0,75 mm

Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože 
z MC

"beton.výztuž pr.10mm(0,617kg/m) -spotřeba 
10m/m2-stropy-
trapez.plech"(87+21+38+11)*10*0,617*1,05*0,0
01

kari síť tl. 6mm -oka 100x100,spotřeba 
1,15m2/m2, váhy 4,44kg/m2

"ozn.001-6kg/m2,spotřeba 
1,15m2/m2"87*4,44*0,001*1,15

Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22

"strop OO3-L 
80x120x8-12,16kkg/m"0,6*8*12,16*0,001
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"strop OO4-U 180-22,00kg/m"3,5*1*22*0,001 0.077

"strop OO4-U 180-22,00kg/m"3,0*2*22*0,001 0.132

"strop OO4-I 180-21,90kg/m"3,0*2*21,9*0,001 0.131

0.012

Mezisoučet 0.352

Součet 2.864

81 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0.138 23,000.00 3,174.00

ztratné 5%

0.138

82 M 130108240 t 0.220 23,000.00 5,060.00

prořez 5%

0.081

0.139

Součet 0.220

83 M 130105280 t 0.061 23,000.00 1,403.00

prořez 5%

0.061

84 M 136112280 t 0.013 23,000.00 299.00

0.013

85 M 130107520 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm t 2.112 23,000.00 48,576.00

ztratné 5%

0.988

0.715

0.409

Součet 2.112

86 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0.465 23,000.00 10,695.00

ztratné 5%

0.465

Součet 0.465

"strop 
OO4-kot.plech.tl.8-68kg/m2"0,09*2*68*0,001

"strop OO4-I 
180-21,90kg/m"3,0*2*21,9*0,001*1,05

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 
mm

"strop OO4-U 
180-22,00kg/m"3,5*1*22*0,001*1,05

"strop OO4-U 
180-22,00kg/m"3,0*2*22*0,001*1,05

úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 
375, 120 x 80 x 8 mm

"strop OO3-L 
80x120x8-12,16kkg/m"0,6*8*12,16*0,001*1,05

plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 
10x1000x2000 mm

"strop 
OO4-kot.plech.tl.8-68kg/m2"0,09*2*68*0,001*1
,05

"strop OO1-IPE 
200-22,4kg/m"8,4*5*22,4*0,001*1,05

"strop OO1-IPE 
200-22,4kg/m"7,6*4*22,4*0,001*1,05

"strop OO2-IPE 
200-22,4kg/m"2,9*6*22,4*0,001*1,05

"strop OO3-IPE 
160-15,8kg/m"2,8*10*15,8*0,001*1,05
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87 K 413941123 t 0.355 4,000.00 1,420.00

0.355

88 M 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 0.373 23,000.00 8,579.00

"ztratné 5%" 1,05*0,355 0.373

89 K 417238116 m 91.000 220.00 20,020.00

"věnec V1"91 91.000

90 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 12.075 2,500.00 30,187.50

"V1"0,26*0,25*91 5.915

"V2"0,25*0,25*58 3.625

"V3"0,3*0,25*20 1.500

"V4"0,3*0,15*23 1.035

Součet 12.075

91 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 51.900 190.00 9,861.00

"V2-jednostranné"29*0,3 8.700

"V2,V3,V4-oboustranné"(29+20+23)*2*0,3 43.200

Součet 51.900

92 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 51.900 400.00 20,760.00

93 K 417361221 t 1.266 33,000.00 41,778.00

1.074

0.192

Součet 1.266

94 K 430321313 m3 2.356 3,800.00 8,952.80

"místnost 004-schody"2*0,17*0,35*2,5 0.298

"místnost 1,01-rampa"3,6*0,3/2*1,6 0.864

0.599

0.595

Součet 2.356

95 K 430362021 t 0.095 35,000.00 3,325.00

Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22

"ozn.Z/17-I 220 
(31,1kg/m),dl.11,4"31,1*11,4*0,001

Obezdívka věnce oboustranná věncovkou  v 
přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 
mm

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 216

"bet.ocel pr.12(0,888kg/m)-
V1+V2+V3+V4,spotřeba 6x 
1,05m/m"6*1,05*0,888*0,001*(91+58+20+23)

"bet.ocel pr.6-třmínky (0,222kg/m)-
V1+V2+V3+V4,spotřeba 
4,5m/bm"4.5*0,222*0,001*(91+58+20+23)

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
16/20

"místnost 1,01-schodiště 
"4,44*0,3*0,15+4,44*0,3*0,3

"místnost 1,27-podbetonování schodů 
"1,7*10*0,1*0,35

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari
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0.095

96 K 431351121 m2 4.247 750.00 3,185.25

"místnost 004-schody"0,19*2,5*2+0,3*0,19 1.007

"místnost 1.01-schody"0,15*3,6*2+0,3*3,6*2 3.240

Součet 4.247

97 K 431351122 m2 4.247 180.00 764.46

98 K 434121426 m 17.000 350.00 5,950.00

"schody na teraseu1,27"10*1,7 17.000

99 M 593737860 kus 10.000 1,600.00 16,000.00

100 K 434141212 kus 12.000 1,200.00 14,400.00

12.000

101 K 434141213 kus 23.000 900.00 20,700.00

"schody do sklepa"7+8 15.000

"schody -šatna zaměstnanci" 6 6.000

"schody -poradna"2 2.000

Součet 23.000

102 K 434141234 kus 100.000 80.00 8,000.00

"místnost 0,14-Schody v.187-4x10mm"4*8 32.000

"místnost 1,02-Schody v.180-3x10mm"3*6*2 36.000

"místnost 1,19-Schody v.165-2x10mm"2*7 14.000

"místnost 1,21-Schody v.181-3x10mm"3*6 18.000

Součet 100.000

103 K 434191462R m 4.000 600.00 2,400.00

"stáv.schody před vstupem"1,7+2,3 4.000

104 M 583100001 m 4.000 1,600.00 6,400.00

105 K 451572111 m3 1.080 1,080.00 1,166.40

"pod potrubí k angl.dvorku"4*0,3*0,9 1.080

"místnost 1.01-rampa+schody  
-6kg/m2"6*(3,6*1,6+1*(3,6+4,44))*1,15*0,001

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku 
drsných

stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 98 
cm HZS 29-98

Schodišťový stupeň pórobetonový základní v 
150 mm š 300 mm světlost schodiště do 900 
mm

"schody na podium-2ramena 
6x180/280,š.700"2*6

Schodišťový stupeň pórobetonový základní v 
150 mm š 300 mm světlost schodiště do 1200 
mm

Příplatek k stupňům atypickým ZKD 10 mm 
výškového dorovnání stupně MVC v přes 150 
mm

Osazení schodišťových stupňů kamenných 
pemrlovaných jednostranně do otvorů se 
zazděním

Upravené stávající schody u vstup.dveří  -
pískovec 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého
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106 K 454811111 Osazování prostupů z ocelových trub DN 600 kus 1.000 420.00 420.00

"angl.dvorek-pr.750mm" 1 1.000

107 K 457311115 m3 3.990 2,900.00 11,571.00

"pod parapety-tl.0,05m-1.PP"0,4*2.08*0,05 0.042

3.624

"pod parapety- tl.0,05m+6,0m"0,4*0,05*0,9*18 0.324

Součet 3.990

    61 - Úprava povrchů vnitřních 638,489.34

108 K 611541051 m2 41.800 324.00 13,543.20

41.800

109 K 612311131 m2 2,041.484 65.00 132,696.46

52.765

"I.PP-místnost 0,02-sv.2,7"27,05*2,7-1,6*2 69.835

"I.PP-místnost 0,03-sv.2,7"20,74*2,7-1,6*2 52.798

"I.PP-místnost 0,04-sv.3,0"28,9*3-1,5*2,35 83.175

25.383

"I.PP-místnost 0,06-sv.2,3"20,78*2,3-0,9*2 45.994

"I.PP-místnost 0,07-sv.2,3"20,14*2,3-0,9*2 44.522

"I.PP-místnost 0,08-sv.2,3"10,64*2,3-0,7*2 23.072

"I.PP-místnost 0,09-sv.2,3"7,04*2,3-0,9*2-0,7*2 12.992

"I.PP-místnost 0,10-sv.2,3"14,71*2,3-0,7*2*3 29.633

"I.PP-místnost 0,11-sv.2,3"11,69*2,3-0,7*2*3 22.687

"I.PP-místnost 0,12-sv.2,3"10,44*2,3-0,7*2 22.612

"I.PP-místnost 0,13-sv.2,3"23,05*2,3-0,7*2 51.615

"I.PP-místnost 0,14-sv.4,0"8,7*4,0-0,9*2 33.000

Mezisoučet 570.083

161.556

353.308

Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 
včetně úpravy povrchu

"pod parapety- tl.0,05m-
1.NP"0,05*0,4*(2,02+1,2*5+1,6)+0,52*(0,9*4+0,6
*5)

Tenkovrstvá silikonsilikátová rýhovaná omítka 
tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů 
rovných

"Místnost 1,02-kolem šikmin-
š.0,8m"0,8*18*2+6,5*2

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

"I.PP-místnost 0,01-sv.2,7"21,85*2,7-1,8*2,35-
1,5*2,35+0,25*(1,5+2,3*2)

"I.PP-místnost 0,05-sv.2,3"16,71*2,3-0,5*2-
0,7*2*4-0,9*2*4+0,25*(0,5*2+2)

"I.NP-místnost 1,01-sv.3,5"53,48*3,5-
0,9*1,86*2-1,78*2,85-1*2,32*2-0,8*2-1,2*2,8*2-
3,05*2,3+0,3*(0,9*2+1,86*2*2)

"I.NP-místnost 1,03-sv.7,4"51,97*7,4-
5,812*3,746-0,9*2-3*3,126+0,25*(2,08+2,32*2)
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81.600

85.080

120.781

43.612

43.860

42.654

48.152

"I.NP-místnost 1,11-sv.3,4"9,78*3,4-1*3,4 29.852

76.678

"I.NP-místnost 1,13-sv.3,4"7,09*3,4-0,8*2 22.506

"I.NP-místnost 1,14-sv.3,4"8,25*3,4-0,8*2*2 24.850

34.966

"I.NP-místnost 1,16-sv.3,4"8*3,4-0,9*2 25.400

"I.NP-místnost 1,17-sv.3,4"8,9*3,4-0,8*2*2 27.060

35.952

44.342

36.418

36.578

27.330

29.498

17.802

"I.NP-místnost 1,25-sv.2,6"9,91*2,6-0,7*2*3 21.566

Mezisoučet 1,471.401

Součet 2,041.484

110 K 612311141 m2 2,146.605 160.00 343,456.80

52.765

"I.NP-místnost 1,04-sv.3,4"25,67*3,4-
0,9*1,86*2-0,8*2*2-
1,2*1,2+0,25*(0,9*2+1,86*2*2)

"I.NP-místnost 1,05-sv.3,4"35,16*3,4-4,4*2,3-
3,23*2,3-3,05*2,3-1*2,25-3,4*2,25

"I.NP-místnost 1,06-sv.3,4"50,02*3,4-2,2*2,3*3-
1,6*2,25-2*2,25-1,6*1,6-11,1*2,25-
0,9*2*2+0,25*(1,6*3+11,11+2,3*2)

"I.NP-místnost 1,07-sv.3,4"14,68*3,4-2*2,25-
0,9*2

"I.NP-místnost 1,08-sv.3,4"14*3,4-0,8*2*2-
1,2*1,2+0,25*1,2*3

"I.NP-místnost 1,09-sv.3,4"13,11*3,4-1,2*0,6-
0,9*2+0,25*(1,2+0,6*2)

"I.NP-místnost 1,10-sv.3,4"16,38*3,4-0,9*2*2-
1*3,4-1,2*1,2+0,25*1,2*3

"I.NP-místnost 1,12-sv.3,4"26,67*3,4-
1,6*2,25*2-0,9*2*2-0,8*2*2

"I.NP-místnost 1,15-sv.3,4"10,79*3,4-0,8*2-
1,2*0,6+0,25*(1,2+0,6*2)

"I.NP-místnost 1,18-sv.3,4"11,08*3,4-0,8*2-
1,2*0,6+0,25*(1,2+0,6*2)

"I.NP-místnost 1,19-sv.4,0"13,32*4-1,8*2,25-
2,08*2,35

"I.NP-místnost 1,20-sv.3,4"12,72*3,4-
2,5*3,4+0,25*(2+2,34*2)

"I.NP-místnost 1,21-sv.3,4"13,17*3,4-0,9*2*2-
0,8*2*2-0,7*2

"I.NP-místnost 1,22-sv.2,6"11,65*2,6-0,8*2-
1,2*1,2-0,6*1,1*2+0,25*2*(0,6+1,1*2)

"I.NP-místnost 1,23-sv.2,6"11,93*2,6-0,8*2-
0,6*1,1*2+0,25*2*(0,6+1,1*2)

"I.NP-místnost 1,24-sv.2,6"7,37*2,6-0,7*2-
0,6*1,1+0,25*(0,6+1,1*2)

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

"I.PP-místnost 0,01-sv.2,7"21,85*2,7-1,8*2,35-
1,5*2,35+0,25*(1,5+2,3*2)
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"I.PP-místnost 0,02-sv.2,7"27,05*2,7-1,6*2 69.835

"I.PP-místnost 0,03-sv.2,7"20,74*2,7-1,6*2 52.798

114.855

25.383

"I.PP-místnost 0,06-sv.2,3"20,78*2,3-0,9*2 45.994

"I.PP-místnost 0,07-sv.2,3"20,14*2,3-0,9*2 44.522

"I.PP-místnost 0,08-sv.2,3"10,64*2,3-0,7*2 23.072

"I.PP-místnost 0,09-sv.2,3"7,04*2,3-0,9*2-0,7*2 12.992

"I.PP-místnost 0,10-sv.2,3"14,71*2,3-0,7*2*3 29.633

"I.PP-místnost 0,11-sv.2,3"11,69*2,3-0,7*2*3 22.687

"I.PP-místnost 0,12-sv.2,3"10,44*2,3-0,7*2 22.612

"I.PP-místnost 0,13-sv.2,3"23,05*2,3-0,7*2 51.615

"I.PP-místnost 0,14-sv.4,0"8,7*4,0-0,9*2 33.000

Mezisoučet 601.763

98.139

136.300

353.308

81.600

85.638

120.781

43.612

43.860

42.654

48.152

"I.NP-místnost 1,11-sv.3,4"9,78*3,4-1*3,4 29.852

76.678

"I.NP-místnost 1,13-sv.3,4"7,09*3,4-0,8*2 22.506

"I.NP-místnost 1,14-sv.3,4"8,25*3,4-0,8*2*2 24.850

"I.PP-místnost 0,04+4.04a-sv.3,0"28,9*3-
1,5*2,35+5,88*2*3-0,9*2*2

"I.PP-místnost 0,05-sv.2,3"16,71*2,3-0,5*2-
0,7*2*4-0,9*2*4+0,25*(0,5*2+2)

"I.NP-místnost 1,01-sv.3,5"33,48*3,5-
0,9*1,86*2-1,78*2,85-0,9*2-1,2*2,8*2-1*2,1

"I.NP-místnost 1,01a -sv.3,5"40,8*3,5-1*2,3-
1*2,1*2

"I.NP-místnost 1,03-sv.7,4"51,97*7,4-
5,812*3,746-0,9*2-3*3,126+0,25*(2,08+2,32*2)

"I.NP-místnost 1,04-sv.3,4"25,67*3,4-
0,9*1,86*2-0,8*2*2-
1,2*1,2+0,25*(0,9*2+1,86*2*2)

"I.NP-místnost 1,05-sv.3,4"35,16*3,4-2*2,25-
3,4*2,25-3,97*2,3-4,21*2,5-1*2,1

"I.NP-místnost 1,06-sv.3,4"50,02*3,4-2,2*2,3*3-
1,6*2,25-2*2,25-1,6*1,6-11,1*2,25-
0,9*2*2+0,25*(1,6*3+11,11+2,3*2)

"I.NP-místnost 1,07-sv.3,4"14,68*3,4-2*2,25-
0,9*2

"I.NP-místnost 1,08-sv.3,4"14*3,4-0,8*2*2-
1,2*1,2+0,25*1,2*3

"I.NP-místnost 1,09-sv.3,4"13,11*3,4-1,2*0,6-
0,9*2+0,25*(1,2+0,6*2)

"I.NP-místnost 1,10-sv.3,4"16,38*3,4-0,9*2*2-
1*3,4-1,2*1,2+0,25*1,2*3

"I.NP-místnost 1,12-sv.3,4"26,67*3,4-
1,6*2,25*2-0,9*2*2-0,8*2*2
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34.966

"I.NP-místnost 1,16-sv.3,4"8*3,4-0,9*2 25.400

"I.NP-místnost 1,17-sv.3,4"8,9*3,4-0,8*2*2 27.060

35.952

44.342

36.418

36.578

27.330

29.498

17.802

"I.NP-místnost 1,25-sv.2,6"9,91*2,6-0,7*2*3 21.566

Mezisoučet 1,544.842

Součet 2,146.605

111 K 612521051 m2 316.028 250.00 79,007.00

249.348

"místnost 1,02-šikminy  "2,9*18*2-2,05*2,3*8 66.680

Součet 316.028

112 K 612541001R m2 316.028 190.00 60,045.32

249.348

"místnost 1,02-šikminy  "2,9*18*2-2,05*2,3*8 66.680

Součet 316.028

113 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 300.000 11.00 3,300.00

300.000

114 K 619991021 m 705.050 8.00 5,640.40

kolem oken a dveří venkovní 

"Ozn.T/01"(0,9*2+1,86*2)*4 22.080

"I.NP-místnost 1,15-sv.3,4"10,79*3,4-0,8*2-
1,2*0,6+0,25*(1,2+0,6*2)

"I.NP-místnost 1,18-sv.3,4"11,08*3,4-0,8*2-
1,2*0,6+0,25*(1,2+0,6*2)

"I.NP-místnost 1,19-sv.4,0"13,32*4-1,8*2,25-
2,08*2,35

"I.NP-místnost 1,20-sv.3,4"12,72*3,4-
2,5*3,4+0,25*(2+2,34*2)

"I.NP-místnost 1,21-sv.3,4"13,17*3,4-0,9*2*2-
0,8*2*2-0,7*2

"I.NP-místnost 1,22-sv.2,6"11,65*2,6-0,8*2-
1,2*1,2-0,6*1,1*2+0,25*2*(0,6+1,1*2)

"I.NP-místnost 1,23-sv.2,6"11,93*2,6-0,8*2-
0,6*1,1*2+0,25*2*(0,6+1,1*2)

"I.NP-místnost 1,24-sv.2,6"7,37*2,6-0,7*2-
0,6*1,1+0,25*(0,6+1,1*2)

Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnitřních stěn

"místnost 1,02 "10,6*6,78*2-
(4,61*2,8+5,92*3,746)+18*4,7*2-
(2,48*2,8*3+1,37*2,8*2)

silikonsilikátová rýhovaná omítka-proužky v 
interiéru 

příplatek za speciální materiál -omítkovina pro 
lepší akustiku

"místnost 1,02 "10,6*6,78*2-
(4,61*2,8+5,92*3,746)+18*4,7*2-
(2,48*2,8*3+1,37*2,8*2)

"podlaha krytá 1,5m kolem zdí,folie použita  
vícekrát" 300

Oblepení rámů a keramických soklů lepící 
páskou
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"Ozn.T/02"(0,6*2+1,1*2)*5 17.000

"Ozn.T/03"(1*2+2,32*2)*2 13.280

"Ozn.T/04"(3,4*2+2,25*2)*1 11.300

"Ozn.T/05"(1,2*2+0,6*2)*3 10.800

"Ozn.T/06"(1,2*4)*2 9.600

"Ozn.T/07"(2,08*2+2,34*2)*1 8.840

"Ozn.T/08"(1,6*4)*1 6.400

"Ozn.T/09"(0,55*2+0,815*2)*3 8.190

"Ozn.T/10"(2,85*2+1,78)*1 7.480

"Ozn.T/11"(2,25*2+1,00)*1 5.500

"Ozn.T/12"(2,25*2+2,08)*1 6.580

"Ozn.T/13"(4,13+2,25*2)*2 17.260

"Ozn.T/14"(2,84+2,25*2)*1 7.340

"Ozn.T/15"(2,25*2+2,00)*1 6.500

"Ozn.T/18"(2,080*2+0,5*2)*1 5.160

"Ozn.T/25"(0,9*2+0,85*2)*18 63.000

Mezisoučet 226.310

dveře vnitřní 

"Ozn.T/28"(0,7+2*2)*5*2 47.000

"Ozn.T/29"(0,8+2*2)*4*2 38.400

"Ozn.T/30"(0,9+2*2)*3*2 29.400

"Ozn.T/31"(0,7+2*2)*4*2 37.600

"Ozn.T/32"(0,8+2*2)*4*2 38.400

"Ozn.T/33"(0,9+2*2)*6*2 58.800

"Ozn.T/34"(0,9+2*2)*2*2 19.600

"Ozn.T/35"(1,6+2*2,25)*1*2 12.200

"Ozn.T/36"(1,5+2*2)*1*2 11.000

"Ozn.T/37"(1,6+2*2,45)*2*2 26.000

"Ozn.T/38"(2+2,25*2)*1*2 13.000

"Ozn.T/39"(1,6+2,25*2)*1*2 12.200

Mezisoučet 343.600

obklady 

"místnost 0,08"10,64-0,7 9.940

"místnost 0,10"14,71-0,7*3 12.610
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"místnost 0,11"11,69-0,7*3 9.590

"místnost 0,12"10,44-0,7 9.740

"místnost 1,08"14-0,8 13.200

"místnost 1,10"16,38-0,9 15.480

"místnost 1,11"9,78-1 8.780

"místnost 1,14"8,25-0,8*2 6.650

"místnost 1,15"10,79-0,8 9.990

"místnost 1,16"8-0,9 7.100

"místnost 1,17"8,9-0,8*2 7.300

"místnost 1,18"11,08-0,8 10.280

"místnost 1,24"7,37-0,7 6.670

"místnost 1,25"9,91-0,7*3 7.810

Mezisoučet 135.140

Součet 705.050

115 K 619999012 m2 66.680 12.00 800.16

"šikminy ve stropě"66,68 66.680

    62 - Úprava povrchů vnějších 776,638.59

116 K 622131121.1 m2 442.342 35.00 15,481.97

Jihovýchodní pohled-plochy z počít.programu 

"I.NP"17,09+16,66+24,88+6,15 64.780

"I.NP-drásaná omítka "3,5*2,9 10.150

104.210

14.992

Mezisoučet 194.132

"Jihozápadní pohled"

22.380

"II.NP+pod střechou"23,37+3,18*2+(1,5*12) 47.730

Mezisoučet 70.110

"severozápadní pohled"

107.410

"ostění oken a dveří"0,2*(0,9*2+0,85)*10 5.300

Příplatek k vnitřní omítce stropů za sklon do 
60°

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 
nanášená ručně

"II.NP+pod střechou I.NP 
"34,8+29,36+(1,5*(18,6+8,1))

"ostění oken a dveří 
"0,40*((0,9+1,86*2)*4+(0,6*1,1*2)*5)+0,2*(0,9*2
+0,85)*8+0,2*0,6*3*2

"I.NP-drásaná omítka 
"7,16+3,7+2*2,3*2+0,4*2,9*2

"II.NP+pod 
střechou"34,8+32,56+(1,5*(18,6+8,1))
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Mezisoučet 112.710

"severovýchodní pohled"

"I.NP"16,62 16.620

"II.NP"26,99+21,78 48.770

Mezisoučet 65.390

Součet 442.342

117 K 622142001.1 m2 442.342 165.00 72,986.43

vyrovnání stáv.břizolit.omítky 

Jihovýchodní pohled-plochy z počít.programu 

"I.NP"17,09+16,66+24,88+6,15 64.780

"I.NP-drásaná omítka "3,5*2,9 10.150

104.210

14.992

Mezisoučet 194.132

"Jihozápadní pohled"

22.380

"II.NP+pod střechou"23,37+3,18*2+(1,5*12) 47.730

Mezisoučet 70.110

"severozápadní pohled"

107.410

"ostění oken a dveří"0,2*(0,9*2+0,85)*10 5.300

Mezisoučet 112.710

"severovýchodní pohled"

"I.NP"16,62 16.620

"II.NP"26,99+21,78 48.770

Mezisoučet 65.390

Součet 442.342

118 K 622143001 m 142.950 125.00 17,868.75

Jihovýchodní pohled

"I.NP"5,41+5,25+1+6,49+1+1,6 20.750

"II.NP+pod střechou I.NP "18,6+8,1 26.700

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

"II.NP+pod střechou I.NP 
"34,8+29,36+(1,5*(18,6+8,1))

"ostění oken a dveří 
"0,40*((0,9+1,86*2)*4+(0,6*1,1*2)*5)+0,2*(0,9*2
+0,85)*8+0,2*0,6*3*2

"I.NP-drásaná omítka 
"7,16+3,7+2*2,3*2+0,4*2,9*2

"II.NP+pod 
střechou"34,8+32,56+(1,5*(18,6+8,1))

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů
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Mezisoučet 47.450

Jihozápadní pohled

"I.NP"1,6+3,2+2*2 8.800

"II.NP+pod střechou"11,7*2 23.400

Mezisoučet 32.200

severozápadní pohled

"II.NP+pod střechou"18,6+8,1*2 34.800

Mezisoučet 34.800

severovýchodní pohled

"I.NP"5,1 5.100

"II.NP"11,7*2 23.400

Mezisoučet 28.500

Součet 142.950

119 M 553430100 m 147.239 110.00 16,196.29

"prořez 3%"142,95*1,03 147.239

120 K 622143003.1 m 165.500 15.00 2,482.50

kolem oken a dveří -ostění 

"Ozn.T/01"(0,9*2+1,86*2)*4 22.080

"Ozn.T/02"(0,6*2+1,1*2)*5 17.000

"Ozn.T/04"(3,4*2+2,25*2)*1 11.300

"Ozn.T/09"(0,55*2+0,815*2)*3 8.190

"Ozn.T/10"(2,85*2+1,78)*1 7.480

"Ozn.T/11"(2,25*2+1,00)*1 5.500

"Ozn.T/12"(2,25*2+2,00)*1 6.500

"Ozn.T/25"(0,9*2+0,85*2)*18 63.000

Mezisoučet 141.050

lišta parapetní 

"Ozn.T/01"0,9*4 3.600

"Ozn.T/02"0,6*5 3.000

"Ozn.T/09"0,55*3 1.650

"Ozn.T/25"0,9*18 16.200

Mezisoučet 24.450

Součet 165.500

profil omítkový soklový  6225 pro omítky 
venkovní 14 mm

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
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121 M 590514940 m 25.184 25.00 629.60

"parapetní lišta- ztratné3%"1,03*24,45 25.184

122 K 622143003.2 m 397.000 15.00 5,955.00

Jihovýchodní pohled

"I.NP"3,3*4+3,5*4+3*2*2 39.200

89.900

44.200

Jihozápadní pohled

"II.NP+šambrány pod střechou"11,2*4 44.800

severozápadní pohled

"II.NP+pod střechou"3,5*3+8,2*5+19,2*2 89.900

44.200

severovýchodní pohled

"II.NP-pod střechou "11,2*2*2 44.800

Součet 397.000

123 M 553430270 m 408.910 25.00 10,222.75

"ztratné 3%"1,03*397 408.910

124 K 622143003R Montáž omítkových šambrán m 347.000 40.00 13,880.00

127.700

"JZ pohled"11,2*2+11,7*2 45.800

"SZ pohled"127,7 127.700

"SV pohled"11,2*2+11,7*2 45.800

Součet 347.000

125 M 62200012R Fasádní lišta-šambrána m 357.410 220.00 78,630.20

"Ztratné 3%"1,03*347 357.410

126 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 145.282 25.00 3,632.05

"ztratné 3%"141,05*1,03 145.282

127 K 622143004 m 226.310 15.00 3,394.65

kolem oken a dveří 

"Ozn.T/01"(0,9*2+1,86*2)*4 22.080

připojovací profil parapetní variabilní s 
tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů

"II.NP+pod střechou I.NP+šambrány  
"3,5*3+8,2*5+19,2*2

"štít střechy-zatepleno jen pod 
šambránami"7*2*2+8,1*2  

"štít střechy -zatepleno pod 
šambránami"7*2*2+8,1*2

profil omítkový rohový  6050 pro omítky 
venkovní  14 mm

"JV 
pohled"(1*2+1,86*2)*4+(5,46*2+1,1*2)+(2,15*2+
0,9*2)*3+0,9*4*2+(2,2+1,5+0,9)*2+7,2*2+0,6*4+
8,1*2+6+18

Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt)
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"Ozn.T/02"(0,6*2+1,1*2)*5 17.000

"Ozn.T/03"(1*2+2,32*2)*2 13.280

"Ozn.T/04"(3,4*2+2,25*2)*1 11.300

"Ozn.T/05"(1,2*2+0,6*2)*3 10.800

"Ozn.T/06"(1,2*4)*2 9.600

"Ozn.T/07"(2,08*2+2,34*2)*1 8.840

"Ozn.T/08"(1,6*4)*1 6.400

"Ozn.T/09"(0,55*2+0,815*2)*3 8.190

"Ozn.T/10"(2,85*2+1,78)*1 7.480

"Ozn.T/11"(2,25*2+1,00)*1 5.500

"Ozn.T/12"(2,25*2+2,08)*1 6.580

"Ozn.T/13"(4,13+2,25*2)*2 17.260

"Ozn.T/14"(2,84+2,25*2)*1 7.340

"Ozn.T/15"(2,25*2+2,00)*1 6.500

"Ozn.T/18"(2,080*2+0,5*2)*1 5.160

"Ozn.T/25"(0,9*2+0,85*2)*18 63.000

Součet 226.310

128 M 590514750 m 233.099 32.00 7,459.17

233.099

129 K 622143004R kus 1.000 9,800.00 9,800.00

130 K 622221121 m2 422.050 320.00 135,056.00

pod omítky -plochy z počít.programu 

Jihovýchodní pohled

"I.NP"17,09+16,66+24,88+6,15 64.780

"I.NP-drásaná omítka "3,5*2,9 10.150

104.210

Jihozápadní pohled

22.380

"II.NP+pod střechou"23,37+3,18*2+(1,5*12) 47.730

severozápadní pohled

107.410

profil okenní začišťovací s tkaninou  6 mm/2,4 
m

" lišta u rámu oken a dveří, ztratné 
3%"1,03*226,310

Oprava vstupního historického portálu-
venkovní omítka 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm

"II.NP+pod střechou I.NP 
"34,8+29,36+(1,5*(18,6+8,1))

"I.NP-drásaná omítka 
"7,16+3,7+2*2,3*2+0,4*2,9*2

"II.NP+pod 
střechou"34,8+32,56+(1,5*(18,6+8,1))
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severovýchodní pohled

"I.NP"16,62 16.620

"II.NP"26,99+21,78 48.770

Součet 422.050

131 M 631515150 deska minerální izolační  333 tl. 120 mm m2 430.491 390.00 167,891.49

132 K 622222051 m 226.310 320.00 72,419.20

kolem oken a dveří -pod omítku 

"Ozn.T/01"(0,9*2+1,86*2)*4 22.080

"Ozn.T/02"(0,6*2+1,1*2)*5 17.000

"Ozn.T/09"(0,55*2+0,815*2)*3 8.190

"Ozn.T/10"(2,85*2+1,78)*1 7.480

"Ozn.T/11"(2,25*2+1,00)*1 5.500

"Ozn.T/18"(2,080*2+0,5*2)*1 5.160

"Ozn.T/25"(0,9*2+0,85*2)*18 63.000

Mezisoučet 128.410

pod hliník.obklad

"Ozn.T/03"(1*2+2,32*2)*2 13.280

"Ozn.T/04"(3,4*2+2,25*2)*1 11.300

"Ozn.T/05"(1,2*2+0,6*2)*3 10.800

"Ozn.T/06"(1,2*4)*2 9.600

"Ozn.T/07"(2,08*2+2,34*2)*1 8.840

"Ozn.T/08"(1,6*4)*1 6.400

"Ozn.T/12"(2,25*2+2,08)*1 6.580

"Ozn.T/13"(4,13+2,25*2)*2 17.260

"Ozn.T/14"(2,84+2,25*2)*1 7.340

"Ozn.T/15"(2,25*2+2,00)*1 6.500

Mezisoučet 97.900

Součet 226.310

133 M 631515180 deska minerální izolační  PROFI tl. 40 mm m2 46.620 185.00 8,624.70

"špaleta 20cm, ztratné 3%"0,2*226,31*1,03 46.620

134 K 622511121 m2 18.368 480.00 8,816.64

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 
mm

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn
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18.368

135 K 622531006R Tenkovrstvá silikonová omítka-  exter. proužky m2 32.558 455.00 14,813.89

"venk.omítka akrýř"(1,3*2+3,5)*2,9-1*2,32*2 13.050

19.508

Součet 32.558

136 K 622531011 m2 442.342 230.00 101,738.66

Jihovýchodní pohled-plochy z počít.programu 

"I.NP"17,09+16,66+24,88+6,15 64.780

"I.NP-drásaná omítka "3,5*2,9 10.150

104.210

14.992

"Jihozápadní pohled"

22.380

"II.NP+pod střechou"23,37+3,18*2+(1,5*12) 47.730

"severozápadní pohled"

107.410

"ostění oken a dveří"0,2*(0,9*2+0,85)*10 5.300

"severovýchodní pohled"

"I.NP"16,62 16.620

"II.NP"26,99+21,78 48.770

Součet 442.342

137 K 629991001.1 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 154.500 35.00 5,407.50

154.500

138 K 629991011.1 m2 92.890 35.00 3,251.15

"oknoT/01"0,96*1,86*4 7.142

"oknoT/02"0,6*1,1*5 3.300

"oknoT/03"1*2,32*2 4.640

"oknoT/04"3,4*2,25 7.650

"oknoT/05"1,2*0,6*3 2.160

"sokl v.200mm-pod 
hliník.obkladem"0,2*(35,6+23,4+10,6+1+11,2+7
,14+2,9)

"venk.omítka boční vstup z 
terasy"(1,54+3,13+2*2)*2,25

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn

"II.NP+pod střechou I.NP 
"34,8+29,36+(1,5*(18,6+8,1))

"ostění oken a dveří 
"0,40*((0,9+1,86*2)*4+(0,6*1,1*2)*5)+0,2*(0,9*2
+0,85)*8+0,2*0,6*3*2

"I.NP-drásaná omítka 
"7,16+3,7+2*2,3*2+0,4*2,9*2

"II.NP+pod 
střechou"34,8+32,56+(1,5*(18,6+8,1))

"zakrytí krytiny střech před venk. omítkou-
š.1,5m"1,5*(13*3+11*2+21*2)

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou
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"oknoT/06"1,2*1,2*2 2.880

"oknoT/07"2,08*2,34 4.867

"oknoT/08"1,6*1,6 2.560

"oknoT/09"0,55*0,85*3 1.403

"dveře T/10"1,78*2,85 5.073

"dveře T/11"1,00*2,25*1 2.250

"dveře T/12"2,08*2,25*1 4.680

"dveře T/13"4,13*2,25*2 18.585

"dveře T/14"2,84*2,25*1 6.390

"dveře T/15"2,00*2,25*1 4.500

"okno T/18"2,08*0,5 1.040

"okno T/25"0,9*0,85*18 13.770

Součet 92.890

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 279,334.70

139 K 631311125 m3 28.217 2,900.00 81,829.30

"PDL2-tl.95mm"0,095*175,51 16.673

"PDL9-tl.85mm"0,085*78,62 6.683

2.820

"rampa-místnost 1,01"0,3/2*3,6*1,59 0.859

1.182

Součet 28.217

140 K 631319012 m3 28.217 380.00 10,722.46

141 K 631341161 m3 2.923 5,200.00 15,199.60

"PDL 4"0,1*29,23 2.923

142 K 632453361 m2 274.510 450.00 123,529.50

"PDL5-tl.0,067"120,73 120.730

"PDL6-tl.0,067"10 10.000

"PDL8-tl.0,04"143,78 143.780

Součet 274.510

143 K 634663112 m 64.240 80.00 5,139.20

"místnost 1,01"3,5*2 7.000

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

"místnost 
1,01"0,15*1,7*3,49+0,15*3,6*1,6+4,44*0,15*1,6

"tl.100mm -dobetonování nad zásypem u 
podia"0,1*(1,72 *1,3+1,72*5,57)

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu

Doplnění dosavadních mazanin pl do 4 m2 
betonem lehkým liaporovým tl do 80 mm

Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. 
C 25/30

Výplň dilatačních spar šířky do 15 mm v 
mazaninách polyuretovou samonivelační 
hmotou
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"místnost 1,06"18,24+6,5*6 57.240

Součet 64.240

144 K 634911134 m 57.230 120.00 6,867.60

145 K 636311112 m2 43.230 485.00 20,966.55

"terasa 1.27"46,8-1,7*0,3*7 43.230

146 M 592457040 m2 44.095 342.00 15,080.49

    64 - Osazování výplní otvorů 73,835.00

147 K 642942111 kus 20.000 560.00 11,200.00

9+7+4 20.000

148 M 553311020 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P kus 9.000 520.00 4,680.00

"ozn.T/28"5 5.000

"ozn.T/31"4 4.000

Součet 9.000

149 M 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 7.000 560.00 3,920.00

"ozn.T/29"3 3.000

"ozn.T/32"4 4.000

Součet 7.000

150 M 553311060 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P kus 4.000 600.00 2,400.00

"ozn.T/33"4 4.000

151 K 642945111 kus 7.000 820.00 5,740.00

"ozn.T/30-900/1970"4 4.000

"ozn.T/34-900/1970"1 1.000

"ozn.T/41-900/1970"1 1.000

"ozn.Z/18-900/1970"1 1.000

Součet 7.000

152 M 553313101R zárubeň ocelová s požární odolností  900 L/P kus 7.000 1,800.00 12,600.00

153 K 642945112 kus 1.000 2,100.00 2,100.00

"ozn.Z/19-1500/1970"1 1.000

154 M 553313302R kus 1.000 3,200.00 3,200.00

"ozn.T/36"1 1.000

Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 80 mm v 
čerstvé betonové mazanině

Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm 
na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 
mm

dlažba betonová plošná tryskaná Ideal 40x40x4 
cm šedá

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC

Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2

Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2

zárubeň ocelová s požární odolností dvoukřídlá 
1450/1970
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155 K 953941211 kus 13.000 205.00 2,665.00

156 M 423928830R objímka pro madlo kus 1.000 180.00 180.00

1.000

157 K 953942627 kus 2.000 225.00 450.00

158 M 9531200012 kus 2.000 850.00 1,700.00

159 K 953943000R kus 1.000 4,800.00 4,800.00

160 M 95300001 Název objektu z neonu -dvojkonturní písmo kus 1.000 18,200.00 18,200.00

    8 - Trubní vedení 10,224.00

161 K 894215111 m3 0.720 14,200.00 10,224.00

0.720

    94 - Lešení 190,169.86

162 K 941111132 m2 883.600 39.00 34,460.40

533.600

350.000

Součet 883.600

163 K 941111232 m2 26,508.000 1.00 26,508.00

"pronájem 30dní"30*883,60 26,508.000

164 K 941111832 m2 883.600 15.00 13,254.00

165 K 941221111 m2 298.690 50.00 14,934.50

298.690

166 K 941221211 m2 17,921.400 1.00 17,921.40

"použití 2 měsíce -60dnů"60*298,69 17,921.400

167 K 941221811 m2 298.690 42.00 12,544.98

168 K 946113119 kus 1.000 4,800.00 4,800.00

1.000

Osazování kovových konzol nebo kotev bez 
jejich dodání

"objemka pro madlo na vnitřním schodišti do 
1.PP"1

Osazování praporových konzol bez jejich 
dodání

Konzola na prapor-nástěnný držák kovový velký 

Osazování neonového nápisu vč.nosné 
konstrukce 

Šachtice domovní kanalizační obestavěný 
prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s 
poklopem

"1.PP- pro osazení přečerpávání 
splašk.kanalizace"1*0,9*0,8

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 25 m

"lešení pro venkovní omítky hlavní budovy-
podium"2*(11*12,8+9*14)

"lešení pro venkovní omítky hlavní budovy-
předn.sál"2*(11*7+7*14)

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a 
ZKD den použití

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m 
v do 25 m

Montáž lešení řadového rámového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

"zdění obvodových zdí přístavby 
"(38,5+18,34+2,9+14,4+11,2)*3,5

Příplatek k lešení řadovému rámovému 
těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití

Demontáž lešení řadového rámového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o 
ploše přes 5 m2 v do 9,6 m

"montáž a demontáž -vnitř 
omítky,podhledy,výměna oken,obklady 
ostění"1
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169 K 946113219 kus 90.000 150.00 13,500.00

"3 měsíce "90 90.000

170 K 946113819 kus 1.000 1,200.00 1,200.00

171 K 949101111 m2 671.035 45.00 30,196.58

"Vnitřní omítky "100 100.000

"vnitřní podhledy,zateplení "200 200.000

371.035

Součet 671.035

172 K 949111112 sada 3.000 4,400.00 13,200.00

173 K 949111212 sada 270.000 5.00 1,350.00

"používáno 90dní"3*90 270.000

174 K 949111812 sada 3.000 2,100.00 6,300.00

    95 - Různé dokončovací konstrukce 109,452.63

175 K 952901111 m2 998.510 13.00 12,980.63

"Místnost 0.01"20,63 20.630

"Místnost 0.02"40,54 40.540

"Místnost 0.03"26,13 26.130

"Místnost 0.04"44,36 44.360

"Místnost 0.05"13,59 13.590

"Místnost 0.06"24,69 24.690

"Místnost 0.07"24,30 24.300

"Místnost 0.08"6,30 6.300

"Místnost 0.09"2,76 2.760

"Místnost 0.10"5,14 5.140

"Místnost 0.11"3,85 3.850

"Místnost 0.12"6,12 6.120

"Místnost 0.13"15,73 15.730

"Místnost 0.14"3,60 3.600

Mezisoučet 237.740

Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 
v do 9,6 m za první a ZKD den použití

Demontáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 
9,6 m

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

"venkovní obklad 
fasády"(2,9+18,5+35,63+23,38-
8)*3,5+(10,6+8+1,0)*6

Montáž lešení lehkého kozového trubkového v 
do 1,9 m

Příplatek k lešení lehkému kozovému 
trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den 
použití

Demontáž lešení lehkého kozového trubkového 
v do 1,9 m

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m
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"Místnost 1,01"83,22 83.220

"Místnost 1,02"183,01 183.010

"Místnost 1,03"90,85 90.850

"Místnost 1,04"30,07 30.070

"Místnost 1,05"64,98 64.980

"Místnost 1,06"111,36 111.360

"Místnost 1,07"12,17 12.170

"Místnost 1,08"11,38 11.380

"Místnost 1,09"10,23 10.230

"Místnost 1,10"9,52 9.520

"Místnost 1,11"5,42 5.420

"Místnost 1,12"19,03 19.030

"Místnost 1,13"3,01 3.010

"Místnost 1,14"3,90 3.900

"Místnost 1,15"7,10 7.100

"Místnost 1,16"3,97 3.970

"Místnost 1,17"4,53 4.530

"Místnost 1,18"7,67 7.670

"Místnost 1,19"10,21 10.210

"Místnost 1,20"9,65 9.650

"Místnost 1,21"6,56 6.560

"Místnost 1,22"8,36 8.360

"Místnost 1,23"8,43 8.430

"Místnost 1,24"3,04 3.040

"Místnost 1,25"2,84 2.840

"Místnost 1,26"3,47 3.470

"Místnost 1,27"46,79 46.790

Mezisoučet 760.770

Součet 998.510

176 K 953941414 kus 6.000 250.00 1,500.00

177 M 484665120 kus 6.000 480.00 2,880.00

178 K 953942851 kus 16.000 280.00 4,480.00

"zábradlí na terase kotveno do otvorů-Z/07 "7 7.000

Osazování konzol dl do 1000 mm pro zásobníky 
vody bez jejich dodání

konzole nastavitelná k expanzním nádobám KM 
8 - 25 l

Osazování schodišťového zábradlí do otvorů ve 
stupních nebo balkonové desce na MC
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9.000

Součet 16.000

179 K 953961118 kus 54.000 128.00 6,912.00

54.000

180 K 953991100R Osazení hasících přístrojů kus 16.000 420.00 6,720.00

181 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový kus 16.000 1,300.00 20,800.00

182 K 953991121 kus 60.000 28.00 1,680.00

"Osazení  madel na WC -postižení -2 kusy "2*4 8.000

"Osazení  zásobníku papíru-ručníků-6ks "6*2 12.000

"Osazení  zásobníku toalet.papíru-8 kusů  "2*8 16.000

"Osazení zásobníků mýdla -10kusů  "2*10 20.000

"Osazení vysoušeče rukou -2kusy"2*2 4.000

Součet 60.000

183 M 554310920 kus 8.000 500.00 4,000.00

184 M 554310620 kus 2.000 6,400.00 12,800.00

185 M 554310860 kus 6.000 1,450.00 8,700.00

186 M 554310970 dávkovač tekutého mýdla 1200 ml kus 10.000 2,100.00 21,000.00

187 M 551470610 kus 1.000 2,800.00 2,800.00

188 M 551470530 madlo invalidní rovné č 8. bílé 60 cm kus 1.000 2,200.00 2,200.00

    96 - Bourání konstrukcí 281,424.57

189 K 961043111 m3 36.966 800.00 29,572.80

36.966

190 K 962023491 m3 80.182 400.00 32,072.80

47.947

"1.NP-přístavba-zahrada"0,3*4,45*4*2 10.680

19.033

"schodišťové madlo Z/12- kotveno do zdi 3ks/
madlo"3*3

Kotvy chemickým tmelem M 30 hl 270 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

"Kotvení nových bet.základů ke stávajícím 
kamenným  -po 0,5m"27*2

Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 
mm do zdiva z cihel

zásobníky toaletních papírů komaxit, bílý d = 
310 mm

osušovač rukou elektrický SLO 02M nerezový 
mat. kryt, čelní tlačítko

zásobníky papírových ručníků 
skládaných,komaxit, bílý Z 201

madlo invalidní krakorcové sklopné č.12 bílé 
83,4 cm

Bourání základů z betonu proloženého 
kamenem

"základy pod bouranou 
přístavbou"0,6*0,8*(18+4,931*3+6,35+3,45+2,87
*2+14,43+1,9*3+8,55)

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MC přes 1 m3

"1.NP-přístavba-
zahrada"3,12*0,3*(4,5+2)+3,12*0,5*13,82+0,47*
(6,35+4,45)*4

"1.NP-přístavba-zahrada-odpočet"-
(0,3*2*0,8*3+0,5*(0,9*0,6*2+2,1*1,1+1,1*2,08*4)

"1.NP-schodiště na 
podium"2,54*(0,5*1,9*2+1,33*1,9+2,97*0,5+3,16
3*0,5)
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2.522

Součet 80.182

191 K 962031133 m2 224.907 60.00 13,494.42

"I.PP"2,43*2*2,51-0,6*2 10.999

Mezisoučet 10.999

106.711

-16.400

"1.NP-WC muži"3,75*(2,67+4,53)-(0,8*2+0,85*2) 23.700

"1.NP-WC ženy"3,75*2,42-0,8*2 7.475

"1.NP-místnost 1.11-1.12"3,12*3,45 10.764

"1.NP-místnost 1.19-1.20"3,11*2,43 7.557

Mezisoučet 139.807

"2.NP-místnost 2.01-2.04"2,423*2,54 6.154

67.947

Mezisoučet 74.101

Součet 224.907

192 K 962032241 m3 151.241 90.00 13,611.69

"1.PP-přístavba"0,44*(14,43+2*2,87)*2,51 22.276

15.180

23.110

6.812

21.698

-4.630

79.625

-12.830

Součet 151.241

"1.NP-schodištová stěna na podium-
venk."0,5*2,522*2

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

"1.NP-WC 
veřejnost"3,22*(5,64+1,8+1,46*2+1,75+1,55*3+2
,75+4,64+1,85*3+1,72*2)

"1.NP-WC veřejnost-odpočet"-
(0,8*2*2+0,6*2*11)

"2.NP-
byt"2,54*(5,64*3+2,35+3,345+2,37+1,85+4,64)-
(0,8*6*2+0,6*2*2)

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MC přes 1 m3

"1.NP -přístavba"0,44*(9,63+2,43*2)*3,1-
(0,8*2+2,1*2,4+2,1*1,8)*0,44

"1.NP -přístavba"0,44*3,12*(7,3+5,04)-
(0,6*7*0,44)+0,3*4,6*3,12-
0,8*2*0,3+0,6*2,17*3,22

"1.NP -stáv.objekt-vstupní"0,52*4,74*3,47-
0,9*1,86*2*0,52

"1.NP -stáv.objekt-vstup za 
podiem"0,5*3,42*1,4*3+0,5*8,489*3,42

"1.NP -stáv.objekt-vstup za podiem-odpočet"-
0,5*(0,6*0,9+1,1*2,1*2+1,3*2+0,75*2)

"2.NP-
přístavba"2,54*0,44*(23,38+10,6+5,04+6,487+7,
41+2,87*2+9,63)+0,6*2,17*2,54

"2.NP-přístavba-odpočet"-
0,44*(2,1*1,8*7+1,5*1,8)
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193 K 962032641 m3 5.808 680.00 3,949.44

2.880

"komín 0,6*0,6-0,8m nad střechou" 0,6*0,6*0,8 0.288

"komín z kotelny-nad střechou" 2*0,6*2,2 2.640

Součet 5.808

194 K 963011512 m2 274.365 140.00 38,411.10

"1.NP-strop HURDIS"6,84*6,52+10,6*5,2 99.717

"2.NP-strop HURDIS"6,487*23,38+4,56*5,04 174.648

Součet 274.365

195 K 963012510 m3 11.741 1,100.00 12,915.10

"Podesty schodiště "2,423*2,95*2*2*0,25 7.148

"1.PP -strop -násypka" 6,401*2,87*0,25 4.593

Součet 11.741

196 K 963023711 m 40.940 260.00 10,644.40

"vnitřní schodiště-místnost 1.01"2*1,2 2.400

"vnitřní schodiště-místnost 1.04"2*1,2 2.400

"vnitřní schodiště-místnost 1.05"4*1,2 4.800

"vnitřní schodiště-místnost 1.08"5*1,2 6.000

"vnitřní schodiště-podium"12*1,295 15.540

"venkovní schodiště-podium"1,4*7 9.800

Součet 40.940

197 K 963053937 m2 49.338 440.00 21,708.72

28.800

12.288

"vënk.schodiště -schod.zeď-přístavba-"5,5*3/2 8.250

Součet 49.338

198 K 964061331 kus 47.000 180.00 8,460.00

25.000

"podium "2*11 22.000

Součet 47.000

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel 
na MC

"komíny 600/600 v.2,m nad střechou-podium" 
4*0,6*0,6*2 

Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků 
ocelových tl do 150 mm

Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 
140 mm

Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné 
jednostranně

Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
na schodnicích

"vnitř.schodiště-přístavba-4 ramena š.1,2m dl. 
3m"2*4*3*1,2

"vënk.schodiště -přístavba-š.2,4m,16 schodů-
dl.32cm"2,4*16*0,32

Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného 
průřezu zhlaví do 0,05 m2

"krov nad 2 patr.přístavbou-uvolnění ze 
stáv.zdi "25
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199 K 965043341 m3 31.572 900.00 28,414.80

I.PP-stáv.stav -tl.0,2m

"místnost 0.01-část "0,2*3,5*2,43 1.701

"místnost 0.02-část "0,2*2,43*5,5 2.673

"místnost 0.03 "0,2*9,23 1.846

"místnost 0.06 "0,2*5,19 1.038

Mezisoučet 7.258

I.NP-stáv.stav -tl.0,2m

"místnost 1.05"4,82*0,2 0.964

"místnost 1.06"7,41*0,2 1.482

"místnost 1.07"12,86*0,2 2.572

"místnost 1.08"4,49*0,2 0.898

"místnost 1.09"5,94*0,2 1.188

"místnost 1.11"34,95*0,2 6.990

"místnost 1.12"34,20*0,2 6.840

"místnost 1.16"2,14*0,2 0.428

"místnost 1.17"6,41*0,2 1.282

"místnost 1.18"8,35*0,2 1.670

Mezisoučet 24.314

Součet 31.572

200 K 965049112 m3 3.380 450.00 1,521.00

"místnost 116"2,14*0,2 0.428

"místnost 117"6,41*0,2 1.282

"místnost 118"8,35*0,2 1.670

Součet 3.380

201 K 965081113 m2 273.860 52.00 14,240.72

"půda nad sálem "183,01 183.010

"půda nad podiem"90,85 90.850

Součet 273.860

202 K 965081213 m2 35.780 60.00 2,146.80

I.NP-stáv.stav 

"místnost 114"9,46 9.460

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 
m2

Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 
m2

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
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"místnost 115"9,42 9.420

"místnost 116"2,14 2.140

"místnost 117"6,41 6.410

"místnost 118"8,35 8.350

Součet 35.780

203 K 965081353 m2 92.030 60.00 5,521.80

Stáv.stav-I.NP

"místnost 1.01"38,59 38.590

"místnost 1.04"17,92 17.920

"místnost 1.05"4,82 4.820

"místnost 1.06"7,41 7.410

"místnost 1.07"12,86 12.860

"místnost 1.08"4,49 4.490

"místnost 1.09"5,94 5.940

Součet 92.030

204 K 965082923 m3 15.787 410.00 6,472.67

I.PP-stáv.stav -tl.0,1m

"místnost 0.01-část "0,1*3,5*2,43 0.851

"místnost 0.02-část "0,1*2,43*5,5 1.337

"místnost 0.03 "0,1*9,23 0.923

"místnost 0.06 "0,1*5,19 0.519

Mezisoučet 3.630

I.NP-stáv.stav -tl.0,1m

"místnost 1.05"4,82*0,1 0.482

"místnost 1.06"7,41*0,1 0.741

"místnost 1.07"12,86*0,1 1.286

"místnost 1.08"4,49*0,1 0.449

"místnost 1.09"5,94*0,1 0.594

"místnost 1.11"34,95*0,1 3.495

"místnost 1.12"34,20*0,1 3.420

"místnost 1.16"2,14*0,1 0.214

"místnost 1.17"6,41*0,1 0.641

"místnost 1.18"8,35*0,1 0.835

Bourání podlah z dlaždic betonových, 
teracových nebo čedičových tl přes 40 mm 
plochy přes 1 m2

Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 
mm pl přes 2 m2
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Mezisoučet 12.157

Součet 15.787

205 K 967031132 m2 8.320 120.00 998.40

3.200

"místnost 1.12-1.13"0,4*2*2*2 3.200

"místnost 1.13"0,4*1,2*2*2 1.920

Součet 8.320

206 K 968062355 m2 91.598 152.00 13,922.90

"I.PP"0,9*0,6*2 1.080

38.378

"1.NP"1,1*2,1*2 4.620

"2.NP"2,1*1,8*5+1,5*1,8+0,9*0,9*2*16 47.520

Součet 91.598

207 K 968062455 m2 60.255 154.00 9,279.27

"1.PP"0,6*2*1+0,8*2*4 7.600

38.855

"2.NP"0,6*2*2+0,8*2*6+0,9*2*1 13.800

Součet 60.255

208 K 968062456 m2 47.241 140.00 6,613.74

47.241

209 K 968072455 m2 5.400 180.00 972.00

"1.NP"1*2+0,8*2+0,9*2 5.400

210 K 968072456 m2 4.800 175.00 840.00

"1.PP"2,4*2 4.800

211 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 4.800 175.00 840.00

"1.PP"2,4*2 4.800

212 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 20.000 240.00 4,800.00

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 80,302.78

213 K 971028661 m3 7.606 1,500.00 11,409.00

I.NP-navrh stav 

Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na 
MV nebo MVC

"bourané otvory-místnost 1.01-
1.06"0,5*2*2+0,5*1,2*2

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 2 m2

"1.NP"2,1*1,2*2+1,8*1,5+1,8*2,1+0,6*0,9*(8+2)+
0,9*1,86*4+0,6*1,1*5+1,1*2,08*4+1,1*2,1

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 
m2

"1.NP"0,6*2*15+0,8*2*7+0,7*2*2+0,85*2*3+0,9*1,
95

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 
2 m2

"1.NP"1,8*2,8+1,2*2,07*2+1,2*2,3+2,5*2,8*3+1,2
*2,7*2+1,55*2,75+1,3*2,1

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2

Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 
m2 tl do 600 mm
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5.512

1.155

0.939

Součet 7.606

214 K 971033651 m3 6.071 820.00 4,978.22

4.784

0.839

0.448

Součet 6.071

215 K 973031325 kus 24.000 280.00 6,720.00

"kotvení I profilů ve stropech "24 24.000

216 K 973031346 kus 3.000 480.00 1,440.00

3.000

217 K 974031164 m 60.800 140.00 8,512.00

60.800

218 K 975011431 m 10.000 1,300.00 13,000.00

"Při střídavém podbetonování základů"10 10.000

219 K 978013191 m2 1,426.815 24.00 34,243.56

110.839

"I.PP-místnost 0,02-sv.2,96"6*2,96+5*2,96 32.560

"I.PP-místnost 0,05-sv.2,3"48,9*2,3-0,8*2*2 109.270

Mezisoučet 252.669

116.026

759.155

47.585

50.455

"otvor mezi místnostmi 1.02-
1.05"4,6*(2,8+0,25)*0,6-
1,2*2,07*2*0,6+0,25*0,25*0,6*2

"otvor pro dveře 1.01-
1.05"0,6*0,8*2,25+0,25*0,25*0,6*2

"otvor pro okno 
1.06"0,6*1,2*1,2+0,25*0,25*0,6*2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 600 mm

"otvor mezi místnostmi 1.06-
1.08"2,06*(2,3+0,25)*0,45*2+0,25*0,25*0,45*2

"otvor pro okno 
1.08"1,2*(1,2+0,25)*0,45+0,25*0,25*0,45*2

"otvor pro okno 
1.09"0,6*(1,2+0,25)*0,45+0,25*0,25*0,45*2

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm

"pro osazení I 220 nad podiem -z ulice 
probouraná  díra přes celou zeď -2ks"2+1

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š 
do 150 mm

"Nové stropy-trapez.plech po 
obvodu"10,6+2,4*2+7,5*2+7*2+2,7+13,7

Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 
900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 
m

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

"I.PP-místnost 0,01-sv.2,58"45,24*2,58-
0,9*0,6*2-2,4*2

"I.NP-místnost 1,01-sv.3,47"38,59*3,47-
1,25*2,8*2-1,55*2,7-0,9*1,86*4

"I.NP-místnost 1,02-sv.6,75m"121,26*6,75-
1,2*2,07*2-6,32*3,82-1,2*2,7*2-1,2*2,3-
2,8*2,5*3

"I.NP-místnost 1,04-sv.3,05"17,3*3,05-0,8*2*2-
0,6*1,1*3

"I.NP-místnost 1,05+1,06-
sv.3,75"3,75*(4,53*2+2,8*2)-0,8*2*2-0,6*1,1*2
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200.925

Mezisoučet 1,174.146

Součet 1,426.815

    99 - Přesun hmot 127,535.10

220 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 850.234 150.00 127,535.10

    997 - Přesun sutě 731,014.14

221 K 997013112 t 515.228 150.00 77,284.20

515.228

222 K 997013213 t 515.228 220.00 113,350.16

515.228

223 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 20.000 200.00 4,000.00

20 20.000

224 K 997013322 m 800.000 20.00 16,000.00

"použito 40dní"40*20 800.000

225 K 997013501 t 1,030.455 90.00 92,740.95

1,030.455

226 K 997013509 t 7,213.185 5.00 36,065.93

"Odvoz do Přemyslovic-8km"7*1030,455 7,213.185

227 K 997013831 t 1,030.455 380.00 391,572.90

966,577+63,878 1,030.455

PSV - Práce a dodávky PSV 7,333,300.12

    711 - Izolace proti vodě 167,661.94

228 K 711111001 m2 303.796 12.00 3,645.55

"1.PP"3*14,5+2,9*11,2 75.980

"1.NP"30*7,2 216.000

"1.NP -u podia"1,72*1,3+1,72*5,57 11.816

Součet 303.796

229 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0.091 28,500.00 2,593.50

"I.NP-místnost 1,13-sv.3,22"69,43*3,22-
2,1*1,2*2-3,4*1,2-1,8*2,8-1,8*1,5-1,8*2,1-1*2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace

"bourání venkovních přístaveb-doprava suti -
50%"(966,577+63,878)/2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m ručně

"bourání vnitřní stěn a omítek +střechy-
doprava suti -50%"(966,577+63,878)/2

Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD 
den použití

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

"odvoz na skládku do Přemyslovic-8km-
HSV+PSV"966,577+63,878

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním
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"spotřeba 0,3kg/m2"0,001*0,3*303,798 0.091

230 K 711112001 m2 109.129 22.00 2,400.84

"I.PP"2*(3,0+14,39+2,9*2+11,2) 68.780

"I.PP-přizdívka pod podiem"2,5*11 27.500

"I.NP"0,3*(35,63+7,2) 12.849

Součet 109.129

231 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0.044 28,500.00 1,254.00

"spotřeba 0,4kg/m2"0,4*0,001*109,129 0.044

232 K 711141559 m2 303.796 60.00 18,227.76

"1.PP"3*14,5+2,9*11,2 75.980

"1.NP"30*7,2 216.000

"1.NP -u podia"1,72*1,3+1,72*5,57 11.816

Součet 303.796

233 M 628361100R pás těžký asfaltovaný   40 m2 349.366 95.00 33,189.77

234 K 711142559 m2 109.129 90.00 9,821.61

"I.PP"2*(3,0+14,39+2,9*2+11,2) 68.780

"I.PP-přizdívka pod podiem"2,5*11 27.500

"I.NP"0,3*(35,63+7,2) 12.849

Součet 109.129

235 K 711161532 m2 140.669 290.00 40,794.01

Izolace venkovních základů pod povrchem 

"JV pohled"0,8*35,63 28.504

"JZ pohled"2,5*14,39/2 17.988

"SZ pohled"1,1*35,63+2,5*3 46.693

"SV pohled"1,8*(18,34+3+5,04) 47.484

Součet 140.669

236 K 711161571 Ukončovací profil pro nopové fólie Delta MS m 115.030 120.00 13,803.60

ukončení nopové  folie u povrchu 

"JV pohled"35,63 35.630

"JZ pohled"14,39 14.390

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

1.PP -Izolace o  pr. 2,m  na svislé zdi , 1.NP-   
0,3m na svislé zdi -1.NP 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

1.PP -Izolace o  pr. 2,m  na svislé zdi , 1.NP-   
0,3m na svislé zdi -1.NP 

Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s 
filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2
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"SZ pohled"35,63+3 38.630

"SV pohled"18,34+3+5,04 26.380

Součet 115.030

237 M 628361100R pás těžký asfaltovaný   40 m2 130.955 120.00 15,714.60

"spotřeba 1,2m2/m2"109,129*1,2 130.955

238 K 711786066 kus 25.000 600.00 15,000.00

"prostupy kanalizace-1.PP"9 9.000

"prostupy kanalizace-1.NP"16 16.000

Součet 25.000

239 M 235212300 pryskyřice epoxidová  bal. 10 kg kg 25.000 185.00 4,625.00

240 K 711786266 kus 2.000 800.00 1,600.00

2.000

241 K 998711102 t 2.377 1,800.00 4,278.60

242 K 998711181 t 2.377 300.00 713.10

    712 - Povlakové krytiny 100,974.40

243 K 712531101 m2 958.700 12.00 11,504.40

"střecha nad podiem"132,4 132.400

"střecha nad sálem"278,5 278.500

"střecha nad novými přístavbam"401,6 401.600

"střecha nad hlav.vstupem+poradnou"146,2 146.200

Součet 958.700

244 M 628111500 pás asfaltovaný A500 H m2 1,102.505 80.00 88,200.40

245 K 998712102 t 1.058 800.00 846.40

246 K 998712181 t 1.058 400.00 423.20

    713 - Izolace tepelné 424,405.26

247 K 713121111 m2 422.083 25.00 10,552.08

17.993

"ozn.PDL2-tl.0,1m"175,51 175.510

"ozn.PDL4-tl.0,06m"29,23 29.230

Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů 
HIZOT do 200 mm epoxidovým tmelem a 
tkaninou

Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů 
HIZOT do 1000 mm epoxidovým tmelem a 
tkaninou

"potrubí 750mm pro vzduchotechniku-těsněno 
v obvodovém zdivu a anglick.dvorku "2*1

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 
prováděný bez použití mechanizace

Provedení povlakové krytiny oblých střech pásy 
na sucho AIP nebo NAIP

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 
prováděný bez použití mechanizace

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

"místnost 1.01-vyvýšení- 
tl.160mm"1,7*3,49+(3,6+4,44)*1,5
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"ozn.PDL5-tl.0,04m"120,73 120.730

"ozn.PDL9-tl.0,06m"78,62 78.620

Součet 422.083

248 M 283758810 m2 110.007 120.00 13,200.84

"ozn.PDL4-tl.0,06m"29,23*1,02 29.815

"ozn.PDL9-tl.0,06m"78,62*1,02 80.192

Součet 110.007

249 M 283758790 m2 123.145 80.00 9,851.60

"ozn.PDL5-tl.0,04m"120,73*1,02 123.145

250 M 283758850 m2 179.020 175.00 31,328.50

"ozn.PDL2-tl.0,1m"175,51*1,02 179.020

251 M 283759910 m2 18.353 320.00 5,872.96

17,993*1,02 18.353

252 M 631508501R m2 265.277 300.00 79,583.10

"skladba STR5-tl.0,24m"146,15*1,03 150.535

"skladba STR6-tl.0,24m"111,40*1,03 114.742

Součet 265.277

253 M 631508502R m2 233.223 270.00 62,970.21

"skladba STR1-tl.0,22m"190,43*1,03 196.143

"skladba STR3-tl.0,22m"36*1,03 37.080

Součet 233.223

254 K 713121211 m 427.750 20.00 8,555.00

"1.PP-místnost 0,01"21,85 21.850

"1.PP-místnost 0,02"27,05 27.050

"1.PP-místnost 0,05"2,47+2,5*2 7.470

"1.PP-místnost 0,10"14,71 14.710

"1.PP-místnost 0,11"11,69 11.690

"1.PP-místnost 0,12"10,44 10.440

"1.PP-místnost 0,13"23,08 23.080

"1.PP-místnost 0,14"1,1*2+1,2*2 4.600

Mezisoučet 120.890

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 
500 x 60 mm

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 
500 x 40 mm

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 
500 x 100 mm

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 160 mm

pás tepelně izolační -miner.vata  tl.240mm (2x 
120mm) 

pás tepelně izolační -miner.vata  tl.220mm 
(100mm+120mm) 

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými okrajovými pásky
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"1.NP-místnost 1,01"30 30.000

"1.NP-místnost 1,05"35,16 35.160

"1.NP-místnost 1,06"50,02 50.020

"1.NP-místnost 1,07"14,68 14.680

"1.NP-místnost 1,08"14,00 14.000

"1.NP-místnost 1,09"13,11 13.110

"1.NP-místnost 1,10"16,38 16.380

"1.NP-místnost 1,11"9,78 9.780

"1.NP-místnost 1,12"26,67 26.670

"1.NP-místnost 1,13"7,09 7.090

"1.NP-místnost 1,14"8,25 8.250

"1.NP-místnost 1,15"10,79 10.790

"1.NP-místnost 1,16"8,00 8.000

"1.NP-místnost 1,17"8,90 8.900

"1.NP-místnost 1,21"13,17 13.170

"1.NP-místnost 1,22"11,65 11.650

"1.NP-místnost 1,23"11,93 11.930

"1.NP-místnost 1,24"7,37 7.370

"1.NP-místnost 1,25"9,91 9.910

Mezisoučet 306.860

Součet 427.750

255 M 631402740R pásek okrajový  š 120 mm tl.12 mm m 440.583 8.00 3,524.66

"prořez 3%"427,75*1,03 440.583

256 K 713131145 m2 414.569 45.00 18,655.61

"JV pohled-tl.60"11,2 11.200

"SZ pohled-tl.60"94,8 94.800

"SV pohled-tl.60"55,20 55.200

Mezisoučet 161.200

minerální vata tl.100mm

"JV pohled-tl.100"39,4 39.400

"JZ pohled-tl.100"68,3 68.300

"SZ pohled-tl.100"5 5.000

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek

Izolace zdí pod hliník.obklad -minerální vata 
tl.60mm
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Mezisoučet 112.700

"JV pohled"0,8*35,63 28.504

"JZ pohled"2,5*14,39/2 17.988

"SZ pohled"1,1*35,63+2,5*3 46.693

"SV pohled"1,8*(18,34+3+5,04) 47.484

Mezisoučet 140.669

Součet 414.569

257 M 283764000 m3 8.693 280.00 2,434.04

"tl.60mm-prořez 3%"1,03*140,669*0,06 8.693

258 M 631668710 deska fasádní  FD 02 tl.60 mm m2 164.424 95.00 15,620.28

"prořez 2%"161,20*1,02 164.424

259 M 631668730 deska fasádní FD 02 tl.100 mm m2 114.954 150.00 17,243.10

"Prořez 2%"112,70*1,02 114.954

260 K 713131111 m2 870.760 35.00 30,476.60

"skladba STR1-tl.0,22m"190,43 190.430

"skladba STR2-tl.0,2m"75,2 75.200

"skladba STR3-tl.0,22m"36 36.000

"skladba STR4-tl.0,20m"64,98 64.980

"skladba STR5-tl.0,24m"146,15 146.150

"skladba STR6-tl.0,24m"111,40 111.400

"skladba STR7-tl.0,2m"94,30 94.300

"skladba STR8-0,2m"5 5.000

"skladba STR10-014m"46,80 46.800

"skladba PDL3-tl.0,18m"100,5 100.500

Součet 870.760

261 M 631481140 m2 48.204 210.00 10,122.84

"skladba STR10-0,14m"46,80*1,03 48.204

262 M 631507920 pás tepelně izolační 180 mm 4000x1200 mm m2 103.515 200.00 20,703.00

"skladba PDL3"100,5*1,03 103.515

263 M 631507910 pás tepelně izolační  200 mm 3500x1200 mm m2 246.664 210.00 51,799.44

"skladba STR2-tl.0,2m"75,2*1,03 77.456

Izolace venkovních základů pod povrchem -
styrodur tl.60mm

deska z extrudovaného polystyrénu S- 1250 x 
600

Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím 
rohoží, pásů, dílců, desek

deska minerální izolační  600x1200 mm tl.140 
mm
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"skladba STR4-tl.0,2m"64,98*1,03 66.929

"skladba STR7-tl.0,2m"94,30*1,03 97.129

"skladba STR8-0,2m"5*1,03 5.150

Součet 246.664

264 K 713191131 Izolace tepelné - překrytí PE fólií tl. 0,2 mm m2 617.480 35.00 21,611.80

"skladba STR1-tl.0,22m"190,43 190.430

"skladba STR2-tl.0,2m"75,2 75.200

"skladba STR5-tl.0,24m"146,15 146.150

"skladba STR6-tl.0,24m"111,40 111.400

"skladba STR7-tl.0,2m"94,30 94.300

Součet 617.480

265 K 998713102 t 8.583 800.00 6,866.40

266 K 998713181 t 8.583 400.00 3,433.20

    762 - Konstrukce tesařské 1,285,695.26

267 K 762083122 m3 167.925 800.00 134,340.00

příhrad.vazníky impregnovány z výroby 

"desky tl.24mm -pobití střechy"23,699 23.699

"desky tl.24mm -pobití stěn pod obklad "7,731 7.731

"střecha nad podiem-0,15m3/m2"132,4*0,15 19.860

"střecha nad sálem-0,15/m2"278,5*0,15 41.775

60.240

14.620

Součet 167.925

268 K 762132135 m2 315.800 125.00 39,475.00

"obklad fasády pod hliník.šablony"292,4 292.400

"bednění hranatého žlabu  svodu "39*0,6 23.400

Součet 315.800

269 M 605110210 m3 7.731 5,100.00 39,428.10

"desky tl.24mm,prořez 2%"1,02*0,024*315,8 7.731

270 K 762195000 m3 7.158 1,200.00 8,589.60

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 
prováděný bez použití mechanizace

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

"střecha nad novými 
přístavbam-0,15m3/m2"401,6*0,15

"střecha nad 
hlav.vstupem+poradnou-0,1m3/m2"146,2*0,1

Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na 
sraz

řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 
mm, jakost II, 3-5 m

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, 
bednění stěn
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271 K 762331812 m 551.000 40.00 22,040.00

311.000

"nad stáv.bour.přístabou"6*30+30*2 240.000

Součet 551.000

272 K 762331931 m 70.000 100.00 7,000.00

Výměna prvků dle mykol.průzkumu krovu

"vrch.vaznice VV 150/160"3*1+2*1 5.000

"nárožní krokev NK 120/140"10 10.000

" krokev K 120/140"6*1+4*6+3*3+2,5*2+1*3+2*1 49.000

" námětek Na 90/120"2*3 6.000

Součet 70.000

273 K 762331951 m 19.000 350.00 6,650.00

Výměna prvků dle mykol.průzkumu krovu

"strop.trám ST 240/250-dl.3"3*5 15.000

"strop.trám ČT 240/250-dl.2m"2*2 4.000

Součet 19.000

274 K 762332132 m 186.300 150.00 27,945.00

krov nad stáv,stropem -místnost 1,05

"krokev 120/240 dl.6,3m"6,3*12 75.600

"vaznice   140/200 "11 11.000

"pozednice  140/140 "11 11.000

"sloupky 140/140 dl.1,5m "5*1,5 7.500

Mezisoučet 105.100

krov za podiem-místnost  1.19,1.20

"krokev  100/200 dl.3,5m -12ks"3,5*12 42.000

"pozednice 140/140 dl.11,2m "11,2 11.200

"vaznice 140/200 dl.10,0m "10 10.000

"hambálek 60/200 dl.1,5m "12*1,5 18.000

Mezisoučet 81.200

Součet 186.300

275 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 4.534 5,100.00 23,123.40

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

"nad 2 
podl.přístavbou"7*(10+15)+10*7+2*(10+23)

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 288 cm2 délky do 3 m

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

krov nad stáv,stropem -místnost 1,05,prořez 
3%



Strana 55 z 161

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

2.243

"vaznice   140/200 "11*0,14*0,2*1,03 0.317

"pozednice  140/140 "11*0,14*0,14*1,03 0.222

"sloupky 140/140 dl.1,5m "5*1,5*0,14*0,14*1,03 0.151

Mezisoučet 2.933

krov za podiem-místnost  1.19,1.20,prořez 3%

0.865

0.226

"vaznice 140/200 dl.10,0m "10*0,14*0,2*1,03 0.288

0.222

Mezisoučet 1.601

Součet 4.534

276 K 762332923 m 70.000 220.00 15,400.00

Výměna prvků dle mykol.průzkumu krovu

"vrch.vaznice VV 150/160"3*1+2*1 5.000

"nárožní krokev NK 120/140"10 10.000

" krokev K 120/140"6*1+4*6+3*3+2,5*2+1*3+2*1 49.000

" námětek Na 90/120"2*3 6.000

Součet 70.000

277 K 762332925 m 19.000 480.00 9,120.00

Výměna prvků dle mykol.průzkumu krovu

"strop.trám ST 240/250-dl.3"3*5 15.000

"strop.trám ČT 240/250-dl.2m"2*2 4.000

Součet 19.000

278 K 762341250 m2 958.700 55.00 52,728.50

"střecha nad podiem"132,4 132.400

"střecha nad sálem"278,5 278.500

"střecha nad novými přístavbam"401,6 401.600

"střecha nad hlav.vstupem+poradnou"146,2 146.200

Součet 958.700

279 M 605161050 řezivo borové sušené tl. 30mm m3 23.699 9,000.00 213,291.00

"desky tl.24mm,prořez 3%"0,024*1,03*958,7 23.699

"krokev 120/240 
dl.6,3m"6,3*12*(0,12*0,24)*1,03

"krokev  100/200 dl.3,5m -
12ks"3,5*12*0,1*0,2*1,03

"pozednice 140/140 dl.11,2m 
"11,2*0,14*0,14*1,03

"hambálek 60/200 dl.1,5m 
"12*1,5*0,2*0,06*1,03

Doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu

Doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu

Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hoblovaných prken
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280 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 903.767 25.00 22,594.18

190.490

125.930

19.907

"střecha nad hlav.vstupem+poradnou"146,2 146.200

"střecha nad sálem" 278,5 278.500

"střecha nad podiem "6,1*11,7*2 142.740

Součet 903.767

281 K 762343811 m2 97.201 60.00 5,832.06

"střecha nad sálem"19*2*(0,2+0,6) 30.400

"střecha nad podiem"11,2*2*(0,2+0,6)+6,1*2*0,6 25.240

23.585

17.976

Součet 97.201

282 K 762352120 m 60.000 150.00 9,000.00

283 M 76210001 kus 1.000 45,000.00 45,000.00

284 K 762395000 m3 28.233 600.00 16,939.80

"krov"4,534 4.534

"bednění "23,699 23.699

Součet 28.233

285 K 762420034 m2 82.576 450.00 37,159.20

"střecha nad sálem"(19*2+11,2)*(0,2+0,6) 39.360

"střecha nad podiem"11,2*2*(0,2+0,6)+6,1*2*0,6 25.240

17.976

Součet 82.576

286 K 762420036 m2 3.470 560.00 1,943.20

"podhled u vstupu z terasy-1,26"3,47 3.470

287 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 258.138 60.00 15,488.28

"střecha 2-
podl.přístavba"8,132*10,6+9,376*9,63+2*7

"střecha nad zadními  přístavbami 
"4,42*5,5+13,7*5,1+6,35*5

"střecha zadním nad vstupem na podium 
"8,5*2,342

Demontáž bednění okapů a štítových říms z 
prken

"střecha nad zadními přístavbami 
"(4,5+13,82+5*2+6,35+8,5+2*2)*0,5

"střecha nad 
hlav.vstupem+poradnou"(5,1*2+6,5+1,6+1+5,25
+5,41)*0,6

Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z 
hoblovaného řeziva plochy do 144 cm2

Věž na střeše-větrání ozn.T/43,včetně 
oplechování a žaluzie

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

Obložení stropu z desek cementovlákn. tl 18 
mm broušených na pero a drážku šroubovaných

"střecha nad 
hlav.vstupem+poradnou"(5,1*2+6,5+1,6+1+5,25
+5,41)*0,6

Obložení stropu z desek CETRIS tl 22 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných
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258.138

288 M 605110210 m3 0.830 8,200.00 6,806.00

"prořez 3%"258,138*0,05*0,06*1,03 0.798

289 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 854.190 40.00 34,167.60

370.980

483.210

Součet 854.190

290 M 605110210 m3 8.081 5,500.00 44,445.50

4.585

3.185

Součet 7.770

291 K 762511127 m2 39.330 460.00 18,091.80

"PDL-4"29,33 29.330

"PDL-6"10,0 10.000

Součet 39.330

292 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 411.770 55.00 22,647.35

"ozn.STR1"190,43 190.430

"ozn.STR2"75,20 75.200

"ozn.STR5-pochůzí část"30 30.000

"ozn.STR6-pochůzí část "18,2*1,2 21.840

"ozn.STR7 "94,3 94.300

Součet 411.770

293 M 605151110 m3 10.179 5,300.00 53,948.70

"prořez 3%"1,03*411,77*0,024 10.179

294 K 762522812 m2 90.850 80.00 7,268.00

"místnost 1,03"90,85 90.850

295 K 762595001 m2 451.100 20.00 9,022.00

39,33+411,770 451.100

296 K 762811811 m2 273.860 45.00 12,323.70

"latě 60/50-obklad -spotřeba 
3m/m2"(82,576+3,47)*3

řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 
mm, jakost II, 3-5 m

"obklad se zaatikovým žlabem-podkl.rošt -
120/100 -3m/m2"(49,36+68,3+6)*3

"obklad se půlkruh.žlabem -podkl.rošt-80/80-
3m/m2 "(94,74+55,21+11,12)*3

řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 
mm, jakost II, 3-5 m

"obklad se zaatikovým žlabem-podkl.rošt -
120/100 
-3m/m2"(49,36+68,3+6)*3*0,12*0,1*1,03

"obklad se půlkruh.žlabem -podkl.rošt-80/80-
3m/m2 "(94,74+55,21+11,12)*3*0,08*0,08*1,03

Podlahové kce podkladové z desek 
cementovlákn. tl 24 mm na nebroušených na 
pero a drážku lepených

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 
cm

Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 
podlah a zakrytí kanálů

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 
32 mm
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"strop nad 1,02"183,01 183.010

"strop nad 1,03"90,85 90.850

Součet 273.860

297 K 762822820 m 221.000 30.00 6,630.00

"Podlaha podia-trámy 200/240"8*12 96.000

"strop přístavby-trámy 200/240"5*(5+14+6) 125.000

Součet 221.000

298 K 762841812 m2 446.520 40.00 17,860.80

Stávající objekt

"místnost 1,01"51,88 51.880

"místnost 1,02"184,20 184.200

"místnost 1,03"83,47 83.470

"místnost 1,04"17,92 17.920

"místnost 1,05"4,80 4.800

"místnost 1,06"7,41 7.410

"místnost 1,07"12,86 12.860

"místnost 1,08"4,49 4.490

"místnost 1,09"5,94 5.940

"místnost 1,10"4,40 4.400

"místnost 1,11"34,95 34.950

"místnost 1,12"34,20 34.200

Součet 446.520

299 K 763732113 m 336.240 90.00 30,261.60

"vazník dl. 7,2m"39*7,2 280.800

"vazník dl.5,04m"11*5,04 55.440

Součet 336.240

300 M 76300002R Příhradový vazník dl.7,3m kus 39.000 4,900.00 191,100.00

301 M 76300001R Příhradový vazník dl. 5,04m kus 11.000 3,900.00 42,900.00

302 M 76300003 Doprava příhradových vazníků kus 1.000 6,000.00 6,000.00

303 K 998762102 t 35.969 410.00 14,747.29

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou

Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 
m z příhradových vazníků konstrukční délky do 
9 m

dodávka včetně dokumentace,kladečského 
plánu,impregnace 

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m
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304 K 998762181 t 35.969 400.00 14,387.60

    763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 565,623.31

305 K 763121429 m2 12.875 640.00 8,240.00

"místnost 0.10"(1,15+0,18)*1 1.330

"místnost 0.11"(1,15+0,18)*0,85 1.131

"místnost 1.15"(1,15+0,18)*2,29 3.046

"místnost 1.16"(1,15+0,18)*1,8 2.394

"místnost 1.18"(1,15+0,18)*2,84 3.777

"místnost 1.25"(1,15+0,18)*0,9 1.197

Součet 12.875

306 K 763131431 m2 658.920 390.00 256,978.80

požární sádrokarton tl.12,5mm

"místnost 1,01"83,22 83.220

"místnost 1,03"90,85 90.850

"místnost 1,04"30,07 30.070

"místnost 1,05"64,95 64.950

"místnost 1,06"111,36+19*6,5*2*0,6 259.560

"místnost 1,07"12,17 12.170

"místnost 1,08"11,38 11.380

"místnost 1,09"10,23 10.230

"místnost 1,10"9,52 9.520

"místnost 1,13"3,01 3.010

"místnost 1,12"19,03 19.030

"místnost 1,19"10,21+2*7 24.210

"místnost 1,20"9,65+3,86*2 17.370

"místnost 1,21"6,56 6.560

"místnost 1,22"8,36 8.360

"místnost 1,23"8,43 8.430

Součet 658.920

307 K 763131432 m2 98.167 420.00 41,230.14

protipožární sádrokarton 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 
prováděný bez použití mechanizace

SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil 
CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15

zadní stěny u závěsných klozetů 
v.1,150mm,š.180

SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD
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"Místnost 0.01"6,625*2,47 16.364

"Místnost 0.04"2,47*6,665 16.463

"Místnost 0.05"13,59 13.590

"Místnost 0.06"24,69 24.690

"Místnost 0.07"24,30 24.300

"Místnost 0.09"2,76 2.760

Součet 98.167

308 K 763131433R m2 21.410 480.00 10,276.80

sádrokarton požární impregnovaný-tl.15mm

"Místnost 0.08"6,30 6.300

"Místnost 0.10"5,14 5.140

"Místnost 0.11"3,85 3.850

"Místnost 0.12"6,12 6.120

Součet 21.410

309 K 763131471 m2 38.470 490.00 18,850.30

požární impregnovaný sádrokarton tl.12,5mm

"místnost 1,11"5,42 5.420

"místnost 1,14"3,90 3.900

"místnost 1,15"7,10 7.100

"místnost 1,16"3,97 3.970

"místnost 1,17"4,53 4.530

"místnost 1,18"7,67 7.670

"místnost 1,24"3,04 3.040

"místnost 1,25"2,84 2.840

Součet 38.470

310 K 763131491 m2 190.430 550.00 104,736.50

"skladba STR1"190,43 190.430

311 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1,020.254 15.00 15,303.81

12,857+658,92+98,167+21,410+38,470+190,43 1,020.254

312 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 467.280 60.00 28,036.80

"skladba STR6"6,49*4*18 467.280

313 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 872.054 20.00 17,441.08

872,054 872.054

SDK podhled deska 1xH2DF 15 TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
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314 M 283292820 m2 1,103.148 30.00 33,094.44

"spotřeba 1,15m2/m2"1,15*872,054 1,002.862

315 M 283292970 m 872.054 6.00 5,232.32

316 M 283293040 páska těsnící  TPK  3x30 mm m 872.054 6.00 5,232.32

317 K 998763101 t 17.475 800.00 13,980.00

318 K 998763181 t 17.475 400.00 6,990.00

    764 - Konstrukce klempířské 1,201,088.67

319 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 482.527 45.00 21,713.72

190.490

125.930

19.907

"střecha nad hlav.vstupem+poradnou"146,2 146.200

Součet 482.527

320 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 61.200 25.00 1,530.00

"1.PP"0,9*2 1.800

"1.NP"0,9*4+0,6*7+0,5*8+2,1*4+1,5+1,1*5+1,1*2 29.400

"2.NP"2,1*6+1,5*2+0,9*2*8 30.000

Součet 61.200

321 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 173.510 25.00 4,337.75

"střecha nad sálem"19*2 38.000

"střecha nad podiem"11,2*2 22.400

35.980

47.170

29.960

Součet 173.510

322 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 30.000 25.00 750.00

323 K 764021448 m 209.220 390.00 81,595.80

"střecha nad podiem"11,7+2*4 19.700

folie parotěsná  N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 
50 m)

páska spojovací oboustranně lepící  SP1 1x15 
mm

Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 
dřevostavby prováděný bez použití 
mechanizace

"střecha 2-
podl.přístavba"8,132*10,6+9,376*9,63+2*7

"střecha nad zadními  přístavbami 
"4,42*5,5+13,7*5,1+6,35*5

"střecha zadním nad vstupem na podium 
"8,5*2,342

"střecha nad 2 podlažní 
přístavbou"10,6+8,91+9,63+6,84

"střecha nad zadními přístavbami 
"4,5+13,82+5*2+6,35+8,5+2*2

"střecha nad 
hlav.vstupem+poradnou"5,1*2+6,5+1,6+1+5,25+
5,41

Podkladní plech z Al plechu pod falcované 
šablony nebo šindele
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"střecha nad sálem"19,2*2+11,7 50.100

97.500

37.120

"věžička na střeše"4*1,2 4.800

Součet 209.220

324 K 764121453 m2 958.700 690.00 661,503.00

"střecha nad podiem"132,4 132.400

"střecha nad sálem"278,5 278.500

"střecha nad novými přístavbam"401,6 401.600

"střecha nad hlav.vstupem+poradnou"146,2 146.200

Součet 958.700

325 K 764121454 m2 4.000 1,120.00 4,480.00

"věžička "4 4.000

326 K 764203152 kus 2.000 2,600.00 5,200.00

327 M 553418420R střešní výlez - hliník lakovaný, 600 x 600 mm kus 2.000 4,800.00 9,600.00

328 K 764221408 m 28.300 480.00 13,584.00

"střecha nad podiem"11,7 11.700

"střecha nad sálem podiem"14,6 14.600

"stáv.třecha -vstup"2 2.000

Součet 28.300

329 K 764221436 m 75.500 420.00 31,710.00

"střecha nad sálem"2*9 18.000

"střecha nad novými přístavbami"3*8,5+2*5 35.500

"střecha nad hlav.vstupem+poradnou"3*6 18.000

"věžička na střeše"4*1 4.000

Součet 75.500

330 K 764223458 kus 1,212.000 30.00 36,360.00

"6ks/m svodu"6*(163+39) 1,212.000

331 K 764224407 m 90.800 550.00 49,940.00

"nová střecha-přístavba 
"6,5+10,6+23,4+35,7+7,2+11,2+2,9

"stáv.střecha nad 
vstupem+přísluš."(6,5+7,5+2,1+1,5+5,5)+(5,41+
3,38+5,23)

Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 
10 ks/m2 sklonu do 60°

Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 
10 ks/m2 sklonu přes 60°

Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou 
nebo plechovou

Oplechování větraného hřebene z Al plechu z 
hřebenáčů

Oplechování větraného nároží s větrací 
mřížkou z Al plechu rš 500 mm

Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované 
tašky, šindele nebo šablony

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 
bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 
670 mm
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90.800

332 K 764226444 m 53.510 400.00 21,404.00

53.510

333 K 764226465 kus 68.000 120.00 8,160.00

2*(5+4+2+5+1+2+1+3+9+2) 68.000

334 K 764228407 m 46.000 700.00 32,200.00

"šambrány štítů  střechy nad podiem "2*11,5*2 46.000

335 K 764321416 m 25.200 780.00 19,656.00

"štíty střechy nad podiem"2*2*6,3 25.200

336 K 764325423 kus 2.000 450.00 900.00

337 K 764521404 m 162.400 390.00 63,336.00

"střecha nad sálem"19*2+13 51.000

"střecha nad podiem"11,2*2 22.400

"přístavba stáv.přední "5,4*2+5,5*2+7,5+2,2 31.500

"přístavba nová-zadní část"36+18,5+3 57.500

Součet 162.400

338 K 764521424 kus 5.000 600.00 3,000.00

339 K 764521435 kus 3.000 800.00 2,400.00

340 K 764521444 kus 15.000 820.00 12,300.00

341 K 764521464 kus 3.000 840.00 2,520.00

342 K 764522428 m 39.000 850.00 33,150.00

"přístavba-hlin.šablona -čelní část"10,6+5+23,4 39.000

343 K 764522448 kus 3.000 800.00 2,400.00

344 K 764527413 m 3.000 1,250.00 3,750.00

345 K 764528402 m 20.000 800.00 16,000.00

"Za obkladem z šablon"6+6+4,5+3,5 20.000

346 K 764528422 m 52.500 390.00 20,475.00

"oplechování styku spodní střechy se 
zdí"11,7*2+26,7*2+5*2+4

Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z Al plechu rš 330 mm

0,65*5+0,95+4+1,05*2+1,25*5+1,65*1+2,13*2+3,
45*1+0,6*3+2,2*9+3*2

Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování 
rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 
mm

Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 670 mm

Lemování rovných zdí střech s krytinou 
skládanou z Al plechu rš 500 mm

Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu 
střech s krytinou skládanou průměru do 150 
mm

Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 
mm

Roh nebo kout půlkruhového podokapního 
žlabu z Al plechu rš 330 mm

Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z 
Al plechu rš 400 mm

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Al plechu 330/100 mm

Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 
330/100 mm

Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Al 
plechu rš 700 mm

Příplatek k cenám hranatého nadřímsového 
žlabu z Al plechu rš 700 mm za provedení rohu 
nebo koutu

Dilatace žlabů z Al plechu dilatačního vložením 
pásu s pryžovou vložkou rš 1300 mm

Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků 
z Al plechu o straně 100 mm

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Al plechu průměru 100 mm
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"horní střechy"2*2+5*4 24.000

"u hlav.vstupu"5+4,5 9.500

"střecha přístavba -zadní část"3,5*4+5 19.000

Součet 52.500

347 K 764528423 m 52.500 600.00 31,500.00

"horní střechy"2*2+5*4 24.000

"u hlav.vstupu"5+4,5 9.500

"střecha přístavba -zadní část"3,5*4+5 19.000

Součet 52.500

348 K 764528433 kus 2.000 620.00 1,240.00

349 K 998764102 t 3.994 800.00 3,195.20

350 K 998764181 t 3.994 300.00 1,198.20

    765 - Konstrukce pokrývačské 257,408.00

351 K 765131801 m2 421.240 20.00 8,424.80

"střecha nad sálem" 278,5 278.500

"střecha nad podiem "6,1*11,7*2 142.740

Součet 421.240

352 K 765131821 m 45.076 45.00 2,028.42

"střecha nad sálem" 16,573+8,41*2 33.393

"střecha nad podiem "11,683 11.683

Součet 45.076

353 K 765131841 m2 421.240 5.00 2,106.20

354 K 765131845 m 45.076 5.00 225.38

355 K 765231051 m2 292.400 210.00 61,404.00

292,4 292.400

356 M 553510820R m2 321.640 350.00 112,574.00

"Spotřeba 1,1m2/m2"1,1*292,4 321.640

357 M 553510821R startovací profil hliníkový m 94.000 220.00 20,680.00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Al plechu průměru 120 mm

Sklápěcí výpust vody z Al plechu kruhového 
svodu průměru 120 mm

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 
prováděný bez použití mechanizace

Demontáž vláknocementové skládané krytiny 
sklonu do 30° do suti

Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 
vláknocementové skládané krytiny sklonu do 
30° do suti

Příplatek k cenám demontáže skládané 
vláknocementové krytiny za sklon přes 30°

Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo 
nároží skládané vláknocementové krytiny za 
sklon přes 30°

Montáž obkladu stěn vláknocementovou 
krytinou skládanou ze šablon počtu do 10ks/m2

falcované šablony hliníková 44x44 (včetně 
spojovacího materiálu)
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"JV pohled"1+11+3 15.000

"JZ pohled"24 24.000

"SZ pohled"36 36.000

"SV pohled"7,5+11,5 19.000

Součet 94.000

358 M 553510822R příponka ostění - hliníkový profil m 97.900 220.00 21,538.00

ostění kolem oken a dveří

"Ozn.T/03"(1*2+2,32*2)*2 13.280

"Ozn.T/04"(3,4*2+2,25*2)*1 11.300

"Ozn.T/05"(1,2*2+0,6*2)*3 10.800

"Ozn.T/06"(1,2*4)*2 9.600

"Ozn.T/07"(2,08*2+2,34*2)*1 8.840

"Ozn.T/08"(1,6*4)*1 6.400

"Ozn.T/12"(2,25*2+2,08)*1 6.580

"Ozn.T/13"(4,13+2,25*2)*2 17.260

"Ozn.T/14"(2,84+2,25*2)*1 7.340

"Ozn.T/15"(2,25*2+2,00)*1 6.500

Součet 97.900

359 M 553510823R ukončovací profil hliníkový m 94.000 160.00 15,040.00

360 M 553510824R Roh vnější-profil hliníkový m 37.000 220.00 8,140.00

"JV pohled"6,2+6 12.200

"JZ pohled"2,3*2 4.600

"SZ pohled"3,5*2+2,3*2 11.600

"SV pohled"4+2,3*2 8.600

Součet 37.000

361 M 553510825R Roh vnitřní -profil hliníkový m 14.300 220.00 3,146.00

2,9*2+5+3,5 14.300

362 K 998765102 t 1.751 800.00 1,400.80

363 K 998765181 t 1.751 400.00 700.40

    766 - Konstrukce truhlářské 1,792,429.27

364 K 76600006R Montáž sanitních příček WC kus 7.000 1,200.00 8,400.00

"ozn.O/04"2 2.000

"ozn.O/05"3 3.000

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 
prováděný bez použití mechanizace
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"ozn.O/15"2 2.000

Součet 7.000

365 M 766800001R kus 7.000 4,800.00 33,600.00

366 K 766416233 m2 80.400 220.00 17,688.00

"ozn.T/19"5,4*3 16.200

"ozn.T/21"3,1 3.100

"ozn.T/22"3,7*8 29.600

"ozn.T/23"16,0 16.000

"ozn.T/24"15,5 15.500

Součet 80.400

367 M 606213090 m2 84.420 280.00 23,637.60

"prořez 5%"1,05*80,4 84.420

368 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 281.400 60.00 16,884.00

"rošt pod překližku-spotřeba 3,5m/m2"3,5*80,4 281.400

369 M 605141130 m3 0.696 8,500.00 5,916.00

"latě 40/60,prořez 3%"1,03*0,04*0,06*281,4 0.696

370 K 766422232 m2 39.360 400.00 15,744.00

"ozn.T/19"2,7*3 8.100

"ozn.T/21"3,1 3.100

"ozn.T/22"3,52*8 28.160

Součet 39.360

371 M 606213090 m2 41.328 310.00 12,811.68

"prořez 5%"1,05*39,36 41.328

372 K 766423342 m2 7.480 820.00 6,133.60

"ozn.Z/17-obklad svislic v. 220mm"2*11*0,22 4.840

"ozn.Z/17-vodor.obklad -š.120mm"2*11*0,12 2.640

Součet 7.480

373 M 590810120 m2 7.704 840.00 6,471.36

4.985

2.719

Sanitní box -lamino  tl.25mm,kovový nosný 
systém,dveře 700/1970

Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely 
dýhovanými přes 1,50 m2

překližka truhlářská bříza 152,5 x 152,5 cm, 
jakost B/BB tl 18 mm

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
2 - 3,5 m

Montáž obložení podhledů jednoduchých 
panely dýhovanými do 1,50 m2

překližka truhlářská bříza 152,5 x 152,5 cm, 
jakost B/BB tl 18 mm

Montáž obložení podhledů členitých panely 
aglomerovanými do 1,50 m2

deska požárně ochranná - H 1200 x 2500, tl. 6 
mm

"ozn.Z/17-obklad svislic v. 220mm,prořez 
3%"2*11*0,22*1,03

"ozn.Z/17-vodor.obklad -š.120mm,prořez 
3%"2*11*0,12*1,03
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Součet 7.704

374 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 138.110 160.00 22,097.60

"spotřeba 3,5m/m2"39,46*3,5 138.110

375 M 605141130 m3 0.341 8,500.00 2,898.50

"latě 60*40,prořez 3%"1,03*0,04*0,06*138,110 0.341

376 K 766438111 m 8.400 1,200.00 10,080.00

"schody na podium"6*0,7*2 8.400

Součet 8.400

377 M 605561000 řezivo dubové sušené tl. 30 mm m3 0.276 30,000.00 8,280.00

0.276

Součet 0.276

378 K 766621011 m2 13.770 390.00 5,370.30

"ozn.T/25"0,9*0,85*18 13.770

379 M 766120007 kus 18.000 5,500.00 99,000.00

380 K 766621012 m2 20.757 390.00 8,095.23

"ozn-T/03"1*2,32*2 4.640

"ozn-T/04"3,4*2,25*1 7.650

"ozn-T/07"2,08*2,34*1 4.867

"ozn-T/08"1,6*1,6*1 2.560

"ozn-T/18"2,08*0,5*1 1.040

Součet 20.757

381 M 766120008 kus 2.000 6,900.00 13,800.00

382 M 766120009 kus 1.000 18,300.00 18,300.00

383 M 766120010 kus 1.000 19,500.00 19,500.00

384 M 766120011 kus 1.000 4,500.00 4,500.00

385 M 766120013 kus 1.000 6,000.00 6,000.00

386 K 766621022 m2 6.390 390.00 2,492.10

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
2 - 3,5 m

Montáž dřevěného obložení betonových stupňů 
s podstupnicemi

"schody na 
podium"((6*0,7*2)*(0,18+0,28)+0,7*07)*0,03*1,0
5

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

Okno dřevěné,jednodílné,členěné,pevně 
zaskleno 900/850-ozn.T/25

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

Okno dřevěné,jednodílné ,pevné,zasleno 
izol.dvojsklem 1000/2320-ozn.T/03

Okno dřevěné,jednodílné ,pevné,zasleno 
izol.dvojsklem 3400/2250-ozn.T/04

Okno dřevěné-lepený 
profil ,jednodílné ,pevné,zasleno 
izol.dvojsklem 2080/2340-ozn.T/07

Okno dřevěné-lepený 
profil ,jednodílné ,pevné,zasleno 
izol.dvojsklem 1600/1600-ozn.T/08

Okno dřevěné ,jednodílné ,výklopné,zasleno 
izol.dvojsklem 2080/500-ozn.T/18

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 2,5 m s rámem do 
celostěnových panelů
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"ozn.T/14"2,84*2,25 6.390

387 M 766120012 kus 1.000 18,750.00 18,750.00

388 K 766621211 m2 6.805 390.00 2,653.95

"ozn. T/02"0,6*1,1*5 3.300

"ozn. T/05"0,6*1,2*3 2.160

"ozn. T/09"0,55*0,815*3 1.345

Součet 6.805

389 M 766120002 kus 5.000 4,800.00 24,000.00

390 M 766120003 kus 3.000 3,400.00 10,200.00

391 M 766120005 kus 3.000 7,500.00 22,500.00

392 K 766621212 m2 6.696 390.00 2,611.44

"ozn.T/01"0,9*1,86*4 6.696

393 M 766120001 kus 4.000 16,000.00 64,000.00

394 K 766621502 m2 33.029 390.00 12,881.31

"T/13-2ks"4,13*2,25*2 18.585

"T/16-1ks"3,23*2,3*1 7.429

"T/17-1ks"3,05*2,3*1 7.015

Součet 33.029

395 M 766120015 kus 2.000 110,000.00 220,000.00

396 K 766621521 m2 4.320 390.00 1,684.80

1,2*1,2*3 4.320

397 M 766120004 kus 2.000 8,500.00 17,000.00

398 M 766120035R kus 1.000 6,500.00 6,500.00

399 K 766660001 kus 20.000 360.00 7,200.00

9+7+4 20.000

400 M 611627010 kus 9.000 1,800.00 16,200.00

Okno dřevěné-lepený 
profil ,jednodílné ,pevné,zasleno 
izol.dvojsklem 2840/2250-ozn.T/14

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

Okno dřevěné jednodílné, otevíravé ,zaskleno 
izol.dvojsklem 600/1100-ozn.T/02

Okno dřevěné jednodílné, výklopné ,zaskleno 
izol.dvojsklem 1200/600-ozn.T/05

Okno dřevěné jednodílné, 
otevíravé ,členěné ,zaskleno izol.dvojsklem 
550/815-ozn.T/09

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

Okno dřevěné trojdílné, otevíravé ,zaskleno 
izol.dvojsklem 900/1860-ozn.T/01

Montáž dřevěných oken a stěn plochy přes 1 
m2 horizontálně posuvných s díly ve vodícím 
rámu

Okno dřevěné čtyřdílné, posuvné ,zaskleno 
izol.dvojsklem 4130/2250-ozn.T/13

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
vertikálně posuvných s pevně zaskleným 
horním dílem

Okno dřevěné dvoudílné,spodní díl 
posuvný,zaskleno izol.dvojsklem 1200/1200-
ozn.T/06

Okno dřevěné dvoudílné,spodní díl 
posuvný,zaskleno jednoduchým sklem 
1200/1200-ozn.T/45

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
70x197 cm-ozn.T/28,T/31
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"ozn.T/28,T/31"5+4 9.000

401 M 611627020 kus 7.000 1,900.00 13,300.00

"ozn.T/29"3 3.000

"ozn.T/32"4 4.000

Součet 7.000

402 M 611627030 kus 4.000 2,000.00 8,000.00

"ozn.T/33"4 4.000

403 K 766660022 kus 9.000 1,800.00 16,200.00

404 M 611656110 kus 4.000 19,600.00 78,400.00

"ozn.T/30"4 4.000

405 M 611656111 kus 5.000 19,600.00 98,000.00

"ozn.T/30"4 4.000

"ozn.T/41"1 1.000

Součet 5.000

406 K 766660102 kus 2.000 400.00 800.00

407 M 611670101 kus 2.000 5,200.00 10,400.00

408 K 766660112 kus 5.000 1,100.00 5,500.00

409 M 611611007R kus 1.000 31,000.00 31,000.00

"ozn.T/38"1 1.000

410 M 611611008R kus 1.000 27,000.00 27,000.00

"ozn.T/39"1 1.000

411 M 611611005R kus 1.000 33,000.00 33,000.00

"ozn.T/35"1 1.000

412 M 611611006R kus 2.000 37,000.00 74,000.00

"ozn.T/37"2 2.000

413 K 766660151 kus 2.000 250.00 500.00

414 K 766660162 kus 2.000 350.00 700.00

dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
80x197 cm-ozn.T/29,T/32

dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
90x197 cm-ozn.T/33

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

dveře vnitřní požárně odolné, CPL 
fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 
197 cm-ozn.T/30

dveře vnitřní požárně odolné, CPL 
fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 
197 cm-ozn.T/34

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně

Dveře vnitřní,jednokřídlé 1000/2100,s 
průhledem -ozn.T/20

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně

dubové dveře  2kř.,europrofil ,celozasklené  -
ozn.T/38

dubové dveře  2kř.,europrofil ,celozasklené-
ozn.T/39

dubové dveře  2kř.,otevíravé, 
europrofil ,plné ,s proskleným okénkem  -
ozn.T/35

dubové dveře  2kř.,otevíravé, 
europrofil ,plné ,s nadsvětlíkem  -ozn.T/37

Montáž nadsvětlíkových křídel výšky do 500 
mm masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové 
zárubně
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415 M 622215102 kus 2.000 6,500.00 13,000.00

416 K 766660358 kus 10.000 1,500.00 15,000.00

"ozn.T/16"1*2 2.000

"ozn.T/19"3*2 6.000

"ozn.T/21"1*2 2.000

Součet 10.000

417 M 766120016 kus 1.000 24,000.00 24,000.00

418 M 76600105 kus 3.000 23,000.00 69,000.00

419 M 76600106 kus 1.000 0.00 0.00

420 K 766660411 kus 1.000 2,000.00 2,000.00

421 M 76600103 kus 1.000 14,000.00 14,000.00

422 K 766660451 kus 2.000 1,000.00 2,000.00

423 M 76600102 kus 1.000 26,000.00 26,000.00

424 M 76600104 kus 1.000 31,000.00 31,000.00

425 K 766660461 kus 1.000 1,000.00 1,000.00

426 M 76600101 kus 1.000 65,000.00 65,000.00

427 K 766660712 kus 10.000 120.00 1,200.00

428 M 549163620 stavěč dveří K501 lak kus 10.000 350.00 3,500.00

429 K 766660716 kus 2.000 210.00 420.00

430 M 549172600R kus 2.000 1,800.00 3,600.00

"ozn.T/46"2 2.000

431 K 766660717 kus 8.000 210.00 1,680.00

"ozn.T/30"4 4.000

"ozn.T/34"1 1.000

"ozn.T/41"1 1.000

Dveře dřevěné,vnitřní,prosklenné 100/2100, s 
pož.odolností EI 30 DP3-SC2

Montáž posuvných dveří dvoukřídlových 
průchozí šířky do 2450 mm do pojezdu na 
stěnu

Posuvná stěna ,plná,dřevěný rám -opláštěno 
překližkou 3230/2300,hliníkový pojezd-ozn.T/
16

Posuvné dveře dvoudílné,dřevěný rám, 
březová překližka,pojezdová lišta-ozn.T/19 -

Posuvné dveře dvoudílné,dřevěný rám, 
březová překližka,pojezdová lišta-
2*2200/2300- ozn.T/21

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

Dveře vstupní ,dřevěné ,1 
křídlé ,otevíravé,prosklené izol.dvojsklem   
1000/2250-ozn.T/11

Montáž vchodových dveří 2křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

Dveře vstupní ,dřevěné ,2 
křídlé ,otevíravé,prosklené izol.dvojsklem   
2080/2250-ozn.T/12

Dveře vstupní ,dřevěné ,2 
křídlé ,otevíravé,prosklené izol.dvojsklem   
2000/2250-ozn.T/15

Montáž vchodových dveří 2křídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva

Dveře vstupní ,dřevěné ,2 křídlé ,otevíravé s 
nadsvětlíkem ,členěné 1780/2850- dle 
původních -ozn.T/10

Montáž dveřních křídel 2křídlových dokování 
závěsů na universální zárubeň

Montáž dveřních křídel samozavírače na 
dřevěnou zárubeň

samozavírač dveří hydraulický s protipožární 
odolností 

Montáž dveřních křídel samozavírače na 
ocelovou zárubeň
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"ozn.Z/18"1 1.000

"ozn.Z/19"1 1.000

Součet 8.000

432 M 549172600R kus 8.000 1,800.00 14,400.00

433 K 766660718 Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla kus 10.000 120.00 1,200.00

434 M 766120001R kus 10.000 480.00 4,800.00

435 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 89.000 140.00 12,460.00

89.000

436 M 549146220 kus 41.000 580.00 23,780.00

"Vnitřní dveře 1křídlé-š.700"5+4 9.000

"Vnitřní dveře 1křídlé-š.800"3+4 7.000

"Vnitřní dveře 1křídlé-š.900"4+4+1+1+1 11.000

"Vnitřní dveře 1křídlé-š.1000"2+2 4.000

"Vnitřní dveře 2křídlé"2+1 3.000

"WC +sprcha "7 7.000

Součet 41.000

437 M 549146300 kování bezpečnostní -madlo  nerez kus 2.000 1,600.00 3,200.00

"ozn.T/12"1 1.000

"ozn.T/38"1 1.000

Součet 2.000

438 M 549641100 kus 34.000 700.00 23,800.00

439 M 767100122 Panikové kování kus 12.000 6,300.00 75,600.00

"ozn.T/12"2 2.000

"ozn.T/15"2 2.000

"ozn.T/20"2*1 2.000

"ozn.T/35"2*1 2.000

"ozn.T/38"2*1 2.000

"ozn.T/39"2*1 2.000

Součet 12.000

440 K 76666701 Příplatek za kouřotěsné provedení dveří kus 7.000 1,800.00 12,600.00

"ozn.T/30"4 4.000

"ozn.T/34"1 1.000

samozavírač dveří hydraulický s protipožární 
odolností 

Stavěč dveří nerez v.165mm pro 
vertik.zajištění dveř.křídla 

"použití zámků a klik ve dveřích-řešeno na 
stavbě" 41+2+34+12

klika včetně štítu a montážního materiálu 
Jana BB 72 matný nikl

vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 
2015
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"ozn.T/46"2 2.000

Součet 7.000

441 K 766690000 Doprava materiálu kus 1.000 2,200.00 2,200.00

442 K 766694111R Montáž parapetních desek dřevěných kus 29.000 200.00 5,800.00

"Ozn.T/01-dl.0,9m"4 4.000

"Ozn.T/02-dl.0,6m"5 5.000

"Ozn.T/06-dl.1,2m"1 1.000

"Ozn.T/25-dl.0,9m"18 18.000

"Ozn.T/17-dl.3,6m"1 1.000

Součet 29.000

443 M 607941050R deska parapetní dřevěná-dub š.150mm kus 21.000 400.00 8,400.00

Ztratné 5%

"Ozn.T/09-dl.0,55m"3 3.000

"Ozn.T/25-dl.0,9m"18 18.000

Součet 21.000

444 M 607941051R deska parapetní dřevěná-dub š.300mm kus 9.000 600.00 5,400.00

Ztratné 5%

"Ozn.T/01-dl.0,9m"4 4.000

"Ozn.T/02-dl.0,6m"5 5.000

Součet 9.000

445 M 607941052R kus 2.000 3,600.00 7,200.00

"Ozn.T/06-dl.1,2m"2 2.000

446 M 607941052R kus 1.000 3,600.00 3,600.00

447 K 766699311 Montáž tabulí školních jednodílných kus 7.000 600.00 4,200.00

448 M 766620010R Školní tabule 1500 x 1350  -ozn.T/23 kus 3.000 6,200.00 18,600.00

449 M 766620011R Školní tabule 1200 x 1300-ozn.T/24 kus 4.000 6,000.00 24,000.00

450 M 766620012R kus 1.000 4,800.00 4,800.00

451 M 766620013R kus 1.000 5,400.00 5,400.00

546 K 76681100R Montáž desky bez výřezu délky do 3000 mm kus 2.000 2,800.00 5,600.00

547 M 76630002R m 3.900 650.00 2,535.00

"ozn-0/06"1,7 1.700

"ozn-O/7"2,2 2.200

Součet 3.900

452 K 766811115 kus 4.200 800.00 3,360.00

deska sedací-lavice -dřevěná-dub š.450mm 
dl.3,6

deska sedací-lavice -dřevěná-dub š.450mm 
dl.3,6

Posuvný mechanismus-trojkolejnice dl.4,3m-T/
23

Posuvný mechanismus-trojkolejnice dl.4,8m-T/
24

Deska š.500mm -laminát,odstín bílá 
-O/06,O/07

Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních 
na nožičky šířky do 600 mm
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453 M 607721001 m 4.200 2,600.00 10,920.00

454 K 766811151 kus 14.000 600.00 8,400.00

14.000

455 K 766811213 kus 5.000 800.00 4,000.00

456 M 76630001R Dubová spárovka š.600mm tl.40mm m 18.200 1,200.00 21,840.00

"ozn-T/26"2,9+3,7+2,3+2+1,4+1,7 14.000

"ozn-T/27"4,2 4.200

Součet 18.200

457 K 766811221 kus 8.000 650.00 5,200.00

"umyvárny"2*2 4.000

"přípravny"2*2 4.000

Součet 8.000

458 K 766811223 kus 4.000 420.00 1,680.00

459 K 998766102 t 3.644 800.00 2,915.20

460 K 998766181 t 3.644 400.00 1,457.60

    767 - Konstrukce zámečnické 380,089.06

545 K 767000111R kus 2.000 2,800.00 5,600.00

461 K 767137502R m2 3.000 2,400.00 7,200.00

"ozn.Z/09-21,6kg/m2-250/2000-6kusů"0,25*2*6 3.000

462 M 76510001 kus 1.000 1,400.00 1,400.00

463 K 767137612 kus 6.000 380.00 2,280.00

"ozn.T/9"6 6.000

464 M 194208650R plech Al, 4,00x1000x2000 mm kg 66.744 65.00 4,338.36

66.744

465 K 767161114 m 12.000 450.00 5,400.00

466 M 553915360R Kovové zábradlí v.1m -ozn.Z/07 m 12.000 2,100.00 25,200.00

12 12.000

550 K 767165114 m 19.700 1,200.00 23,640.00

Kuchyň linka dl.4,2m -spodní a horní skříňky 
+deska 

Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních 
na stěnu šířky do 600 mm

"celk. delka 4,2m-š. skříněk 0,6m,Spodní a 
horní skříňky"4,2/0,6*2

Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu 
délky do 4000 mm

Příplatek k montáži pracovní desky za vyřezání 
otvoru

Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky 
za usazení dřezu

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 
prováděný bez použití mechanizace

Repasování stáv. kov.okýnek včetně zasklení-
ozn.Z/01

Montáž obložení detailů plechem tvarovaným 
šroubováním

Mřížový rošt 1000/1500 ocelový s oky 30/30-
žárově zinkovaný 

Montáž zhotovení otvoru v Al plechu plochy do 
0,50 m2

"ozn.Z/09-21,6kg/m2-250/2000-6kusů"0,25*2*6 
*21,6*1,03

Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi 
hmotnosti do 30 kg

Montáž zábradlí rovného madla ,zábradlí z 
trubek nebo tenkostěnných profilů 
svařovaného
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3,5+4,2+5,5+6,5 19.700

551 M 140110200R kus 3.000 3,600.00 10,800.00

"Ozn.Z/12- dl.3,5m "3 3.000

552 M 140110201R kus 1.000 4,200.00 4,200.00

"Ozn.Z/04- dl.4,2m "1 1.000

553 M 1401102021R Ëxter.zábradlí  -trubka ocelová 40/3-ozn.Z/05 kus 1.000 5,500.00 5,500.00

"Ozn.Z/05-dl.5,5m"1 1.000

554 M 1401102022R Ëxter.zábradlí  -trubka ocelová 40/3-ozn.Z/06 kus 1.000 6,500.00 6,500.00

"Ozn.Z/06-dl.6,5m"1 1.000

548 K 767426202R Montáž  kovových žaluzií m2 1.000 3,800.00 3,800.00

"žaluzie ne okno -Z/11"2*0,5 1.000

549 M 76780001R Hliníková žaluzie 500/2000 -ozn.Z/11 kus 1.000 8,200.00 8,200.00

555 K 767426203R m 96.200 120.00 11,544.00

18.300

77.900

Součet 96.200

556 M 767410101R kus 1.000 18,200.00 18,200.00

557 M 767410102R kus 1.000 29,000.00 29,000.00

467 K 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 60.000 85.00 5,100.00

468 M 697521600 m 5.000 1,000.00 5,000.00

469 K 767531111 m2 3.000 1,200.00 3,600.00

470 M 697520040 m2 3.000 5,200.00 15,600.00

471 K 767531111 m2 6.000 1,200.00 7,200.00

3.000

"odvod.rohož "1*0,5*2*3 3.000

Součet 6.000

472 M 697520030 m2 3.000 6,000.00 18,000.00

1,5*2 3.000

473 M 697520031R odvodňovací vstupní rohož 1000x500x80 kus 6.000 3,500.00 21,000.00

Madlo schodišťové -trubka ocelová 40/3- 
ozn.Z/12

Madlo interiérové -u rampy  -trubka ocelová 
40/3-ozn.Z/04

Montáž  ocel.konstrukcí pod pracovní desky -
včetně nátěru 

"ozn.Z /02-celková délka 18,3m-jackl 
30x30,bílý nátěr "18,3

"ozn.Z /03-celková délka (41,7+36,2)-jackl 
30x30,bílý nátěr "41,7+36,2

Ocelová konstrukce pod pracovní desku-jackl 
30x30 -ozn.Z/02

Ocelová konstrukce pod pracovní desku-jackl 
30x30 -ozn.Z/03

rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 
20/30, 15/30 - Al

Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón

rohož vstupní TOPWELL provedení hliník 
standard 17 mm

Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón

"zapuštěná rohož  v hlin.rámu-vstup-
Tyršova"1,5*2

rohož vstupní TOPWELL provedení hliník super 
27 mm
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6.000

474 K 767531121 m 7.400 85.00 629.00

"místnost 1.26"1,7*2+2*2 7.400

475 M 697521600 m 7.400 310.00 2,294.00

476 K 767640111 kus 1.000 1,000.00 1,000.00

477 K 767640224 kus 1.000 1,000.00 1,000.00

478 M 553000011R kus 1.000 12,000.00 12,000.00

479 K 767646510 kus 1.000 1,000.00 1,000.00

480 M 767102100R kus 1.000 17,000.00 17,000.00

"mezi kotelnou a strojovnou"1 1.000

481 K 767646521 kus 1.000 1,000.00 1,000.00

482 M 767102101R kus 1.000 17,000.00 17,000.00

"mezi kotelnou a strojovnou"1 1.000

483 K 767810111 kus 4.000 120.00 480.00

484 M 553414001R kus 4.000 610.00 2,440.00

"ozn.Z/14"4 4.000

485 K 767810112 kus 8.000 200.00 1,600.00

486 M 562456030 kus 4.000 300.00 1,200.00

487 K 767896110 Montáž Al lišt šroubováním m 270.190 82.00 22,155.58

"1.PP-místnost 0,01"21,85-2,5-1,5+0,25*2 18.350

"1.PP-místnost 0,04"28,9-1,5 27.400

"1.PP-místnost 0,05"16,71-0,9*3-0,7*4 11.210

"1.PP-místnost 0,06"20,78-0,9 19.880

"1.PP-místnost 0,07"20,14-0,9 19.240

"1.PP-místnost 0,09"7,04-0,8-0,9 5.340

Mezisoučet 101.420

47.530

"Ozn.Z/16-napojit na dešť.kanalizaci ve 
venkovní dlažbě-u posuv.dveří a zadních 
dveří"3*2

Osazení zapuštěného rámu z L profilů k 
čistícím rohožím

rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 
20/30, 15/30 - Al

Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových s pevným bočním dílem a 
nadsvětlíkem

Ocelové dveře dvoukřídlé,hladké,plné s 
nadsvětlíkem +větrací žaluzie-ozn.Z/08

Montáž dveří protipožárního uzávěru 
jednokřídlového

Dveře kovové dvoukřídlé 1500/1970 s 
pož.odolností -ozn.Z/18

Montáž dveří protipožárního uzávěru 
dvoukřídlového výšky do 1970 mm

Dveře kovové dvoukřídlé 1500/1970 s 
pož.odolností -ozn.Z/19

Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu 
do 0,01 m2

mřížka větrací hliníková žaluzie 200 x 200 se 
síťovinou-ozn.Z/14

Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu 
do 0,02 m2

mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se 
síťovinou

"1.NP-místnost 1,01"53,48-0,8-1,55+0,6*2-1*2-
2,8
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"1.NP-místnost 1,04"25,67-0,8 24.870

"1.NP-místnost 1,05"35,16-1-3,4-4,21-2,85 23.700

"1.NP-místnost 1,06"50,02-2*5-11,1 28.920

"1.NP-místnost 1,07"14,68-2*2-0,9-2,8 6.980

"1.NP-místnost 1,09"13,11-0,9 12.210

"1.NP-místnost 1,12"26,67-1,6*2-0,9*2-0,8*2-1,8 18.270

"1.NP-místnost 1,13"7,09-0,8 6.290

Mezisoučet 168.770

Součet 270.190

488 M 697000012 Tyč hliníková plochá lisovaná,50x5 m 275.594 180.00 49,606.92

"ztratné 2%"1,02*270,19 275.594

489 K 998767102 t 1.151 800.00 920.80

490 K 998767181 t 1.151 400.00 460.40

    775 - Podlahy skládané 148,495.25

491 K 775413320 m 100.704 180.00 18,126.72

"místnost 1.02"61,60-1,37*2-4,61-2,48*3 46.810

29.994

"místnost 1.20"2,5+3,86*2 10.220

"olištování podia -atyp"10,6+1,54*2 13.680

Součet 100.704

492 M 614181010 lišta dřevěná dub 8x35 mm m 88.764 120.00 10,651.68

"prořez 2%"87,024*1,02 88.764

493 M 611951420 m2 16.320 1,200.00 19,584.00

"Prořez 2%"1,02*16 16.320

494 K 775591907 m2 183.010 150.00 27,451.50

495 K 775591919 m2 183.010 200.00 36,602.00

496 K 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 183.010 15.00 2,745.15

497 K 775591931 m2 183.010 180.00 32,941.80

498 K 998775102 t 0.327 800.00 261.60

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 
prováděný bez použití mechanizace

Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněného vruty s přetmelením

"místnost 
1.03"2,137+7,09+3,423+0,5+0,78+3,68+0,5+3,6
6+7,09-0,9+2,034

parkety masivní kazetové dub, jasan 
10x480x480 

Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné 
mozaikové podlahy

Oprava podlah dřevěných - broušení celkové 
včetně tmelení

Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a 
voskování

Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m
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499 K 998775181 t 0.327 400.00 130.80

    776 - Podlahy povlakové 79,131.11

500 K 776212111 m2 14.160 65.00 920.40

"Místnost 1.01-Vstupní rohož 160x210-"1,6*2,1  3.360

"Místnost 1.07- 160x210-"2,7*4 10.800

Součet 14.160

501 M 697521210 m2 15.576 860.00 13,395.36

502 K 776251111 m2 29.230 180.00 5,261.40

"PDL4"29,23 29.230

503 M 284110690 m2 32.153 660.00 21,220.98

504 K 776351111 m 25.800 200.00 5,160.00

"místnost 1,19"1,2*(7+8) 18.000

"místnost 1,21"1,3*6 7.800

Součet 25.800

505 M 284110690 m2 8.769 780.00 6,839.82

"stipmice"25,8*0,3*1,03 7.972

506 K 776351121 m 25.800 160.00 4,128.00

"místnost 1,19"1,2*(7+8) 18.000

"místnost 1,21"1,3*6 7.800

Součet 25.800

507 M 284110690 m2 5.847 780.00 4,560.66

"podstupnice"0,2*25,8*1,03 5.315

508 M 284110690 m2 4.821 780.00 3,760.38

"v.soklu 10cm "0,1*46,81*1,03 4.821

509 K 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných m 25.800 120.00 3,096.00

"místnost 1,19"1,2*(7+8) 18.000

"místnost 1,21"1,3*6 7.800

Součet 25.800

510 M 590541420 m 26.316 350.00 9,210.60

Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 
prováděný bez použití mechanizace

Volné položení textilních pásů s podlepením 
spojů páskou

koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno 
polyamide  920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda 
everfort vinyl

Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, , zátěž 34/43, R9, Cfl S1

Montáž podlahovin z přírodního linolea 
(marmolea) na stupnice šířky do 300 mm

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, Topshield, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

Montáž podlahovin z přírodního linolea 
(marmolea) na podstupnice výšky do 200 mm

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm,  zátěž 34/43, R9, Cfl S1

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm,  zátěž 34/43, R9, Cfl S1

profil schodový , ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, 
TE 50/100 (5 x 1000 mm)
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511 M 611552200 penetrace  R 760 (á 10 kg) kg 8.769 145.00 1,271.51

"spotřeba 0,3kg/m2"0,3*29,23 8.769

512 K 998776102 t 0.255 800.00 204.00

513 K 998776181 t 0.255 400.00 102.00

    777 - Podlahy lité 375,815.40

514 K 777530022 Podlahy ze stěrky polyuretanové 350 B tl 3 mm m2 471.550 780.00 367,809.00

"Místnost 0.05"13,59 13.590

"Místnost 0.06"24,69 24.690

"Místnost 0.07"24,30 24.300

"Místnost 0.08"6,30 6.300

"Místnost 0.10"5,14 5.140

"Místnost 0.11"3,85 3.850

"Místnost 0.12"6,12 6.120

Mezisoučet 83.990

"Místnost 1,01"83,22 83.220

"Místnost 1,04"30,07 30.070

"Místnost 1,05"64,98 64.980

"Místnost 1,06"111,36 111.360

"Místnost 1,07"12,17 12.170

"Místnost 1,08"11,38 11.380

"Místnost 1,09"10,23 10.230

"Místnost 1,10"9,52 9.520

"Místnost 1,11"5,42 5.420

"Místnost 1,12"19,03 19.030

"Místnost 1,13"3,01 3.010

"Místnost 1,14"3,90 3.900

"Místnost 1,15"7,10 7.100

"Místnost 1,16"3,97 3.970

"Místnost 1,17"4,53 4.530

"Místnost 1,18"7,67 7.670

Mezisoučet 387.560

Součet 471.550

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 
prováděný bez použití mechanizace
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515 K 998777102 t 6.672 800.00 5,337.60

516 K 998777181 t 6.672 400.00 2,668.80

    781 - Dokončovací práce - obklady 255,376.74

517 K 781414114 m2 323.720 260.00 84,167.20

"místnost 0.08-v.2,3m"10,64*2,3-0,7*2 23.072

"místnost 0.10-v.2,3m"14,71*2,3-0,7*2*3 29.633

"místnost 0.11-v.2,3m"11,69*2,3-0,7*2*3 22.687

"místnost 0.12-v.2,3m"10,44*2,3-0,7*2 22.612

Mezisoučet 98.004

21.220

14.970

"místnost 1.11-v.2,0m"2*(2+2,29+0,6*2+2,01) 15.000

"místnost 1.14-v.3,3m"8,25*3,3-0,8*2 25.625

"místnost 1.15-v.3,3m"10,79*3,3-0,8*2 34.007

"místnost 1.16-v.3,3m"8*3,3-0,8*2 24.800

"místnost 1.17-v.3,30m"8,9*3,3-0,8*2*2 26.170

"místnost 1.18-v.3,30m"11,08*3,3-0,8*2 34.964

"místnost 1.24-v.2,0m"7,37*2-0,7*2 13.340

"místnost 1.25-v.2,0m"9,91*2-0,7*2*3 15.620

Mezisoučet 225.716

Součet 323.720

518 M 597612550 m2 356.092 260.00 92,583.92

519 K 781419196 m 323.720 35.00 11,330.20

520 K 781491012 m2 15.204 800.00 12,163.20

"ozn.O/02"3*2,7 8.100

"ozn.O/03"3,2*2,22 7.104

Součet 15.204

521 M 634651260 m2 16.724 1,080.00 18,061.92

522 K 781495121 m2 28.259 900.00 25,433.10

0,15m nad podlahu,za sprchou do v.2,0m

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 
prováděný bez použití mechanizace

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

"místnost 1.08-v.2,0m"14,21*2-2*0,8-
(2+0,4*2)*2

"místnost 1.10-
v.2,0m"2*(1,2+0,25+2,75+1,685+1,6)

obkladačky keramické RAKO -   (barevné) 15 x 
15 x 0,6 cm I. j.

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování akrylem

Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených 
silikonovým tmelem na podkladní omítku

zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. 
rozměr 3210 x 2250 mm

Roznášecí rohož hydroizolační lepená na 
podklad
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11.120

"místnost 0.10-v.2,3m"14,71*0,15-0,7*0,15*3 1.892

"místnost 0.11-v.2,3m"11,69*0,15-0,7*0,15*3 1.439

"místnost 0.12-v.2,3m"10,44*0,15-0,7*0,15 1.461

Mezisoučet 15.912

1.592

1.123

1.125

"místnost 1.14-v.2,0m"8,25*0,15-0,8*0,15 1.118

"místnost 1.15-v.2,0m"10,79*0,15-0,8*0,15 1.499

"místnost 1.16-v.2,0m"8*0,15-0,8*0,15 1.080

"místnost 1.17-v.2,0m"8,9*0,15-0,8*2*0,15 1.095

"místnost 1.18-v.2,0m"11,08*0,15-0,8*0,15 1.542

"místnost 1.24-v.2,0m"7,37*0,15-0,7*0,15 1.001

"místnost 1.25-v.2,0m"9,91*0,15-0,7*0,15*3 1.172

Mezisoučet 12.347

Součet 28.259

523 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 52.000 110.00 5,720.00

"výlevka-2kusy"2*2 4.000

"pisoár-2kusy"2*3 6.000

"umývadlo-12ks"3*12 36.000

"dřez-2ks"3*2 6.000

Součet 52.000

524 K 998781102 t 4.931 800.00 3,944.80

525 K 998781181 t 4.931 400.00 1,972.40

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 56,290.48

526 K 782531411 m2 28.808 780.00 22,470.24

28.808

527 M 583821650 m2 30.248 980.00 29,643.04

"místnost 0.08-
v.2,3m"0,9*2,0*2*2+0,8*2*2,0+0,15*(1,85*2+1,8-
0,7)

"místnost 1.08-v.2,0m"14,21*0,15-0,15*0,8-
(2+0,4*2)*0,15

"místnost 1.10-
v.2,0m"0,15*(1,2+0,25+2,75+1,685+1,6)

"místnost 1.11-
v.2,0m"0,15*(2+2,29+0,6*2+2,01)

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 
prováděný bez použití mechanizace

Montáž obkladu ostění ze zlomků desek s 
přisekáním z tvrdého kamene do malty tl do 25 
mm

"Obklad stáv.venkovního kamen .soklu-JV +SV 
pohled "14*1,2+4*1/2+(6,5+0,96+4,08)*1,2-
3,2*1,2

deska obkladová, žula tryskaná tl 3 cm do 0,24 
m2
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528 K 998782102 t 3.481 1,200.00 4,177.20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 46,627.51

529 K 783124101 m2 86.046 60.00 5,162.76

"podhledy z desek cementvlákn."82,576+3,47 86.046

530 K 783127101 m2 86.046 80.00 6,883.68

"podhledy z desek cementovl."82,576+3,47 86.046

531 K 783201201 m2 86.046 45.00 3,872.07

"podhledy z desek cementovlák."82,576+3,47 86.046

532 K 783201403 m2 86.046 12.00 1,032.55

"podhledy z desek cementovlakn."82,576+3,47 86.046

533 K 783314201 m2 131.585 75.00 9,868.88

"IPE 200"(8,4*5+7,6*4+2,9*6)*0,768 68.966

"IPE 160"(2,8*10)*0,623 17.444

"U 180"(3,5*1+3*2+3,5*1)*0,603 7.839

"I 180"(3*2)*0,641 3.846

"plech "(0,3*0,3*2*2) 0.360

"L 80x120x8"0,6*8*0,402 1.930

Mezisoučet 100.385

nátěr ocel. zárubní 

"700/1970-9"((2*2+0,7)*(0,15+2*0,05))*9 10.575

"800/1970-8"((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))*8 9.600

"900/1970-9"((2*2+0,9)*(0,15+2*0,05))*9 11.025

Mezisoučet 31.200

Součet 131.585

534 K 783317101 m2 131.585 85.00 11,184.73

"IPE 200"(8,4*5+7,6*4+2,9*6)*0,768 68.966

"IPE 160"(2,8*10)*0,623 17.444

"U 180"(3,5*1+3*2+3,5*1)*0,603 7.839

Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v 
objektech v do 12 m

Základní jednonásobný akrylátový nátěr 
truhlářských konstrukcí

Krycí jednonásobný akrylátový nátěr 
truhlářských konstrukcí

Obroušení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru

Oprášení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Ocelové profily ve stropech -rozvinuté plochy 
profilů m2/m

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

Ocelové profily ve stropech -rozvinuté plochy 
profilů m2/m
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"I 180"(3*2)*0,641 3.846

"plech "(0,3*0,3*2*2) 0.360

"L 80x120x8"0,6*8*0,402 1.930

Mezisoučet 100.385

nátěr ocel. zárubní 

"700/1970-9"((2*2+0,7)*(0,15+2*0,05))*9 10.575

"800/1970-8"((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))*8 9.600

"900/1970-9"((2*2+0,9)*(0,15+2*0,05))*9 11.025

Mezisoučet 31.200

Součet 131.585

535 K 783817521 m2 16.468 180.00 2,964.24

16.468

536 K 783901451 m2 471.550 6.00 2,829.30

"pod polyuret.stěrku"471,550 471.550

537 K 783901453 m2 471.550 6.00 2,829.30

    784 - Dokončovací práce - malby 130,435.16

538 K 784211101 m2 3,105.599 30.00 93,167.97

1,020.254

Mezisoučet 1,020.254

51.240

"I.PP-místnost 0,02-sv.2,7"27,05*2,7-1,6*2 69.835

"I.PP-místnost 0,03-sv.2,7"20,74*2,7-1,6*2 52.798

114.855

24.633

"I.PP-místnost 0,06-sv.2,3"20,78*2,3-0,9*2 45.994

"I.PP-místnost 0,07-sv.2,3"20,14*2,3-0,9*2 44.522

"I.PP-místnost 0,08-sv.2,3"10,64*2,3-0,7*2 23.072

"I.PP-místnost 0,09-sv.2,3"7,04*2,3-0,9*2-0,7*2 12.992

"I.PP-místnost 0,10-sv.2,3"14,71*2,3-0,7*2*3 29.633

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých 
betonových povrchů nebo hrubých omítek

"zdivo z beton.tvárnic I.PP"9,67*2,5/2+3*2,9-
1,8*2,4

Zametení betonových podlah před provedením 
nátěru

Vysátí betonových podlah před provedením 
nátěru

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

"sádrokartonové podhledy a 
stěny"12,857+658,92+98,167+21,410+38,470+19
0,43

"omítky I.PP-místnost 0,01-sv.2,7"21,85*2,7-
1,8*2,35-1,5*2,35

"I.PP-místnost 0,04-sv.3,0"28,9*3-
1,5*2,35+3*5,88*2-0,9*2*2

"I.PP-místnost 0,05-sv.2,3"16,71*2,3-0,5*2-
0,7*2*4-0,9*2*4
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"I.PP-místnost 0,11-sv.2,3"11,69*2,3-0,7*2*3 22.687

"I.PP-místnost 0,12-sv.2,3"10,44*2,3-0,7*2 22.612

"I.PP-místnost 0,13-sv.2,3"23,05*2,3-0,7*2 51.615

"I.PP-místnost 0,14-sv.4,0"8,7*4,0-0,9*2 33.000

Mezisoučet 599.488

176.724

351.628

79.290

102.256

115.653

43.612

42.960

42.054

47.252

"I.NP-místnost 1,11-sv.3,4"9,78*3,4-1*3,4 29.852

76.678

"I.NP-místnost 1,13-sv.3,4"7,09*3,4-0,8*2 22.506

"I.NP-místnost 1,14-sv.3,4"8,25*3,4-0,8*2*2 24.850

34.366

"I.NP-místnost 1,16-sv.3,4"8*3,4-0,9*2 25.400

"I.NP-místnost 1,17-sv.3,4"8,9*3,4-0,8*2*2 27.060

35.352

44.342

"I.NP-místnost 1,20-sv.3,4"12,72*3,4-2,5*3,4 34.748

36.578

25.930

28.098

"omítky I.NP-místnost 1,01-sv.3,5"53,48*3,5-
0,9*1,86*2-1,78*2,85-1*2,32*2-0,8*2-1,2*2,8*2-
3,05*2,3+5,64*3,5-0,9*2

"I.NP-místnost 1,03-sv.7,4"51,97*7,4-
5,812*3,746-0,9*2-3*3,126

"I.NP-místnost 1,04-sv.3,4"25,67*3,4-
0,9*1,86*2-0,8*2*2-1,2*1,2

"I.NP-místnost 1,05-sv.3,4"35,16*3,4-4,4*2,3-
3,23*2,3-3,05*2,3-1*2,25-3,4*2,25+3,4*5,64-1*2

"I.NP-místnost 1,06-sv.3,4"50,02*3,4-2,2*2,3*3-
1,6*2,25-2*2,25-1,6*1,6-11,1*2,25-0,9*2*2

"I.NP-místnost 1,07-sv.3,4"14,68*3,4-2*2,25-
0,9*2

"I.NP-místnost 1,08-sv.3,4"14*3,4-0,8*2*2-
1,2*1,2

"I.NP-místnost 1,09-sv.3,4"13,11*3,4-1,2*0,6-
0,9*2

"I.NP-místnost 1,10-sv.3,4"16,38*3,4-0,9*2*2-
1*3,4-1,2*1,2

"I.NP-místnost 1,12-sv.3,4"26,67*3,4-
1,6*2,25*2-0,9*2*2-0,8*2*2

"I.NP-místnost 1,15-sv.3,4"10,79*3,4-0,8*2-
1,2*0,6

"I.NP-místnost 1,18-sv.3,4"11,08*3,4-0,8*2-
1,2*0,6

"I.NP-místnost 1,19-sv.4,0"13,32*4-1,8*2,25-
2,08*2,35

"I.NP-místnost 1,21-sv.3,4"13,17*3,4-0,9*2*2-
0,8*2*2-0,7*2

"I.NP-místnost 1,22-sv.2,6"11,65*2,6-0,8*2-
1,2*1,2-0,6*1,1*2

"I.NP-místnost 1,23-sv.2,6"11,93*2,6-0,8*2-
0,6*1,1*2
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17.102

"I.NP-místnost 1,25-sv.2,6"9,91*2,6-0,7*2*3 21.566

Mezisoučet 1,485.857

Součet 3,105.599

539 K 784211161 m2 3,105.599 12.00 37,267.19

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 65,753.30

540 K 787911111 Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 54.010 300.00 16,203.00

"T/01"1,2*0,4*2*4 3.840

"T/03"1,0*2,3*2 4.600

"T/04"3,4*2,2*1 7.480

"T/06"0,6*1,2*2 1.440

"T/07"1,6*1,75 2.800

"T/08"1,5*1,5 2.250

"T/11"0,9*2,2 1.980

"T/12"1,0*2,2*2 4.400

"T/13"4,0*2,2*2 17.600

"T/14"2,4*1,8 4.320

"T/15"1,5*2,2 3.300

Součet 54.010

541 M 634790190 m2 55.630 890.00 49,510.70

542 K 998787102 t 0.033 800.00 26.40

543 K 998787181 t 0.033 400.00 13.20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30,000.00

544 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1.000 30,000.00 30,000.00

VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

"I.NP-místnost 1,24-sv.2,6"7,37*2,6-0,7*2-
0,6*1,1

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém 
odstínu

fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, SCX, 
čirá, 82%, role 1,524 m

Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech 
v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 
prováděný bez použití mechanizace
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

K 0.00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4312 - Sanace objektu 

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 929,703.74
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 929,703.74

DPH základní 21.00% ze 929,703.74 195,237.79

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 1,124,941.53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4312 - Sanace objektu 

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 929,703.74

HSV - Práce a dodávky HSV 731,467.54

    1 - Zemní práce 69,774.00

    2 - Zakládání 10,817.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 153,615.00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 419,780.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54,663.30

      94 - Lešení a stavební výtahy 5,115.00

      99 - Přesun hmot 708.30

    997 - Přesun sutě 22,818.24

PSV - Práce a dodávky PSV 88,411.20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25,608.80

    713 - Izolace tepelné 62,802.40

M - M 23,725.00

    M21 - Elektromontáže 23,725.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 86,100.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 929,703.74
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4312 - Sanace objektu 

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 929,703.74

HSV - Práce a dodávky HSV 731,467.54

    1 - Zemní práce 69,774.00

1 K 133202012R m3 92.800 330.00 30,624.00

"severozápadní strana" 35,6*1*1 35.600

"sevevýchodní strana" 18*1*1 18.000

"jihovýchodní strana " 33,00*1*1 33.000

"jihozápadní strana " 7,5*1*0,8+0,2 6.200

Součet 92.800

2 K 133202019 m3 92.800 60.00 5,568.00

3 K 162201211R m3 92.800 90.00 8,352.00

4 K 162201219R m3 92.800 60.00 5,568.00

"přemístění do 20m"1*92,8 92.800

5 K 162701105 m3 11.600 100.00 1,160.00

6 K 162701109 m3 58.000 12.00 696.00

"odvoz do 6km"5*11,6 58.000

7 K 167101101R m3 11.600 90.00 1,044.00

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11.600 25.00 290.00

9 K 171201211 t 11.600 350.00 4,060.00

Ty
p

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 
20 m2

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním 
nebo pneum nářadím v horninách tř. 3

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 stavebním kolečkem do 10 m

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 
m

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

10 K 175101201 m3 81.200 110.00 8,932.00

92,8-11,6 81.200

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 116.000 30.00 3,480.00

    2 - Zakládání 10,817.00

12 K 213141112 m2 116.000 30.00 3,480.00

(35+16+34+7,8)*1,25 116.000

13 M 693111990 textilie  73 73/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 133.400 55.00 7,337.00

116*1,15 133.400

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 153,615.00

14 K 281606213R01 m2 7.000 2,100.00 14,700.00

"aplikace injektáže"0,01+0,78*3+0,80*3+0,75*3 7.000

15 K 31900017RT1 m2 20.000 1,100.00 22,000.00

"místnost 005"7,8*0,75+6,9*0,7+3,1*0,78 13.098

"místnost 007"0,277+4,1*0,6 2.737

"místnost 008"3*0,60+0,7*0,55+3*0,66 4.165

Součet 20.000

16 K 319231214 m2 30.500 1,630.00 49,715.00

"místnost 101"15,33*0,5-0,001+1,6*0,84 9.008

"místnost 102"31,60*0,62 19.592

"místnost 106"3,8*0,5 1.900

Součet 30.500

17 K 319300114R01 m2 32.000 2,100.00 67,200.00

"místnost 001"13,6*0,45+15,15*0,45 12.938

9.050

6.512

"místnost 008"5*0,7 3.500

Součet 32.000

Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 
3 m

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 6 m

Dodatečná nízkotlaká vertik.injektáž zdiva 
smíšeného .např.akrylátovým gelem   

vyvrtání otvorů-10 ks/m zdi,vyčištění 
vrtů,osazení pakrů,nízkotlak.injektáž

Dodatečná vložení izolace,podřezáním 
diamantovým lanem ,folie,zaklínování,vyplnění 
spáry smíšeného zdiva 

Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl 
do 800 mm podřezáním řetězovou pilou

Dodatečná vložení izolace naražením 
nerezových desek spojovaných zámky  

"místnost 
002"6,5*0,5+2,6*0,75+2,2*1,3+1,8*0,55

"místnost 
005"2,75*0,7+5,6*0,25+0,001+1,2*0,38+3,5*0,78



Strana 92 z 161

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 419,780.00

18 K 602011122RT1 m2 456.000 330.00 150,480.00

"místnost 001"2,5*1,3+27,5*2,6 74.750

"místnost 002"13,7*2,6 35.620

"místnost 005"29,1*2,3 66.930

"místnost 007"8,5*2,3 19.550

"místnost 008"29,20 29.200

"místnost 107"14,8*1,5+1,6*1,5 24.600

"místnost 113"6,5*1,5 9.750

"místnost 102"35,1*1,5 52.650

"místnost 103"34,70*1,50 52.050

"místnost 104-106"25,5*1,5 38.250

"místnost 101,116,118"35,1*1,5 52.650

Součet 456.000

19 K 6020151RT0 m2 456.000 170.00 77,520.00

20 K 602016103RT3 Postřik stěn ručně ,80% pokrytí plochy m2 456.000 45.00 20,520.00

21 K 602024R Podhoz sanační ,ručně,tl.vrstvy 15mm m2 456.000 135.00 61,560.00

22 K 610411129R00 Nástřik protisolným roztokem m2 456.000 150.00 68,400.00

23 K 711212001RS6 Hydratační povlak-nátěr m2 118.000 350.00 41,300.00

"místnost 001"14,6*2,6 37.960

"místnost 002"13,7*2,6 35.620

"místnost 003"33,20 33.200

"místnost 004"4,4*2,55 11.220

Součet 118.000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54,663.30

24 K 911999001 hod 45.000 180.00 8,100.00

25 K 911999002 hod 49.000 180.00 8,820.00

26 K 978013191 m2 456.000 20.00 9,120.00

"místnost 001"2,5*1,3+27,5*2,6 74.750

"místnost 002"13,7*2,6 35.620

"místnost 005"29,1*2,3 66.930

"místnost 007"8,5*2,3 19.550

Omítka sanační tepelně 
izolační ,ručně,tl.vrstvy 30mm

Štuk na stěnách,sanační ,ručně,tl.vrstvy 
2,5mm

HZS-neměřitelné práce-těsnění 
prostupů,stav.úpravy skrytých kcí a pod.

HZS-dořešení sanačních detailů(sanační úpravy 
skrytých kcí aj.)

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

"místnost 008"29,20 29.200

"místnost 107"14,8*1,5+1,6*1,5 24.600

"místnost 113"6,5*1,5 9.750

"místnost 102"35,1*1,5 52.650

"místnost 103"34,70*1,50 52.050

"místnost 104-106"25,5*1,5 38.250

"místnost 101,116,118"35,1*1,5 52.650

Součet 456.000

27 K 978023411 m2 456.000 15.00 6,840.00

28 K 985131311 m2 456.000 35.00 15,960.00

      94 - Lešení a stavební výtahy 5,115.00

29 K 949101111R m2 341.000 15.00 5,115.00

"místnost 001"20*2,6+27,5*2,6 123.500

"místnost 002"13,7*2,6 35.620

"místnost 005"29,1*2,3 66.930

"místnost 007"8,3*2,3 19.090

"místnost 008"12,7*2,3 29.210

"ostat.místnosti"66,65 66.650

Součet 341.000

      99 - Přesun hmot 708.30

30 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2.361 300.00 708.30

    997 - Přesun sutě 22,818.24

31 K 997013112 t 27.360 90.00 2,462.40

32 K 997013211 t 27.360 110.00 3,009.60

33 K 997013501 t 27.360 150.00 4,104.00

34 K 997013509 t 191.520 12.00 2,298.24

"skládka -reyklace-Přemyslovice-8km"7*27,360 191.520

35 K 997013831R t 27.360 400.00 10,944.00

PSV - Práce a dodávky PSV 88,411.20

Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo 
komínového

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavební směsi pro 
recyklaci -Přemyslovice
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25,608.80

36 K 711161511 m2 116.000 220.00 25,520.00

37 K 998711101 t 0.074 800.00 59.20

38 K 998711181 t 0.074 400.00 29.60

    713 - Izolace tepelné 62,802.40

39 K 713131141 m2 116.000 120.00 13,920.00

40 M 283763540 m2 116.000 410.00 47,560.00

41 K 998713101 t 1.102 800.00 881.60

42 K 998713181 t 1.102 400.00 440.80

M - M 23,725.00

    M21 - Elektromontáže 23,725.00

43 K R-2105 den 365.000 65.00 23,725.00

365.000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 86,100.00

44 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 34.000 500.00 17,000.00

45 K 031002000 Vybudování  zařízení staveniště hod 62.000 500.00 31,000.00

46 K 033002000R Provoz zařízení staveniště hod 46.000 400.00 18,400.00

47 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště hod 38.000 400.00 15,200.00

48 K 043002000R Provozní řády hod 18.000 250.00 4,500.00

18.000

VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých 
stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 
prováděný bez použití mechanizace

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

deska fasádní polystyrénová izolační N PER 30 
(EPS P) 1250 x 600 x 100 mm

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 
prováděný bez použití mechanizace

Instalace systému monitorování podmínek 
prostředí-instalace záznamníků 

"dlouhodobý  monitoring vnitřního klimatu s 
výstupem naměř.dat"365

"vypracování provozních řádů pro zkušební a 
trvalý provoz,zaškolení obsluhy"18
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4313 - Zdravoinstalace

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ: 42285771

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 594,411.97
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 594,411.97

DPH základní 21.00% ze 594,411.97 124,826.51

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 719,238.48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4313 - Zdravoinstalace

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 594,411.97

HSV - Práce a dodávky HSV 126,157.62

    1 - Zemní práce 54,976.43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 448.88

    8 - Trubní vedení 58,982.50

    9 - Ostatní konstrukce a práce 8,848.00

    998 - Přesun hmot 2,901.81

PSV - Práce a dodávky PSV 466,254.35

    713 - Izolace tepelné 7,601.76

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 136,338.81

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 84,445.90

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 20,923.03

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 24,100.78

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 191,093.03

    767 - Konstrukce zámečnické 1,283.04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 468.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2,000.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00
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Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 594,411.97
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4313 - Zdravoinstalace

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 594,411.97

HSV - Práce a dodávky HSV 126,157.62

    1 - Zemní práce 54,976.43

1 K 132201201 m3 147.600 110.00 16,236.00

"splašková kanalizace"54*0,8*1,5 64.800

"dešťová kanalizace"69*0,8*1,5 82.800

Součet 147.600

2 K 132201209 m3 147.600 15.00 2,214.00

3 K 161101101 m3 29.520 60.00 1,771.20

(54+69)*0,8*0,3 29.520

4 K 162601102 m3 29.520 104.00 3,070.08

5 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 29.520 15.00 442.80

6 K 174101101 m3 118.080 81.00 9,564.48

147,6-29,52 118.080

7 K 175101101 m3 27.050 310.00 8,385.50

29,52-2,47 27.050

8 M 583373440 štěrkopísek  (Hulín) frakce 0-32 t 48.690 273.00 13,292.37

"Objem.hmotnost 1800kg/m3"1,8*27,05 48.690

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 448.88

9 K 310238211 m3 0.135 3,325.00 448.88

"zazdění části HUP"(1,35-0,6)*0,6*0,3 0.135

Ty
p

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
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    8 - Trubní vedení 58,982.50

10 K 894200001R Kanalizační přípojka PVC KG SN8 DN 200 m 3.500 205.00 717.50

11 K 894812200R kus 4.000 1,816.00 7,264.00

12 K 894812202 kus 2.000 2,440.00 4,880.00

13 K 894812212 kus 4.000 2,295.00 9,180.00

14 K 894812231 kus 4.000 1,632.00 6,528.00

15 K 894812235 kus 2.000 2,355.00 4,710.00

16 K 894812241 kus 4.000 658.00 2,632.00

17 K 894812241 kus 2.000 658.00 1,316.00

18 K 894812249 kus 4.000 47.00 188.00

19 K 894812268 kus 2.000 3,732.00 7,464.00

20 K 894812316 kus 1.000 4,310.00 4,310.00

"splašková kanalizace"1 1.000

21 K 894812332 kus 1.000 3,528.00 3,528.00

22 K 894812357 kus 1.000 6,265.00 6,265.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 8,848.00

23 K 935113111 m 3.000 474.00 1,422.00

24 M 592270000 kus 3.000 649.00 1,947.00

25 M 592270210 kus 3.000 722.00 2,166.00

26 M 592270250 kus 1.000 2,837.00 2,837.00

27 M 592270270 kus 1.000 170.00 170.00

28 M 592270280 kus 1.000 306.00 306.00

    998 - Přesun hmot 2,901.81

29 K 998275101 t 50.909 57.00 2,901.81

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop 
litinový plný do teleskopické trubky (12,5 t)

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 průtočné 30°,60°,90°

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 pravý nebo levý přítok

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 
1500 mm

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 
mm

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura teleskopická světlé hloubky 375 mm

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura teleskopická světlé hloubky 375 mm

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 425 za uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž 
litinová do teleskopu kruhová pro zatížení 12,5 
t

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 
šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 
roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop 
litinový do 12,5 t s teleskopickým adaptérem

Osazení odvodňovacího polymerbetonového 
žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm

žlab odvodňovací N100 typ 6,polymerbeton 
100 x 13 x 15,5 x 16 cm

rošt mřížkový MW 30x20 N100 - pozink.ocel 
100cm x 12,7cm x 687cm2/m, tř.zatíž. B125

vpust žlabová krátký tvar N100, H355, těsný 
odtok DN100  50 x 13 x 35,5 cm

čelo plné na začátek a konec žlabu N100 typ 0-
20, pro všechny stavební výšky

čelo žlabu výtokové N100 pro typ 10, 10.0, 
10.1

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
kameninových otevřený výkop
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PSV - Práce a dodávky PSV 466,254.35

    713 - Izolace tepelné 7,601.76

30 K 713463411 m 209.000 8.00 1,672.00

31 M 283771030 izolace potrubí  22 x 9 mm m 50.000 21.00 1,050.00

32 M 283771110 izolace potrubí  28 x 9 mm m 40.000 33.00 1,320.00

33 M 283771150 izolace potrubí  35 x 9 mm m 28.000 40.00 1,120.00

34 M 283771170 izolace potrubí  42 x 9 mm m 30.000 37.00 1,110.00

35 M 283771200 izolace potrubí  63 x 9 mm m 5.000 40.00 200.00

36 M 283771040 izolace potrubí  22 x 13 mm m 40.000 23.00 920.00

37 M 283771120 izolace potrubí  28 x 13 mm m 6.000 34.00 204.00

38 K 998713102 t 0.007 497.00 3.48

39 K 998713181 t 0.007 325.00 2.28

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 136,338.81

40 K 721173401 m 37.000 238.00 8,806.00

"Dešťová kanalizace"37 37.000

41 K 721173402 m 10.000 530.00 5,300.00

"splašková kanalizace"4 4.000

"dešťová kanalizace"6 6.000

Součet 10.000

42 K 721173403 m 80.000 355.00 28,400.00

"splašková kanalizace"54 54.000

"dešťová kanalizace"26 26.000

Součet 80.000

43 K 721174025 m 34.000 391.00 13,294.00

"stupačka DN 100"12 12.000

"potrubí DN 110"22 22.000

Součet 34.000

44 K 721174042 m 28.000 265.00 7,420.00

"HT DN 32"6 6.000

"HT DN 40"22 22.000

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů 
návlekovými izolačními pouzdry

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 
prováděný bez použití mechanizace

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 100

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 125

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 150

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40
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Součet 28.000

45 K 721174043 m 15.000 247.00 3,705.00

46 K 721174044 m 7.000 303.00 2,121.00

47 K 721174045 m 22.000 373.00 8,206.00

48 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 15.000 240.00 3,600.00

49 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2.000 264.00 528.00

50 K 721194109 kus 10.000 480.00 4,800.00

51 K 721211401 kus 2.000 825.00 1,650.00

52 K 721211421 kus 2.000 1,199.00 2,398.00

53 K 721211611 kus 2.000 3,528.00 7,056.00

54 K 721242115 kus 12.000 1,323.00 15,876.00

55 K 721263101 kus 4.000 4,369.00 17,476.00

56 K 72127003R Kalich na úkapy HL 21 DN 32 kus 1.000 73.00 73.00

57 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1.000 584.00 584.00

58 K 721274103 kus 3.000 1,139.00 3,417.00

59 K 721290111 m 113.000 12.00 1,356.00

"splašková"4+22+15+7+22 70.000

"dešťová"37+6 43.000

Součet 113.000

60 K 998721102 t 0.421 340.00 143.14

61 K 998721181 t 0.421 308.00 129.67

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 84,445.90

62 K 722130233 m 2.500 405.00 1,012.50

63 K 722174002 m 90.000 139.00 12,510.00

64 K 722174003 m 50.000 219.00 10,950.00

65 K 722174004 m 30.000 260.00 7,800.00

66 K 722174005 m 30.000 314.00 9,420.00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 70

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 100

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 
40/50

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 
50/75/110 mřížka nerez 115x115

Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou 
klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým 
uzávěrem DN 110

Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních 
potrubí DN 110

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 
prováděný bez použití mechanizace

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 25

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 20 x 2,8 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 25 x 3,5 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 40 x 5,5 mm
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67 K 722174006 m 6.000 406.00 2,436.00

68 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 48.000 180.00 8,640.00

69 K 722224152 kus 2.000 40.00 80.00

70 K 722239102 kus 3.000 50.00 150.00

71 M 551112100 KK zahradní 3/4" kus 3.000 274.00 822.00

72 K 722239103 kus 3.000 56.00 168.00

73 M 551112300R KK 1" s vypouštěním kus 2.000 287.00 574.00

74 M 551114220R kulový kohout 1" kus 1.000 128.00 128.00

75 K 722239104 kus 1.000 67.00 67.00

76 M 551112920R KK 5/4" s vypouštěním kus 1.000 403.00 403.00

77 K 722250133 kus 2.000 5,057.00 10,114.00

78 K 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4 kus 1.000 4,106.00 4,106.00

79 K 722290215 m 209.000 59.00 12,331.00

80 K 722290234 m 209.000 12.00 2,508.00

81 K 998722102 t 0.400 310.00 124.00

82 K 998722181 t 0.400 256.00 102.40

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 20,923.03

83 K 580500002R Výchozí revize vnitřní plynoinstalace kus 1.000 2,000.00 2,000.00

84 K 580500012R Zaškolení obsluhy kotle kus 1.000 500.00 500.00

85 K 580500013R Úprava stávající přípojky k HUP kus 1.000 2,000.00 2,000.00

86 K 580506034 kus 1.000 228.00 228.00

87 K 723111203 m 2.500 300.00 750.00

88 K 723111204 m 23.000 330.00 7,590.00

89 K 723120804 m 45.000 29.00 1,305.00

90 K 723150366 Chránička D 44,5x2,6 mm m 1.000 203.00 203.00

91 K 723160204 kus 1.000 1,010.00 1,010.00

92 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 kus 1.000 216.00 216.00

93 K 723160804 pár 1.000 50.00 50.00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 50 x 6,9 mm

Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a 
páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 
G 3/4

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 
G 1

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 
G 5/4

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 
x 30 m celoplechový

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
hrdlového nebo přírubového do DN 100

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 
prováděný bez použití mechanizace

Provedení tlakové zkoušky domovních 
plynovodů

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé 
svařované běžné DN 20

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé 
svařované běžné DN 25

Demontáž potrubí ocelové závitové svařované 
do DN 25

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez 
ochozu G 1

Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez 
ochozu G 1
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94 K 723190203 kus 1.000 813.00 813.00

95 K 723234312 kus 1.000 2,290.00 2,290.00

96 K 723239102 kus 1.000 55.00 55.00

97 M 551389530 kus 1.000 178.00 178.00

98 K 723239103 kus 1.000 60.00 60.00

99 M 551389540 kus 1.000 270.00 270.00

100 K 723261912 kus 1.000 68.00 68.00

101 M 388222690 kus 1.000 1,286.00 1,286.00

102 K 998723102 t 0.090 311.00 27.99

103 K 998723181 t 0.090 256.00 23.04

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 24,100.78

104 K 732429228R Montáž čerpadla kalového kus 1.000 94.00 94.00

105 M 426112800R čerpadlo kalové ,litina,řezací nůž 230 V,1,1kW kus 1.000 3,688.00 3,688.00

106 M 562415720R PE BOX ČS 110 l pod podlahou kus 1.000 5,850.00 5,850.00

"v chodbě 0.05"1 1.000

107 K 751366001R Mtž filtru kus 1.000 2,292.00 2,292.00

108 M 426112810R Kabinetový změkčovací filtr topné vody kus 1.000 12,167.00 12,167.00

109 K 998724102 t 0.011 564.00 6.20

110 K 998724181 t 0.011 325.00 3.58

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 191,093.03

111 K 72500001 Montáž zařizovacích předmětů-10% z dodávky kus 1.000 13,672.00 13,672.00

112 M 72510001R Komplet Um kus 3.000 2,262.00 6,786.00

113 M 72510002R Komplet U kus 8.000 4,290.00 34,320.00

114 M 72510003R Komplet VL kus 2.000 3,570.00 7,140.00

115 M 72510014R Komplet S1 kus 1.000 8,084.00 8,084.00

116 M 72510015R Komplet S2 kus 2.000 4,732.00 9,464.00

117 M 72510016R Komplet K kus 7.000 6,023.00 42,161.00

118 M 72510017R Komplet K1 kus 1.000 6,023.00 6,023.00

119 M 72510018R Komplet U1 kus 1.000 2,879.00 2,879.00

Přípojka plynovodní ocelová závitová černá 
bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20

Regulátor tlaku plynu středotlaký 
jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní 
plyn

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity 
G 3/4 ostatní typ

kohout kulový PN42, T 185°C, plnoprůtokový, 
nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 3/4" žlutý

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity 
G 1 ostatní typ

kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, 
nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 1" žlutý

Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 
m3/hod.

plynoměr membránový nízkotlaký BK se 
šroubením G4, PN 0,05 MPa, rozteč 100

Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 
prováděný bez použití mechanizace

Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 
prováděný bez použití mechanizace
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120 M 72510019R Komplet D kus 2.000 1,876.00 3,752.00

121 M 72510020R Komplet P kus 2.000 8,055.00 16,110.00

122 K 72500002 Doprava zařizovacích předmětů kus 1.000 1,000.00 1,000.00

123 K 725535212 Ventil pojistný G 3/4 kus 3.000 204.00 612.00

124 K 725539203 kus 2.000 2,083.00 4,166.00

125 M 541322320R ohřívač vody elektrický  20 l  2,2 kW kus 1.000 7,336.00 7,336.00

126 M 541322350 kus 1.000 3,583.00 3,583.00

127 K 725539204 kus 2.000 2,117.00 4,234.00

128 M 541322720 ohřívač vody elektrický 120l D520x1155 mm kus 2.000 9,835.00 19,670.00

129 K 998725102 t 0.149 353.00 52.60

130 K 998725181 t 0.149 325.00 48.43

    767 - Konstrukce zámečnické 1,283.04

131 K 767646401 kus 1.000 114.00 114.00

132 M 553435120 kus 1.000 767.00 767.00

133 K 767996701 kg 20.000 20.00 400.00

"plechová dvířka HUP"20 20.000

134 K 998767102 t 0.003 681.00 2.04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 468.00

135 K 783614551 m 26.000 7.00 182.00

"potrubí -vnitřní plynovod"26 26.000

136 K 783614651 m 26.000 7.00 182.00

"potrubí -vnitřní plynovod"26 26.000

137 K 783617601 m 26.000 4.00 104.00

"potrubí -vnitřní plynovod"26 26.000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2,000.00

138 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1.000 2,000.00 2,000.00

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných 
tlakových do 80 litrů

ohřívač vody elektrický 10 l 50,6x29,6x27,6 
cm, 2 kW

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných 
tlakových do 125 litrů

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 
prováděný bez použití mechanizace

Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem 
výšky do 1000 mm

dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý 
HUP  600x600 mm

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
potrubí DN do 50 mm

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
potrubí DN do 50 mm

Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí 
DN do 50 mm
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VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4314 - Elektroinstalace-silnoproud

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ: 42285771

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1,348,198.10
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 1,348,198.10

DPH základní 21.00% ze 1,348,198.10 283,121.60

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 1,631,319.70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4314 - Elektroinstalace-silnoproud

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1,348,198.10

210 - Elektromontážní práce-rozvody 222,757.80

M - Svítidla a osvětlovací zařízení 1,125,440.30

    155M - Trubkové vedení,krabice,svorky 17,869.40

    1M - Ovládací,signální a návěstní přístroje 18,254.00

    2M - Rozvodnice oceloplechové a plastové 184,125.00

    3M - Vedení uzemňovací 25,087.50

    4M  - Ochrana před blaskem 90,436.40

    5M - Ostatní práce 91,713.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1,348,198.10
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4314 - Elektroinstalace-silnoproud

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1,348,198.10

210 - Elektromontážní práce-rozvody 222,757.80

1 K 100101 Ukončení Cu a AL drátů a lan do pr.16mm2 kus 10.000 35.00 350.00

2 K 100102 Ukončení Cu a Al drátů a lan do 50mm2 kus 30.000 50.00 1,500.00

3 K 100251 Ukončení kabelů záklopkou do 4x10mm2 kus 50.000 30.00 1,500.00

4 K 100252 Ukončení kabelů záklopkou do 4x25mm2 kus 5.000 45.00 225.00

5 K 100254 Ukončení kabelů záklopkou do 4x95mm2 kus 6.000 70.00 420.00

6 K 100258 Ukončení kabelů záklopkou do 5x4mm2 kus 5.000 22.00 110.00

7 K 100351 Ukončení kabelů ucpávkou do P21 kus 30.000 250.00 7,500.00

8 K 110021 kus 19.000 75.00 1,425.00

9 M 1110001 Spínače - bílé příslušenství - omítka-řazení 1 kus 19.000 116.00 2,204.00

10 M 1110101 kus 2.000 123.00 246.00

11 K 110023 Seriový přepínač -řazení 5 kus 9.000 75.00 675.00

12 M 1110002 Spínače - bílé příslušenství - omítka-řazení 5 kus 9.000 149.00 1,341.00

13 K 110024 Střídavý přepínač -řazení 6 kus 14.000 75.00 1,050.00

14 M 1110006 Spínače - bílé příslušenství - omítka-řazení 6 kus 14.000 121.00 1,694.00

15 K 110025 Křížový přepínač -řazení 7 kus 1.000 75.00 75.00

16 M 1110008 Spínače - bílé příslušenství - omítka-řazení 7 kus 1.000 155.00 155.00

17 K 110031 Zásuvky 10/16A kus 102.000 85.00 8,670.00

18 M 1110009 kus 22.000 108.00 2,376.00

19 M 1110010 jednonásobná ochrana před přepětím 3.typ kus 80.000 490.00 39,200.00

20 K 110044 Střídavý přepínač -řazení 6 dvojitý kus 2.000 75.00 150.00

Ty
p

Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí  
jednopol.-řazení 1

Spínače - bílé příslušenství - omítka-řazení 1-
16A

zásuvky - bílé příslušenství - omítka-
jednonásobná 
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

21 M 1110007 kus 2.000 180.00 360.00

22 K 111103 Průmyslové zásuvky 16A, 400V, 3P+N+PE kus 1.000 110.00 110.00

23 M 1110011 kus 1.000 180.00 180.00

24 K 744420001 Montáž kabelu CYKY 2Ax1,5 m 68.000 10.00 680.00

25 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 71.000 10.50 745.50

26 K 744420002 Montáž kabelu CYKY 3Ax1,5 m 88.000 10.00 880.00

27 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 92.000 8.20 754.40

28 K 744420003 Montáž kabelu CYKY 3Cx1,5 m 1,100.000 11.00 12,100.00

29 M 341110300.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1,155.000 10.50 12,127.50

30 K 744420004 Montáž kabelu CYKY 3Dx1,5 m 15.000 11.00 165.00

31 M 341110300.2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 16.000 10.50 168.00

32 K 744420005 Montáž kabelu CYKY 3Cx2,5 m 1,250.000 11.00 13,750.00

33 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1,313.000 17.00 22,321.00

34 K 744420006 Montáž kabelu CYKY 3Bx70+50 m 28.000 40.00 1,120.00

35 M 341110831 CYKY 3Bx70+50 m 29.000 579.60 16,808.40

36 K 744420007 Montáž kabelu CYKY 4Bx16 m 95.000 23.00 2,185.00

37 M 341110830 CYKY 4Bx16 m 100.000 149.40 14,940.00

38 K 744420008 Montáž kabelu CYKY 5Cx1,5 m 250.000 11.00 2,750.00

39 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 263.000 17.20 4,523.60

40 K 744420009 Montáž kabelu CYKY 5Cx2,5 m 22.000 12.00 264.00

41 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 23.000 28.20 648.60

42 K 744420010 Montáž kabelu CYKY 5Cx10 m 40.000 20.00 800.00

43 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 42.000 69.80 2,931.60

44 K 744420012 m 56.000 16.00 896.00

45 M 341100100 m 59.000 41.20 2,430.80

46 K 744420013 m 115.000 16.00 1,840.00

47 M 341100101 m 121.000 34.70 4,198.70

48 K 744420014 m 38.000 16.00 608.00

49 M 341100102 m 40.000 34.70 1,388.00

50 K 744421002 Montáž kabelu JYTY 2x1 m 10.000 10.00 100.00

51 M 341111150 Kabel JYTY 2x1 m 11.000 6.70 73.70

Spínače - bílé příslušenství - omítka-řazení 6 
dvojitý 

Zásuvky průmyslové 3f.- ABB - IP44  416RS6 - 
16A

Kabely splňující třídu funkčnosti P60-R a jsou 
třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 5Cx1,5

PRAFlaDur - kabely splňujÍcí třídu funkčnosti 
P60-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0

Kabely splňující třídu funkčnosti P60-R a jsou 
třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 3Cx1,5

PRAFlaDur - kabely splňujÍcí třídu funkčnosti 
P60-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d 
3Cx2,5

Kabely splňující třídu funkčnosti P60-R a jsou 
třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 3Cx2,5

PRAFlaDur - kabely splňujÍcí třídu funkčnosti 
P60-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d 
3Cx2,5
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

52 K 744421003 Montáž kabelu JYTY 5x1 m 62.000 12.00 744.00

53 M 341111151 Kabel JYTY 5x1 m 65.000 20.00 1,300.00

54 K 744421004 Požární průchodky -celkem kus 1.000 8,500.00 8,500.00

55 K 744421005 Doprava materiálu kus 1.000 16,500.00 16,500.00

56 K 744421006 Vnitrostaveništní přesun kus 1.000 2,000.00 2,000.00

M - Svítidla a osvětlovací zařízení 1,125,440.30

57 K 2010431 Doprava materiálu kus 1.000 10,000.00 10,000.00

58 K 2010432 Režijní náklady kus 1.000 15,000.00 15,000.00

59 K 201043S Montáž svítidel LED,zářivková kus 327.000 380.00 124,260.00

60 M 100001 Přisazené LED svítidlo 27W IP 20-A-ozn.sv.1 kus 29.000 980.00 28,420.00

61 M 100002 Zavěšené LED svítidlo 80W IP 65-sv.2 kus 4.000 1,555.00 6,220.00

62 M 100003 Vestavné LED svítidlo 12W IP20/IP44-sv.3 kus 51.000 890.00 45,390.00

63 M 100004 Stropní zářivkové svítidlo 2x 26W IP20-sv.4 kus 9.000 712.00 6,408.00

64 M 100005 kus 6.000 2,999.00 17,994.00

65 M 100006 Stropní zářivkové svítidlo 2x 28W IP65-sv.6 kus 12.000 855.00 10,260.00

66 M 100007 Stropní zářivkové svítidlo 28W IP65-sv.7 kus 3.000 1,366.00 4,098.00

67 M 100008 kus 122.000 1,100.00 134,200.00

68 M 100028 kus 1.000 3,666.00 3,666.00

69 M 100009 Systém napájení a stmívání (320W)-sv,8+ kus 16.000 3,900.00 62,400.00

70 M 100010 LMD-30 +LED 17W 3000K+kryt opálový -sv.9 kus 51.000 1,700.00 86,700.00

71 M 100011 Systém napájení a stmívání (100W)-sv.9+ kus 10.000 3,300.00 33,000.00

72 M 100016 kus 18.000 980.00 17,640.00

73 M 100012 kus 23.000 788.00 18,124.00

74 M 100013 Světelný zdroj D/E 26W/830 G24q3 kus 18.000 55.00 990.00

75 M 100014 Světelný zdroj FT5/28W/840/GE/LL/SL1/30 kus 27.000 55.00 1,485.00

76 M 100017 Světelný zdroj FT5/35W/840/GE/LL/SL1/30 kus 36.000 55.00 1,980.00

77 M 100015 Systém LED desek Satin- 72 -místnost 102 kus 42.000 1,660.00 69,720.00

    155M - Trubkové vedení,krabice,svorky 17,869.40

78 K 010322 Krabice odbočná kus 17.000 55.00 935.00

79 M 155000003 Krabice odbočná kompletní kus 17.000 19.20 326.40

Nastavitelné nasvětlovací LED svítidlo 19W 
IP20-sv.5

LMD-07 +LED 30W 3000K bez optiky+satin opal 
desky -sv.8

LMD-07 +LED 30W 3000K bez optiky+satin opal 
desky -sv.8-nosný systém vč.závěšení ke stropu 
 -ozn.Z/13

Nástěnné svítidlo+LED žárovka ,teplá bílá  
2700K,4W,IP20-sv.10

Svítidlo nouzové LED 2WEVG IP 42,piktogram-
sv.11
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

84 K 020952 Výstr. a označovací tabulka A2-A5 kus 5.000 15.00 75.00

85 M 155000004 Výstražná tabulka A5 - rozváděč kus 5.000 25.00 125.00

80 K 77 Ekvipotenciální přípojnice kus 4.000 150.00 600.00

81 M 155000001 Ekvipotenciální přípojnice kus 4.000 322.00 1,288.00

82 K 010321 Krabice přístrojová kus 165.000 55.00 9,075.00

83 M 155000002 Krabice přístrojová kompletní kus 165.000 33.00 5,445.00

    1M - Ovládací,signální a návěstní přístroje 18,254.00

86 K 140431S Ovladač pomocných obvodů-montáž čidla kus 12.000 350.00 4,200.00

87 M 14000001 Pohybové čidlo vč. příslušenství kus 12.000 688.00 8,256.00

88 K 140461 Tlačítkový ovladač kus 19.000 90.00 1,710.00

89 M 14000002 kus 12.000 149.00 1,788.00

90 M 14000102 kus 5.000 280.00 1,400.00

91 M 14000003 Tlačít. ovladač se sklem kus 2.000 450.00 900.00

    2M - Rozvodnice oceloplechové a plastové 184,125.00

92 K 190002 Montáž rozvodnice do 50kg kus 5.000 4,500.00 22,500.00

93 M 1901001 Rozváděč  RE kus 1.000 41,000.00 41,000.00

94 M 1901002 Rozváděč  Rp - ELPLAST - PS 100 - SD kus 1.000 16,500.00 16,500.00

95 M 1901003 Rozvaděč R11 kus 1.000 54,000.00 54,000.00

96 M 1901004 Rozvaděč R12 kus 1.000 37,000.00 37,000.00

97 M 1901005 Rozvaděč R13 kus 1.000 13,125.00 13,125.00

    3M - Vedení uzemňovací 25,087.50

98 K 220452 Ochranné pospojování CU 4-25mm2 m 360.000 16.00 5,760.00

99 M 22000010 Silové vodiče CYA 6mm2 zelenožlutý m 25.000 15.10 377.50

100 M 22000011 Silové vodiče CYA 25mm2 zelenožlutý m 335.000 50.00 16,750.00

101 M 22000012 Svorka uzemňovací vč. pásky m 40.000 55.00 2,200.00

    4M  - Ochrana před blaskem 90,436.40

124 K 220021 Uzemňovací vedení v zemi -narez pásek 30x3,5 m 150.000 45.00 6,750.00

125 M 22040001 Nerez pásek 30x3,5 (0,84kg/m) kg 126.000 162.20 20,437.20

126 M 22040002 Pomocný a spojovací materiál kus 1.000 2,500.00 2,500.00

127 M 22040003 Dopravné materiál -hromosvod 1.000 3,500.00 3,500.00

102 K 220022 Krabice odbočná UP ks 3.000 150.00 450.00

103 M 22040011 Krabice odbočná UP (se zkušební svorkou) kus 3.000 952.00 2,856.00

Tlačít. ovladač - bílé příslušenství - 
omítka,řazení 1/O

Tlačít. ovladač - bílé příslušenství - 
omítka,řazení 1/O+časový spínač

kus
m
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

104 K 220023 Drát nerez pr.10mm m 85.000 55.00 4,675.00

105 M 22045002 Drát nerez pr.10mm kus 51.000 102.60 5,232.60

106 K 220024 m 260.000 55.00 14,300.00

107 M 22040213 m 260.000 16.50 4,290.00

108 K 220025 J9mací tyč do 3m délky tyče ks 8.000 350.00 2,800.00

109 M 22040004 kus 8.000 137.00 1,096.00

110 K 220026 Svorky hromosvodné do 2 šroubů (SS,SR03) kus 12.000 45.00 540.00

111 M 22041011 kus 12.000 43.10 517.20

128 K 220122 PPV-podíl přidružených výkonů kus 1.000 2,500.00 2,500.00

112 K 220302 kus 40.000 45.00 1,800.00

113 M 22040005 kus 50.000 12.30 615.00

114 M 22040006 Podpěra vedení nerez PV 12,15 kus 140.000 20.00 2,800.00

115 M 22040007 Svorka hromosvodová nerez ,SK křížová kus 11.000 51.50 566.50

116 M 22040008 Svorka hromosvodová nerez ,SZ zkušební kus 9.000 43.20 388.80

117 M 22040009 Svorka hromosvodová nerez ,SO okapová kus 19.000 34.00 646.00

118 M 22040010 kus 1.000 43.10 43.10

119 K 220372 Ochranný uhelník s držáky do zdi kus 9.000 350.00 3,150.00

120 M 22041013 Nerez držák ochranného úhelníku Duz kus 18.000 255.00 4,590.00

121 M 22041012 Nerez ochranný úhelník OU kus 9.000 286.00 2,574.00

122 K 220401 Označení svodu štítky kus 9.000 6.00 54.00

123 M 22041014 Výstražná tabulka A5 kus 9.000 85.00 765.00

    5M - Ostatní práce 91,713.00

129 K 41100011 Propojení ÚT a regulace vč.materiálu, kus 1.000 8,000.00 8,000.00

130 K 41100012 Propojení VZT vč.materiálu, kus 1.000 6,500.00 6,500.00

131 K 41100013 Úprava rozvodů nn včetně materiálu kus 1.000 9,200.00 9,200.00

132 K 41100014 Zemní práce 160m kus 1.000 15,000.00 15,000.00

133 K 41100015 Demontáže kus 1.000 15,000.00 15,000.00

134 K 41100016 Zednická výpomoc kus 1.000 13.00 13.00

135 K 41100017 kus 1.000 4,500.00 4,500.00

136 K 4110002 Přesun na stavbě-3% z dodávek kus 1.000 8,000.00 8,000.00

137 K 4110003 Revize el.zařízení hod 80.000 300.00 24,000.00

Svodové vodiče vč.podpěr AlMgSi průměr 8-
10mm

Dopravné materiál -hromosvod Drát AlMgSi 
průměr 8mm(0,135kg/m)

Hliníková jímací tyč AL délka 1m 
vč.příslušenství 

Svorka hromosvodová nerez ,SR 02 pro 
spoj.kruh.a pásových vodičů

Svorky hromosvodné nad 2 šrouby 
(ST,SJ,SK,UP,SZ,SR01,SR02)

Podpěra vedení nerez PV1 do zdi,ST na 
okap.svod

Svorka hromosvodová nerez ,SR 02 pro 
spoj.pásových vodičů

Demontáž sloupu el,vedení -kabel v zemi od 
vedlejšího sloupu
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

138 K 4110004 Dokumentace skutečného provedení kus 1.000 1,500.00 1,500.00

VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4315 - Elektroinstalace-slaboproud

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ: 42285771

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 987,716.40
Ostatní náklady 26,100.00

Cena bez DPH 1,013,816.40

DPH základní 21.00% ze 1,013,816.40 212,901.44

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 1,226,717.84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4315 - Elektroinstalace-slaboproud

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 987,716.40

M - M 987,716.40

317,809.40

215,923.00

    023 - Evakuační rozhlas(ER) 453,984.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 26,100.00

Zařízení staveniště 15,600.00

Projektové práce 2,000.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 8,500.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1,013,816.40

    021 - Elektrická požární signalizace signalizace (EPS)

    022 - Kabelové rozvody a nosné kabelové trasy EPS(NKT)
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4315 - Elektroinstalace-slaboproud

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 987,716.40

M - M 987,716.40

317,809.40

1 K 121001 kus 1.000 2,250.00 2,250.00

2 M 121001 kus 1.000 21,400.00 21,400.00

3 K 121002 kus 1.000 550.00 550.00

4 M 121002 kus 1.000 1,540.00 1,540.00

5 K 121003 kus 1.000 150.00 150.00

6 M 121003 kus 1.000 222.00 222.00

7 K 121004 kus 1.000 750.00 750.00

8 M 12100 kus 1.000 1,450.00 1,450.00

9 K 21000010R hod 15.000 450.00 6,750.00

10 K 21000011R 1.000 5,500.00 5,500.00

11 K 21000012R kus 48.000 90.00 4,320.00

12 K 21000013R provedení funkční zkoušky kus 1.000 4,500.00 4,500.00

13 K 21000014R Zaškolení obsluhy hod 8.000 400.00 3,200.00

14 K 21000015R Výchozí revize kus 1.000 5,500.00 5,500.00

15 K 21000016R kus 1.000 2,500.00 2,500.00

16 K 21000017R zvedací technika - plošina hod 8.000 250.00 2,000.00

Ty
p

    021 - Elektrická požární signalizace signalizace (EPS)

zdroj 24V/12A ve skříni IP 30, AKU max. 45Ah, 
TPD EN-54 (ref. BE-PSE12C)

zdroj 24V/12A ve skříni IP 30, AKU max. 45Ah, 
TPD EN-54 (ref. BE-PSE12C)

vstupní modul, 4 bezpotenciálové vstupy  
včetně zkratového izolátoru (ref. BX-IM4)

vstupní modul, 4 bezpotenciálové vstupy  
včetně zkratového izolátoru (ref. BX-IM4)

krabice pro vv moduly, IP66, 94x94x57 (ref. 
GEH MOD IP66)

krabice pro vv moduly, IP66, 94x94x57 (ref. 
GEH MOD IP66)

Skříň rozvodná na povrch 700x500x200 s 
ventilací

Skříň rozvodná na povrch 700x500x200 s 
ventilací

systémová příprava pro montáž zařízení 
dálkového přenosu (ZDP), koordinace s firmou 
LARFGOKAB

uvedení do provozu, naprogramování  ústředny 
EPS

usho
d

odzkoušení hlásiče aerosolem, uvedení hlásiče 
do provozu

Projektová dokumentace skutečného provedení 



Strana 120 z 161

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

17 K 21000018R kus 1.000 2,500.00 2,500.00

18 M 121009 kus 1.000 3,500.00 3,500.00

19 K B5-MMI-CIP ovládací panel externí (ref. B5-MMI-CIP) kus 1.000 1,250.00 1,250.00

20 M 0210R Ovládací panel externí kus 1.000 17,953.00 17,953.00

21 K B6-CII kus 1.000 950.00 950.00

22 M 0212R kus 1.000 4,500.00 4,500.00

23 K B6-X2-C kus 1.000 4,500.00 4,500.00

24 M 0211 kus 1.000 37,667.00 37,667.00

25 K BL V4 RT maják  červený, venkovní (BL V4 RT) kus 1.000 450.00 450.00

26 M 0213R Dodávka majáku kus 1.000 1,382.00 1,382.00

27 K BX-REL4 kus 6.000 650.00 3,900.00

28 M 0214R dodávka výstup.modulu kus 6.000 2,110.00 12,660.00

29 K CS200-SV/R Tlačítkový hlásič červený(ref.MCP545-X2R) kus 4.000 550.00 2,200.00

30 M 0215R dodávka hlásiče kus 4.000 1,110.00 4,440.00

31 M 0216R Dodávka náhradního skla kus 5.000 24.00 120.00

32 K FB3 kus 1.000 850.00 850.00

33 M 0218R Obslužný panel kus 1.000 7,500.00 7,500.00

34 K GD04 kus 1.000 850.00 850.00

35 M 0219R GSM komunikátor kus 1.000 5,640.00 5,640.00

36 K GEH MOD 2 IP66 kus 6.000 150.00 900.00

37 M 0220R Krabice kus 6.000 222.00 1,332.00

60 K KABEL2x1,5 m 620.000 12.00 7,440.00

61 M 022013R m 620.000 22.50 13,950.00

62 K KABEL5x2x0,8 m 12.000 12.00 144.00

63 M 022014R m 12.000 22.50 270.00

64 K KOAX.KABEL m 30.000 12.00 360.00

podružný instalační materiál  ( montážní 
popisový, kompletační)

podružný instalační materiál  ( montážní 
popisový, kompletační)

B6-CII ovládací panel interní pro ústřednu EPS 
(ref.B6-CII,MAP)

B6-CII ovládací panel interní pro ústřednu EPS 
(ref.B6-CII,MAP)

ústředna EPS, 2 kruhové linky  á  250 hlásičů, 
napájecí zdroj, (ref. B6 integral CXF, základní 
verze s výřezem, 2 kruhy)

ústředna EPS, 2 kruhové linky  á  250 hlásičů, 
napájecí zdroj, (ref. B6 integral CXF, základní 
verze s výřezem, 2 kruhy)

výstupní modul, 4 volně programovatelná 
bezpotenciálová relé (ref.BX-REL4)

obslužný panel požární ochrany (OPPO - ref. 
FD3)

GSM komunikátor v krytu se 4-mi vstupy a 2-mi 
výstupními relé, včetně SIM karty (ref. GD 04)

krabice v mnoduly IP66, 94x94x57 (ref. GEH 
MOD2, IP66)

Hnědý kabel 2x1.5 , RE P60-R, B2caS1D0 dle 
PrEN 50399:07, (ref.PraFlaDur-O 2x1,5)

Hnědý kabel 2x1.5 , RE P60-R, B2caS1D0 dle 
PrEN 50399:07, (ref.PraFlaDur-O 2x1,5)

Hnědý kabel 2x1.5 , RE P60-R, B2caS1D0 dle 
PrEN 50399:07, (ref.PraFlaDur-O 2x1,5)

Hnědý kabel 2x1.5 , RE P60-R, B2caS1D0 dle 
PrEN 50399:07, (ref.PraFlaDur-O 2x1,5)

Koaxiální kabel pro antémní systémm ZDP 
(ref.RG-59)
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

65 M 022015R m 30.000 8.50 255.00

38 K MAPTXT-RACS01 kus 2.000 350.00 700.00

39 M 0221R Výměnné popisné pole kus 2.000 654.00 1,308.00

40 K MM ANB M16 šroubovací průchodka M16 (ref. NN AMB M16) kus 28.000 45.00 1,260.00

41 M 0223R Šroubovací přechodka kus 28.000 18.80 526.40

42 K MM GM M16 kontramatka PG16 (ref. MM GM M16) kus 28.000 25.00 700.00

43 M 0224R kontramatka kus 28.000 6.80 190.40

44 K MTD 533X multisenzorový hlásič (ref.MTD 533X) kus 43.000 350.00 15,050.00

45 M 0225R Multisenzorový hlásič kus 43.000 918.00 39,474.00

54 K PFC1x2x0,8 m 480.000 10.00 4,800.00

55 M 022001 m 480.000 14.00 6,720.00

56 K PFG1x2x0,8 m 30.000 12.00 360.00

57 M 022002R m 30.000 14.00 420.00

58 K PFG2x2x0,8 m 40.000 14.00 560.00

59 M 022003R m 40.000 21.60 864.00

46 K PHA 202-M kus 1.000 2,500.00 2,500.00

47 M 0227R KLíčový trezor us 1.000 22,413.00 22,413.00

48 K USB 501-6 kus 43.000 150.00 6,450.00

49 M 0228R Sokl hlásiče kus 43.000 108.20 4,652.60

50 K UT12180/4 kus 2.000 350.00 700.00

51 M 0229R Akumulátor kus 2.000 1,507.00 3,014.00

52 K UT12180/5 kus 2.000 350.00 700.00

53 M 10229R Akumulátor kus 2.000 2,201.00 4,402.00

215,923.00

119 K 022320001 PŘÍCHYTKA PVC trubky 20mm (ref. 5320) m 25.000 8.00 200.00

120 M 022000035R PŘÍCHYTKA PVC trubky 20mm (ref. 5320) kus 25.000 6.00 150.00

66 K 022320002 m 25.000 35.00 875.00

Koaxiální kabel pro antémní systémm ZDP 
(ref.RG-59)

výměnné popisné  pole na ovládací panel 
(česky, ref. MAPTXT-RACS01)

Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0 
(hlásící linka)

Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0 
(hlásící linka)

Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-
27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 

Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-
27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 

Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-
27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 pro 
stoupací vedení z ústředny do 9.NP

Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-
27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 pro 
stoupací vedení z ústředny do 9.NP

klíčový trezor MOT provedení (vč. motýlkového 
zámku - č. HZS) - nerez, 24V 

Sokl  automatického hlásiče  , bez loop 
kontaktu (ref. USB 501-6)

Akumulátor 12V/17Ah se šroubovanými 
svorkami 5 a životností až 5 let 
VdS(ref.PS12170VdS)

Akumulátor 12V/26Ah se šroubovanými 
svorkami M5 a životností až 10 let 
VdS(ref.PS1226VdS)

    022 - Kabelové rozvody a nosné kabelové trasy EPS(NKT)

trubka instalační pevná , 20mm na clip, 320N 
(ref.1520 KA)
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

67 M 220250002 m 25.000 13.00 325.00

68 K 022320003 Závitová tyč 8mm/2m "GZ" ks 16.000 35.00 560.00

69 M 220250003 Závitová tyč 8mm/2m "GZ" m 16.000 26.00 416.00

70 K 022320004 ks 25.000 135.00 3,375.00

71 M 220250004 m 25.000 298.00 7,450.00

72 K 022320005 ks 25.000 35.00 875.00

73 M 220250005 kus 25.000 55.00 1,375.00

74 K 022320006 ks 87.000 10.00 870.00

75 M 220250006 kus 87.000 12.00 1,044.00

121 K 022320007 ks 87.000 45.00 3,915.00

122 M 02252001 kus 87.000 45.00 3,915.00

76 K 022320008 Závitová tyč 8mm/2m "GZ" ks 22.000 25.00 550.00

77 M 0222541 Závitová tyč 8mm/2m "GZ" ks 22.000 26.00 572.00

78 K 022320009 ks 150.000 2.00 300.00

79 M 02212541 ks 150.000 2.00 300.00

80 K 22000001R kus 15.000 850.00 12,750.00

81 M 0220036R Požární ucpávky kabelových prostupů kus 15.000 550.00 8,250.00

82 K 22000002R podružný instalační materiál kus 1.000 1,500.00 1,500.00

83 M 0220000041R podružný instalační materiál kus 1.000 500.00 500.00

84 K 22000003R kus 10.000 250.00 2,500.00

85 K 22000004R kus 2.000 350.00 700.00

86 K 22000005R hod 10.000 400.00 4,000.00

87 K 22000006R likvidace odpadů kus 1.000 3,500.00 3,500.00

88 K 22000007R zdvihací technika - plošiny kus 8.000 2,560.00 20,480.00

89 K 2220007R hrubé zapravení drážek cementovou maltou m2 7.000 1,500.00 10,500.00

90 M 220879 Hrubé zapravení-malta m2 7.000 800.00 5,600.00

91 K 6708 kabelová příchytka na strop (E30)(ref.6708) kus 440.000 8.00 3,520.00

trubka instalační pevná , 20mm na clip, 320N 
(ref.1520 KA)

Žlab drátěný   150/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 
cca. 1,7m, trasa s funkční integritou (ref. 
merkur 2)

Žlab drátěný   150/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 
cca. 1,7m, trasa s funkční integritou (ref. 
merkur 2)

spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 
 (ref. SZM1)

spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 
 (ref. SZM1)

Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ", včetně 
osazení

Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ", včetně 
osazení

Podpěra  pro žlab 50/50, 150/50; 150/100 - M1 
+ M2 (ref. PZMP 150)

Podpěra  pro žlab 50/50, 150/50; 150/100 - M1 
+ M2 (ref. PZMP 150)

PŘÍCHYT. PÁSKU STAH, včetně pásku SP 
100x2.5 FA a kotvy

PŘÍCHYT. PÁSKU STAH, včetně pásku SP 
100x2.5 FA a kotvy

Požární ucpávky kabelových prostupů 
100x100mm

kabelový prostup   stěnou do šířky 30 
cm,0,09m2

kabelový prostup stropní betonovou deskou 
150mm

zaměření kabelových tras, kordinace s 
ostatními profesemi
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

92 M 022006R kabelová příchytka na strop (E30) kus 440.000 6.00 2,640.00

93 K ARK 213010 kus 65.000 45.00 2,925.00

94 M 0220029R kus 65.000 35.00 2,275.00

95 K ARK-2111101 m 65.000 125.00 8,125.00

96 M 02200028R Žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca. 1,0m m 65.000 198.00 12,870.00

97 K ARK-214130 kus 65.000 95.00 6,175.00

98 M 02200031R Držák drátěného žlabu kus 65.000 98.00 6,370.00

99 K ARK-219066 kus 65.000 8.00 520.00

100 M 02200029R kus 65.000 8.00 520.00

101 K KO 125 kus 4.000 65.00 260.00

102 M 020200018R kus 4.000 150.00 600.00

103 K KO 97 kus 15.000 55.00 825.00

104 M 02200016R kus 15.000 65.00 975.00

105 K KPO 6x50 kotva M6, 50mm pro trasu s funkční integritou kus 313.000 10.00 3,130.00

106 M 02020012R kotva M6, 50mm pro trasu s funkční integritou kus 313.000 12.00 3,756.00

107 K KSK 125 DPO kus 2.000 150.00 300.00

108 M 0220013R požárně odolná rozvodná krabice kus 2.000 650.00 1,300.00

109 K monoflex 16mm m 100.000 95.00 9,500.00

110 M 02020019R m 100.000 9.00 900.00

111 K monoflex 25mm m 140.000 115.00 16,100.00

112 M 02200020R m 140.000 11.00 1,540.00

113 K S 8x30 kus 313.000 5.00 1,565.00

114 M 0220011R šroub se šestihranou hlavou M6, 30mm kus 313.000 5.00 1,565.00

115 K SB6,3x35 kus 440.000 6.00 2,640.00

116 M 0220008R šroub do betonu pro příchytky 6708  kus 440.000 6.00 2,640.00

117 K SD2 kus 313.000 25.00 7,825.00

118 M 0220010R kus 313.000 55.00 17,215.00

spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 

spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 

Žlab drátěný  50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 
cca. 1,0m,trasa s funkční integritou

Držák drátěného žlabu 50/50 "GZ"-na závitovou 
tyč (ref.DZM13)

Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ", včetně 
osazení

Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ", včetně 
osazení

krabice instalační  s víčkem 150x150mm, 
protahovací, pod omítku, včetně lože

krabice instalační  s víčkem 150x150mm, 
protahovací, pod omítku, včetně lože

krabice instalační  s víčkem 100mm, 
protahovací, pod omítku, včetně lože

krabice instalační  s víčkem 100mm, 
protahovací, pod omítku, včetně lože

požárně odolná rozvodná krabice(ref.KSK 125 
DPO)

instalační trubka PVC ohebná, 16mm, 750N. 
pod omítku, včetně drážky 30x30mm

instalační trubka PVC ohebná, 16mm, 750N. 
pod omítku, včetně drážky

instalační trubka PVC ohebná, 23mm, 750N. 
pod omítku, včetně drážky

instalační trubka PVC ohebná, 23mm, 750N. 
pod omítku, včetně drážky

šroub se šestihranou hlavou M6, 30mm (ref. S 
8x30)

šroub do betonu pro kabelové příchytky(ref. 
SB6.3x35) 

skupinová příchytka nad podhled - pro trasu s 
funkční integritou (ref. SD2)

skupinová příchytka nad podhled - pro trasu s 
funkční integritou
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

    023 - Evakuační rozhlas(ER) 453,984.00

123 K 02300001 kus 1.000 1,500.00 1,500.00

124 M 0231001 kus 1.000 43,632.00 43,632.00

125 K 02300002 stanice hlasatele, 7 tlačítek (ref. LBB1956/00) kus 1.000 850.00 850.00

126 M 0231002 stanice hlasatele, 7 tlačítek (ref. LBB1956/00) kus 1.000 7,609.00 7,609.00

127 K 02300003 koncová deska vedení (ref.PVA-1WEOL) kus 12.000 650.00 7,800.00

128 M 0231003 koncová deska vedení (ref.PVA-1WEOL) kus 12.000 2,400.00 28,800.00

129 K 02300004 výkonový zesilovač 2x500W (ref.PVA-2P500) kus 2.000 650.00 1,300.00

130 M 0231004 výkonový zesilovač 2x500W (ref.PVA-2P500) kus 2.000 51,813.00 103,626.00

131 K 02300005 mikrofonní stanice (ref.PVA-15CST) kus 1.000 450.00 450.00

132 M 0231005 mikrofonní stanice (ref.PVA-15CST) kus 1.000 14,045.00 14,045.00

133 K 02300006 SD / USB MP3 přehrávač / tuner (ref.PLE-SSDT) kus 1.000 650.00 650.00

134 M 0231006 SD / USB MP3 přehrávač / tuner (ref.PLE-SSDT) kus 1.000 6,890.00 6,890.00

135 K 02300007 kus 1.000 750.00 750.00

136 M 0231007 kus 1.000 32,970.00 32,970.00

137 K 02300008 kus 2.000 200.00 400.00

138 M 0231008 kus 2.000 4,200.00 8,400.00

139 K 02300009 kus 1.000 150.00 150.00

140 M 0231009 kus 1.000 1,200.00 1,200.00

141 K 02300010 kus 35.000 450.00 15,750.00

142 M 0231010 kus 35.000 954.00 33,390.00

143 K 02300011 Protipožární kryt (ref.LC1-MFD) kus 35.000 100.00 3,500.00

144 M 0231011 Protipožární kryt (ref.LC1-MFD) kus 35.000 425.00 14,875.00

145 K 02300012 kus 1.000 450.00 450.00

146 M 0231012 kus 1.000 1,560.00 1,560.00

147 K 02300013 kus 8.000 450.00 3,600.00

148 M 0231013 kus 8.000 1,250.00 10,000.00

řídící jednotka, 1 cluster s 12 výstupy, 4 audio 
kanály (ref.PVA-4CR12)

řídící jednotka, 1 cluster s 12 výstupy, 4 audio 
kanály (ref.PVA-4CR12)

záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 ,6x 960W 
+ 3x 15W, (ref.PLN-24CH12) 

záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 ,6x 960W 
+ 3x 15W, (ref.PLN-24CH12) 

Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 
65Ah (ref.FWL-65-12)

Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 
65Ah (ref.FWL-65-12)

sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory 
(ref. VFS 2405-2)

sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory 
(ref. VFS 2405-2)

Stropní reproduktor 6 W, kovový, EN-54 
(ref.LC1-UM06E8)

Stropní reproduktor 6 W, kovový, EN-54 
(ref.LC1-UM06E8)

A/B stropní "Soft-Mount" reproduktor, 2x6W, 
bílá barva, protipožární kryt, EN 54-24 
(ref.SRC-512 EN)

A/B stropní "Soft-Mount" reproduktor, 2x6W, 
bílá barva, protipožární kryt, EN 54-24 
(ref.SRC-512 EN)

Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, 
EN-54 (ref. LBC 3018/01)

Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, 
EN-54 (ref. LBC 3018/01)
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
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149 K 02300014 kus 6.000 550.00 3,300.00

150 M 0231014 kus 6.000 5,191.00 31,146.00

151 K 02300015 19" skříň, 18HE 600x600 (ref.LCZ8218/66) kus 1.000 750.00 750.00

152 M 0231015 19" skříň, 18HE 600x600 (ref.LCZ8218/66) kus 1.000 2,980.00 2,980.00

153 K 02300016 kus 1.000 85.00 85.00

154 M 0231016 kus 1.000 366.00 366.00

155 K 02300017 kus 1.000 250.00 250.00

156 M 0231017 kus 1.000 2,650.00 2,650.00

157 K 02300018 slepý panel, 1HE (ref.LCZ8301/00) kus 3.000 150.00 450.00

158 M 0231018 slepý panel, 1HE (ref.LCZ8301/00) kus 3.000 200.00 600.00

159 K 02300019 slepý panel, 2HE (ref.LCZ8302/00) kus 2.000 150.00 300.00

160 M 0231019 slepý panel, 2HE (ref. LCZ8302/00) kus 2.000 360.00 720.00

161 K 02300020 polička  (ref. 8312/00) kus 1.000 150.00 150.00

162 M 0231020 polička  (ref. 8312/00) kus 1.000 460.00 460.00

163 K 02300021 kus 2.000 100.00 200.00

164 M 0231021 kus 2.000 85.00 170.00

165 K 02300022 Sada koleček pro 19" skříň (ref. LCZ8330/00) kus 1.000 150.00 150.00

166 M 0231022 Sada koleček pro 19" skříň (ref. LCZ8330/00) kus 1.000 455.00 455.00

167 K 02300023 m 1.000 200.00 200.00

168 M 0231023 m 1.000 615.00 615.00

169 K 02300024 m 650.000 16.00 10,400.00

170 M 0231024 m 650.000 24.00 15,600.00

171 K 02300025 m 30.000 15.00 450.00

172 M 0231025 m 30.000 19.00 570.00

173 K 02300026 žlutozelený vodič 6mm2 (ref. H07V-U 6,00 C) m 160.000 12.00 1,920.00

174 M 0231026 žlutozelený vodič 6mm2 (ref. H07V-U 6,00 C) m 160.000 15.00 2,400.00

175 K 02300027 m 1.000 3,500.00 3,500.00

Sloupcový reproduktor 40 W, kovový, EN-54 
(ref. LA1-UM40E-1)

Sloupcový reproduktor 40 W, kovový, EN-54 
(ref. LA1-UM40E-1)

set pro rozvaděče se zámkem FAB, jedinečný 
klíč (ref.LCZ8250/00)

set pro rozvaděče se zámkem FAB, jedinečný 
klíč (ref.LCZ8250/00)

ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, 
vrchní/spodní (ref. LCZ8501/00)

ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, 
vrchní/spodní (ref. LCZ8501/00)

sada 20 šroubů pro 19" stojany (ref. 
LCZ8325/00)

sada 20 šroubů pro 19" stojany (ref. 
LCZ8325/00)

Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, ochrana III. 
Stupně (ref.LCZ8340/00)

Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, ochrana III. 
Stupně (ref.LCZ8340/00)

Hnědý kabel 2x1.5 PRAFlaDur-O RE P60-R, 
B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 (ref. PraFlaDur-O 
2x1,5)

Hnědý kabel 2x1.5 PRAFlaDur-O RE P60-R, 
B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 (ref. PraFlaDur-O 
2x1,5)

Instalační kabel Cat.7 S/FTP LSOH 600MHz 
B2ca, s1, d0  500m/cívka, B2caS1D0 dle PrEN 
50399:07 

Instalační kabel Cat.7 S/FTP LSOH 600MHz 
B2ca, s1, d0  500m/cívka, B2caS1D0 dle PrEN 
50399:07 

podružný instalační materiál  ( montážní 
popisový, kompletační)
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

176 M 0231027 m 1.000 5,000.00 5,000.00

177 K 02300028 m 1.000 4,600.00 4,600.00

178 K 02300029 měření impedance jedné reproduktorové zóny m 12.000 100.00 1,200.00

179 K 02300030 měření srozumitelnosti systému m 1.000 7,500.00 7,500.00

180 K 02300031 m 4.000 650.00 2,600.00

181 K 02300032 zaškolení obsluhy m 6.000 450.00 2,700.00

182 K 02300033 Výchozí revize m 6.000 650.00 3,900.00

183 K 02300034 projektová dokumentace skutečného provedení m 1.000 1,500.00 1,500.00

VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

podružný instalační materiál  ( montážní 
popisový, kompletační)

uvedení do provozu, naprogramování  ústředny 
ER

provedení funkční zkoušky  -  koordinace s 
ústřednou EPS
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4316 - Vzduchotechnika

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ: 42285771

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1,213,316.60
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 1,213,316.60

DPH základní 21.00% ze 1,213,316.60 254,796.49

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 1,468,113.09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Strana 129 z 161

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4316 - Vzduchotechnika

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1,213,316.60

PSV - Práce a dodávky PSV 105,830.00

    713 - Izolace tepelné 105,210.00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 620.00

M - Vzduchotechnika 1,102,486.60

    240 - Vzduchotechnické potrubí 368,769.60

    24005 - Vzduchotechnická jednotka 378,120.00

    2409 - Montáž příslušenství 17,000.00

    924 - Vzduchotechnika-rozvod vzduchu 334,597.00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5,000.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1,213,316.60
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4316 - Vzduchotechnika

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1,213,316.60

PSV - Práce a dodávky PSV 105,830.00

    713 - Izolace tepelné 105,210.00

1 K 240080010003 Tepelná izolace - montáž m2 275.000 60.00 16,500.00

2 M 713000211R Izolační rohož 65 ALS, tl. 40mm m2 275.000 290.00 79,750.00

3 M 713000212R m2 4.000 320.00 1,280.00

4 M 713000213R Protipožární utěsnění VZT prostupů kus 6.000 1,280.00 7,680.00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 620.00

5 K 783221114R Nátěr syntetický KDK DUFA L 2a+1z+1e m2 2.000 310.00 620.00

M - Vzduchotechnika 1,102,486.60

    240 - Vzduchotechnické potrubí 368,769.60

6 K 2400800001 montáž čtyřhranného potrubí sk. I - rovné m2 160.200 210.00 33,642.00

7 M 429080000001 Čtyřhr. potr, sk.I - rovné - strana do 750 mm m2 160.200 400.00 64,080.00

8 K 2400800002 montáž čtyřhranného potrubí sk. I - tvarovky m2 88.150 250.00 22,037.50

9 M 429080000002 Čtyřhr. potr, sk.I - tvarovky -strana do 750mm m2 88.150 480.00 42,312.00

10 K 2400800005 m 56.000 180.00 10,080.00

11 M 42980005002 Trouba pozink. SPIRO 140 m 160.000 150.00 24,000.00

12 M 42980005010 Trouba pozink. SPIRO 160 m 7.000 180.00 1,260.00

13 M 42980005004 Trouba pozink. SPIRO 180 m 6.000 200.00 1,200.00

14 M 42980005009 Trouba pozink. SPIRO 200 m 20.000 220.00 4,400.00

15 M 42980005006 Trouba pozink. SPIRO 250 m 8.000 280.00 2,240.00

16 M 42980005007 Trouba pozink. SPIRO 280 m 9.000 310.00 2,790.00

Ty
p

Protipožární izolace 40mm s polepem Al folie 
pož, odolnost 30 min.

montáž kruhového SPIRO potrubí do D315 - 
rovné
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

17 M 42980005013 Trouba pozink. SPIRO 315 m 4.000 345.00 1,380.00

18 K 2400800006 m 63.000 210.00 13,230.00

19 M 42980005021 Trouba pozink. SPIRO 355 m 6.000 460.00 2,760.00

20 M 42980005025 Trouba pozink. SPIRO 450 m 17.500 610.00 10,675.00

21 M 42980005029 Trouba pozink. SPIRO 500 m 13.400 644.00 8,629.60

22 M 42980005031 Trouba pozink. SPIRO 560 m 18.000 759.00 13,662.00

23 M 42980005401 Tvarovky Spiro do DN 400 kus 7.500 611.00 4,582.50

24 K 2400800007 montáž tvarovek SPIRO potrubí do D315 kus 71.000 200.00 14,200.00

25 M 429800050531 Tvarovky Spiro  DN 225 -315 kus 17.000 430.00 7,310.00

26 M 429800050530 Tvarovky Spiro  do DN 200 kus 54.000 260.00 14,040.00

27 K 2400800008 montáž tvarovek SPIRO potrubí nad D315 kus 38.000 250.00 9,500.00

28 M 429800050532 Tvarovky Spiro  DN 355- 500 kus 24.000 730.00 17,520.00

29 M 429800050533 Tvarovky Spiro  DN 560 kus 14.000 966.00 13,524.00

30 K 2400800010 montáž ohebného potrubí FLEXO - s izolací m 70.000 40.00 2,800.00

31 M 429800201028 ohebné hadice se zvuk. izolací  MO O 315 m 2.000 400.00 800.00

32 M 429800201023 ohebné hadice se zvuk. izolací  MO O 160 m 19.000 223.00 4,237.00

33 M 429800201021 ohebné hadice se zvuk. izolací  MO O 127 m 5.000 182.00 910.00

34 M 429800201022 ohebné hadice se zvuk. izolací  MO O 140 m 38.000 213.00 8,094.00

35 M 429800201020 ohebné hadice se zvuk. izolací  MO O 102 m 6.000 159.00 954.00

36 K 240080099990 Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 165.000 50.00 8,250.00

37 K 240892114 kus 3.000 140.00 420.00

38 K 240892123 kus 10.000 165.00 1,650.00

39 K 240899714 kus 10.000 160.00 1,600.00

    24005 - Vzduchotechnická jednotka 378,120.00

40 K 240511150 kus 1.000 18,000.00 18,000.00

41 M 429500100507 kus 1.000 360,120.00 360,120.00

    2409 - Montáž příslušenství 17,000.00

42 K 240991100 Montáž závěsů nosnost do 5 kg kg 340.000 0.00 0.00

43 M 429080009990 Montážní, spojovací  materiál kg 340.000 50.00 17,000.00

montáž kruhového SPIRO potrubí nad D315 - 
rovné

Montáž nástavců sk.I letovaných kruhových 
průměru do 280mm

Mont.nástavců sk.I letovaných čtyřhran. s 
náběh.D

Zhotovení otvorů pro potrubí sk.I obvodu 
otvoru do 1300mm

Montáž větracích zařízení skříňových, stojatých 

Větrací jednotka DUPLEX 8000 Multi- komplet 
nabídka Atrea č. N60794 /Z30068/O/D
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

    924 - Vzduchotechnika-rozvod vzduchu 334,597.00

44 K 240050000005 ZAPOJENÍ REGULACE VZT jednotky kus 1.000 15,800.00 15,800.00

45 K 240050010001 uvedení jednotky ATREA  do provozu kus 1.000 5,400.00 5,400.00

46 K 240080099993 Vyzkoušení a vyregulování zařízení hod 16.000 320.00 5,120.00

47 K 240080099994 Nepředvídatelné práce a úkony hod 6.000 320.00 1,920.00

48 K 240711117 kus 19.000 160.00 3,040.00

49 M 4297000018321 KLAPKA REGULAČNÍ TĚSNÁ RKKTM.01-DN 280 kus 3.000 818.00 2,454.00

50 M 4297000018322 KLAPKA REGULAČNÍ TĚSNÁ RKKTM.01-DN 200 kus 7.000 682.00 4,774.00

51 M 4297000018323 KLAPKA REGULAČNÍ TĚSNÁ RKKTM.01-DN 140 kus 3.000 634.00 1,902.00

52 M 4297000018325 KLAPKA REGULAČNÍ TĚSNÁ RKKTM.01-DN 125 kus 2.000 590.00 1,180.00

53 M 4297000018326 KLAPKA REGULAČNÍ TĚSNÁ RKKTM.01-DN 100 kus 5.000 524.00 2,620.00

54 K 240711319 kus 2.000 190.00 380.00

55 M 4297000018328 KLAPKA REGULAČNÍ TĚSNÁ RKKTM.01-710/315 kus 1.000 1,703.00 1,703.00

56 M 4297000018329 KLAPKA REGULAČNÍ TĚSNÁ RKKTM.01-400/800 kus 1.000 2,254.00 2,254.00

57 M 42970000183210 kus 1.000 2,962.00 2,962.00

58 K 240715221 kus 19.000 260.00 4,940.00

4+2+1+2+1+1+1+1+1+2+1+2 19.000

59 M 42971215000011 kus 4.000 9,025.00 36,100.00

60 M 429712150000111 kus 2.000 6,556.00 13,112.00

61 M 429712150000112 kus 1.000 9,341.00 9,341.00

62 M 429712150000113 kus 2.000 8,728.00 17,456.00

63 M 429712150000114 kus 1.000 6,189.00 6,189.00

64 M 429712150000115 kus 1.000 7,216.00 7,216.00

65 M 429712150000116 kus 1.000 7,775.00 7,775.00

66 M 429712150000117 kus 1.000 9,518.00 9,518.00

67 M 429712150000118 kus 1.000 6,750.00 6,750.00

68 M 429712150000119 kus 2.000 14,547.00 29,094.00

69 M 429712150000120 kus 1.000 14,547.00 14,547.00

70 M 429712150000121 kus 2.000 8,985.00 17,970.00

71 K 240741377 kus 22.000 210.00 4,620.00

Mont.klapek stav.jednolist.pro potr.kruh.s 
plášť.D

Mont.klapek stav.jednolist.pro potr.čtyřhr.s 
plášť

ODBOČKA 900x800/710x560/710x355 S 
KLAPKOU

Montáž klapek požárních čtyřhranných obvodu 
do  28

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III 710x355 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III 400x200 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III 800x400 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III 560x450 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III 160x160 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III pr.280 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III pr.355 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III pr.400 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III pr.200 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III pr.710 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III pr.710 TPM 
075/09 .40

POŽÁRNÍ KLAPKA PTKM III 560x450 TPM 
075/09 .40

Mont.vyústek krabic.s výdech.nástavcem 
obv.4000 mm
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

72 M 429700020641 Talířový ventil odvodní KSO 200 kus 22.000 297.00 6,534.00

73 K 240741616 Montáž vyústek talířových průměru do 200 mm kus 40.000 105.00 4,200.00

74 M 4297121501111 VÝÚSTKA VNM 2B 1020x200 kus 6.000 2,070.00 12,420.00

75 M 4297121501112 VÝÚSTKA VNM 2B 280x140 R1 kus 5.000 740.00 3,700.00

76 M 4297121501113 VÝÚSTKA VNM 2B 200x100 R1 kus 4.000 710.00 2,840.00

77 M 4297121501116 MŘÍŽKA SMM20 425/225 kus 2.000 720.00 1,440.00

78 M 4297121501115 MŘÍŽKA SMM20 300/150 kus 1.000 540.00 540.00

79 M 4297121501117 MŘÍŽKA SMM20 300/100 kus 4.000 470.00 1,880.00

80 M 429700020637 Talířový ventil odvodní KSO 100 kus 3.000 122.00 366.00

81 M 429700020640 Talířový ventil odvodní KSO 160 kus 15.000 231.00 3,465.00

82 K 240752331 Mont.tlumičů hluku kus 7.000 420.00 2,940.00

83 M 42980006057 kus 1.000 5,740.00 5,740.00

84 M 42980006058 TLUMIČ LINDAB SLRB 200 130 500 700 300 kus 1.000 4,370.00 4,370.00

85 M 429501001046 TLUMIČ LINDAB DLD 1000 500 1500 10 16 kus 1.000 6,290.00 6,290.00

86 M 429501001395 TLUMIČ LINDAB DLD 710 355 500 10 11 kus 2.000 4,820.00 9,640.00

87 M 429501001396 TLUMIČ LINDAB DLD 710 355 1250 10 11 kus 1.000 5,285.00 5,285.00

88 M 429501001397 TLUMIČ LINDAB DLD 710 355 500 10 11 kus 1.000 4,170.00 4,170.00

89 K 930000018 Koordinace profesí hod 2.000 320.00 640.00

90 K 999282500 Doprava materiálu kus 1.000 22,000.00 22,000.00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4,000.00

91 K 930000010 Zednické výpomoci hod 16.000 250.00 4,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5,000.00

92 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1.000 5,000.00 5,000.00

VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

TLUMIČ LINDAB BDLD 100/200 900 800 300 300 
30 08  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4317 - Vytápění 

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ: 42285771

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 505,063.09
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 505,063.09

DPH základní 21.00% ze 505,063.09 106,063.25

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 611,126.34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4317 - Vytápění 

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 505,063.09

PSV - Práce a dodávky PSV 501,063.09

    713 - Izolace tepelné 16,222.15

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 86,800.54

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 41,796.44

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 144,032.64

    734 - Ústřední vytápění - armatury 25,640.20

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 182,251.12

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4,320.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4,000.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 505,063.09
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 431 - SO-01 Stavební úpravy objektu 

Část: 4317 - Vytápění 

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 505,063.09

PSV - Práce a dodávky PSV 501,063.09

    713 - Izolace tepelné 16,222.15

1 K 713463311 m 213.000 32.00 6,816.00

0.000

"potrubí pr.15"25 25.000

"potrubí pr.18"55 55.000

"potrubí pr.22-55m"55 55.000

"potrubí pr.28-68m"68 68.000

"potrubí pr.35-10m"10 10.000

Součet 213.000

2 M 631516700R Minerál.rohož s AL folií -  tl.20 mm m2 42.160 68.00 2,866.88

přesah 2cm,prořez 2%

4.404

10.217

10.922

14.215

2.402

Součet 42.160

3 K 713463411 m 213.000 8.00 1,704.00

Ty
p

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 
50 mm

"potrubí pr.15-
25m"25*2*3,14*(0,015/2+0,02)*1,02

"potrubí pr.18-
55m"55*2*3,14*(0,018/2+0,02)*1,02

"potrubí pr.22-
55m"55*2*3,14*(0,022/2+0,02)*1,02

"potrubí pr.28-
68m"68*2*3,014*(0,028/2+0,02)*1,02

"potrubí pr.35-
10m"10*2*3,14*(0,035/2+0,02)*1,02

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů 
návlekovými izolačními pouzdry
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

25+55+55+68+10 213.000

4 M 283770940 izolace potrubí  15 x 9 mm m 25.000 9.00 225.00

5 M 283771010 izolace potrubí  18 x 9 mm m 55.000 19.00 1,045.00

6 M 283771030 izolace potrubí  22 x 9 mm m 55.000 22.00 1,210.00

7 M 283771110 izolace potrubí 28 x 9 mm m 68.000 27.00 1,836.00

8 M 283771150 izolace potrubí  35 x 9 mm m 10.000 40.00 400.00

9 K 998713103 t 0.136 552.00 75.07

10 K 998713181 t 0.136 325.00 44.20

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 86,800.54

11 K 731240001R Doprava materiálu kus 1.000 14,175.00 14,175.00

12 K 731241001 Topná zkouška hod 24.000 202.00 4,848.00

13 K 731244000R Montáž regulace kotle kus 1.000 2,338.00 2,338.00

14 M 731110120R Rozšiřovací modul kus 1.000 1,800.00 1,800.00

15 M 731110121R Čidlo venkovní teploty kus 1.000 1,413.00 1,413.00

16 M 731110122R Čidlo teplotní příložné kus 1.000 1,147.00 1,147.00

17 M 731110123R Prostorová obslužná jednotka kus 3.000 1,142.00 3,426.00

18 K 731244001R Montáž odkouření kotle -plast/plast kus 1.000 235.00 235.00

19 M 731110124R Sada podelného odkouření kus 1.000 2,379.00 2,379.00

20 M 731110125R Koleno 90 st. pr.80 kus 5.000 356.00 1,780.00

21 M 731110126R Trubka pr.80 plast.pro kondenzaci kotle dl.1m m 3.000 159.00 477.00

22 M 731110127R Trubka pr.80 plast.pro kondenzaci kotle dl.2m m 13.000 279.00 3,627.00

23 M 731110128R Revizní T -kus pr.80 kus 1.000 281.00 281.00

24 M 731110129R Komínová hlavice plast pr.80 kus 1.000 815.00 815.00

25 M 731110130R kus 1.000 1,651.00 1,651.00

26 M 731110118R Průchodka střechou pr.80 kus 1.000 545.00 545.00

27 K 731244494 kus 1.000 2,088.00 2,088.00

28 M 731100007 kus 1.000 43,339.00 43,339.00

29 K 998731102 t 0.151 2,389.00 360.74

30 K 998731181 t 0.151 502.00 75.80

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 41,796.44

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 
prováděný bez použití mechanizace

Krycí manžeta na fasádu-přívod vzduchu 
omínová hlavice plast pr.80

Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu do 45 kW

plynový záv.kond.kotel ,výkon 5,1-46kW,třída 
NOX:5 

Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v 
do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 
prováděný bez použití mechanizace
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

31 K 732331615 kus 1.000 628.00 628.00

32 K 73240000R Montáž filtru kus 1.000 2,292.00 2,292.00

33 M 73210005R Kabinetový změkčovací filtr topné vody kus 1.000 13,476.00 13,476.00

34 K 73240011R kus 1.000 4,675.00 4,675.00

35 M 73250006R kus 1.000 6,690.00 6,690.00

36 K 732429112 Montáž čerpadla oběhového  DN 40 do potrubí kus 4.000 185.00 740.00

37 M 426106026R kus 1.000 3,068.00 3,068.00

38 M 426106027R kus 1.000 3,533.00 3,533.00

39 M 426106028R kus 1.000 3,533.00 3,533.00

40 M 426106029R kus 1.000 3,068.00 3,068.00

41 K 998732102 t 0.073 896.00 65.41

42 K 998732181 t 0.073 384.00 28.03

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 144,032.64

43 K 733200001 Zednická výpomoc hod 60.000 200.00 12,000.00

44 K 733222302 m 25.000 202.00 5,050.00

45 K 733222303 m 55.000 238.00 13,090.00

46 K 733222304 m 55.000 276.00 15,180.00

47 K 733222305 m 68.000 480.00 32,640.00

48 K 733222306 m 10.000 655.00 6,550.00

49 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 213.000 11.00 2,343.00

50 K 733322102R Potrubí plastové z PEX-AL-PEX   D 16x2 m 136.000 106.00 14,416.00

51 K 733322103R Potrubí plastové z PEX-AL-PEX  do 20x2 m 130.000 138.00 17,940.00

52 K 733322104R Potrubí plastové z PEX-AL-PEX  D 26x3 m 55.000 221.00 12,155.00

53 K 733322105R Potrubí plastové z PEX-AL-PEX   D 18x2 m 92.000 117.00 10,764.00

54 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 413.000 4.00 1,652.00

55 K 998733102 t 0.237 666.00 157.84

56 K 998733181 t 0.237 400.00 94.80

Nádoba tlaková expanzní s membránou 
závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů

Montáž a dodávka hydrazulic.vyrovnávače 
dynamic.tlaků Q=2,5m3/hod

Rozdělovač 6/4"-4 topné okruhy ,s tep.izolací 
vývody 4x1"

čerpadlo oběhové -plynule modulovaný výkon 
p.č.6,Q=900l/hod,h=2,5m

čerpadlo oběhové -plynule modulovaný výkon 
p.č.7,Q=1200l/hod,h=3,5m

čerpadlo oběhové -plynule modulovaný výkon 
p.č.8,Q=1450 l/hod,h=3,5m

čerpadlo oběhové -plynule modulovaný výkon 
p.č.9,Q=500 l/hod,h=3,0m

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 
prováděný bez použití mechanizace

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 
DN 12 ÚT

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 
DN 15 ÚT

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 
DN 20 ÚT

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 
DN 25 ÚT

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 
DN 32 ÚT

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 
prováděný bez použití mechanizace
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

    734 - Ústřední vytápění - armatury 25,640.20

57 K 734209102 kus 8.000 13.00 104.00

58 M 551212880 kus 4.000 43.00 172.00

59 M 551243850 kus 4.000 100.00 400.00

60 K 734209103 kus 160.000 13.00 2,080.00

40+40+80 160.000

61 M 734500002 Termostatická hlavice kus 40.000 218.00 8,720.00

62 M 734500003 Regulační radiátorové šroubení kus 40.000 179.00 7,160.00

63 M 734500005 Svěrné šroubení 15x1/2" kus 80.000 26.00 2,080.00

64 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 11.000 56.00 616.00

65 M 73460001R Zpětná klapka závitová mosaz DN 25(1") kus 3.000 67.00 201.00

66 M 286543370 kohout kulový PPR 25 mm kus 8.000 161.00 1,288.00

67 K 734209114 kus 8.000 50.00 400.00

68 M 286543360 kohout kulový PPR 20 mm kus 6.000 120.00 720.00

69 K 734209116 kus 4.000 67.00 268.00

70 M 286543380 kohout kulový PPR 32 mm kus 4.000 67.00 268.00

71 K 734291245 kus 1.000 229.00 229.00

72 K 734411127 kus 2.000 171.00 342.00

73 K 734421100R Manometr pr.100 0-400kPa M 20x1,5 kus 2.000 288.00 576.00

74 K 998734102 t 0.020 380.00 7.60

75 K 998734181 t 0.020 430.00 8.60

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 182,251.12

76 K 735111340 m2 21.600 262.00 5,659.20

"0,180m2/kus"0,18*3*40 21.600

77 K 735152151 kus 2.000 1,311.00 2,622.00

78 K 735152152 kus 3.000 658.00 1,974.00

79 K 735152154 kus 1.000 1,394.00 1,394.00

80 K 735152155 kus 1.000 1,499.00 1,499.00

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 
3/8

ventil automatický odvzdušňovací, svislý + 
zpětný ventil, mosaz R99/1 3/8"

kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou 
vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 3/8"

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 
1/2

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 
3/4

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 
5/4

Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity

Teploměr technický s pevným stonkem a 
jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 
100 mm

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech 
v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 
prováděný bez použití mechanizace

Otopné těleso litinové článkové Kalor 500/110 
se základním nátěrem

Otopné těleso panelové -typ 10 VK výška/délka 
500/400 mm

Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 
500/500 mm

Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 
500/700 mm

Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 
500/800 mm
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

81 K 735152157 kus 1.000 1,552.00 1,552.00

82 K 735152195 kus 1.000 1,655.00 1,655.00

83 K 735152255 kus 2.000 2,012.00 4,024.00

84 K 735152260 kus 2.000 1,750.00 3,500.00

85 K 735152357 kus 1.000 1,798.00 1,798.00

86 K 735152372 kus 1.000 2,103.00 2,103.00

87 K 735152375 kus 2.000 1,773.00 3,546.00

88 K 735152376 kus 1.000 1,586.00 1,586.00

89 K 735152377 kus 2.000 1,700.00 3,400.00

90 K 735152383 kus 1.000 2,280.00 2,280.00

91 K 735152455 kus 2.000 3,348.00 6,696.00

92 K 735152562 kus 1.000 2,153.00 2,153.00

93 K 735152594 kus 1.000 3,809.00 3,809.00

94 K 735152600 kus 1.000 31,103.00 31,103.00

95 K 735152677 kus 1.000 4,554.00 4,554.00

96 K 735152694 kus 1.000 3,890.00 3,890.00

97 K 735164252 kus 1.000 4,297.00 4,297.00

98 K 735410101R kus 2.000 3,842.00 7,684.00

99 M 735420001R Krycí mřížka-hliník- šířky 280 dl.1000 kus 2.000 1,436.00 2,872.00

100 K 735410102R kus 2.000 4,986.00 9,972.00

101 M 735420002R Krycí mřížka-hliník- šířky 280 dl.2000 kus 2.000 2,870.00 5,740.00

102 K 735410103R kus 4.000 7,310.00 29,240.00

103 M 735420003R Krycí mřížka-hliník- šířky 280 dl.3000 kus 4.000 4,052.00 16,208.00

104 K 735410104R Doprava materiálu kus 1.000 14,175.00 14,175.00

105 K 998735102 t 1.376 566.00 778.82

Otopné těleso panelové¨typ 10 VK výška/délka 
500/1000 mm

Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 
900/800 mm

Otopné těleso panelové  typ 11 VK výška/délka 
500/800 mm

Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
500/1400 mm

Otopné těleso panelové  typ 20 VK výška/délka 
500/1000 mm

Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 
600/500 mm

Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 
600/800 mm

Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 
600/900 mm

Otopné těleso panelové   typ 20 VK 
výška/délka 600/1000 mm

Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 
600/2000 mm

Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 
500/800 mm

Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 
500/1800 mm

Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 
900/700 mm

Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 
900/1400 mm

Otopné těleso panelové  typ 33 VK výška/délka 
600/1000 mm

Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 
900/700 mm

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 
výška/délka 1215/600 mm

Konvektor podlahový bez ventilátoru  
š.280mm,hloubka 110mm- délka 1000mm-D+M

Konvektor podlahový bez ventilátoru  
š.280mm,hloubka 110mm- délka 2000mm-D+M

Konvektor podlahový bez ventilátoru  
š.280mm,hloubka 110mm- délka 3000mm-D+M

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 
objektech v do 12 m
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

106 K 998735181 t 1.376 354.00 487.10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4,320.00

107 K 783617117 m2 21.600 200.00 4,320.00

21.600

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4,000.00

108 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1.000 4,000.00 4,000.00

VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 
prováděný bez použití mechanizace

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

"litinové článk.otop.tělesa 
-0,180m2/kus"0,18*3*40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 432 - SO-02 Venkovní úpravy 

Část: 4321 - Zpevněná plocha,zídka

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ: 42285771

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2,089,394.53
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 2,089,394.53

DPH základní 21.00% ze 2,089,394.53 438,772.85

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 2,528,167.38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 432 - SO-02 Venkovní úpravy 

Část: 4321 - Zpevněná plocha,zídka

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2,089,394.53

HSV - Práce a dodávky HSV 1,943,726.53

    1 - Zemní práce 191,151.50

    2 - Zakládání 118,979.60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 106,112.80

    4 - Vodorovné konstrukce 101,604.00

    5 - Komunikace 865,818.40

    8 - Trubní vedení 6,600.00

    91 - Doplňující konstrukce 108,504.00

    96 - Bourání konstrukcí 74,694.40

    997 - Přesun sutě 184,326.19

    998 - Přesun hmot 185,935.64

PSV - Práce a dodávky PSV 4,494.00

    767 - Konstrukce zámečnické 4,494.00

210 - Elektromontážní práce-rozvody 4,674.00

M - Elektroinstalace 128,000.00

    155M - Elektroinstalace 39,700.00

    3M - Vedení uzemňovací 7,900.00

    5M - Pravidla M 13,200.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8,500.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8,500.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00
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Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2,089,394.53



Strana 147 z 161

ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 432 - SO-02 Venkovní úpravy 

Část: 4321 - Zpevněná plocha,zídka

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2,089,394.53

HSV - Práce a dodávky HSV 1,943,726.53

    1 - Zemní práce 191,151.50

1 K 113107043 m2 54.200 220.00 11,924.00

"živičné plochy-pro výsadbu stromů "2*5 10.000

21.440

17.760

"živičné plochy-nájezd "0,5*(6+4) 5.000

Součet 54.200

2 K 113108442 m2 150.000 120.00 18,000.00

"Plocha pro dláždění kostkou "150 150.000

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 42.000 85.00 3,570.00

"kolem dubu"12 12.000

"kolem záhonu s podstavcem "18 18.000

"kolem záhonů u pomníku"2*6 12.000

Součet 42.000

4 K 122201101 m3 282.500 80.00 22,600.00

20.000

262.500

Součet 282.500

5 K 122201109 m3 282.500 12.00 3,390.00

Ty
p

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných 
tl 150 mm při překopech inž sítí

"živičné plochy-pro základy schodů 
"0,8*(20+6,8)

"živičné plochy-pro základ dlážděné plochy -
dlažba"0,8*(4,2+18)

Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s 
živičným pojivem

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

"pro výsadbu nových stromů na  
zpev.ploše"5*1*4

"odkopání a úprava terénu -plochy do 
zahrady"35*5*1,5

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
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6 K 132201102 m3 35.820 380.00 13,611.60

"základy pod opěr.zídkou"0,6*0,8*38,5 18.480

0.888

7.200

6.432

1.380

1.440

Součet 35.820

7 K 132201109 m3 35.820 85.00 3,044.70

8 K 162501102 m3 268.320 110.00 29,515.20

282,5+35,82-50 268.320

9 K 167101102 m3 268.300 90.00 24,147.00

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 268.300 30.00 8,049.00

11 K 175101101 m3 21.000 380.00 7,980.00

"potrubí za zídkou"140*0,3*0,5 21.000

12 M 583336740 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 t 37.800 480.00 18,144.00

"obj.hmotnost-1800kg/m3"1,8*21 37.800

13 K 175101201 m3 50.000 320.00 16,000.00

14 K 181111111 m2 508.000 22.00 11,176.00

"mlat pochůzí" 128 128.000

"dlažební kostka-1/2 plochy"760/2 380.000

Součet 508.000

    2 - Zakládání 118,979.60

15 K 212752212 m 40.000 110.00 4,400.00

"za opěrnou zdí" 40 40.000

16 K 213141111 m2 128.000 15.00 1,920.00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu přes 100 m3

"základy pod schody u 
opěr.zídky"0,3*0,8*(1,3+2,4)

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-
spodní řada"(18+2,1+0,4*6)*0,4*0,8

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-
horní řada"(18+2,1)*0,4*0,8

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-u 
obvod.zdi"3*0,4*(1,5+0,8)/2

"základy 400x800-pod schody-hrana schodů 
"3*0,4*1,2

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

Vodorovné přemístění do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 
3 m

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m
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"za opěrnou zdí"0,6*40 24.000

"mlat pochůzí"128 128.000

17 M 693111460 textilie  63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 182.400 35.00 6,384.00

"spotřeba 1,2m2/m2"1,2*(24+128) 182.400

18 K 215901101 m2 1,287.000 15.00 19,305.00

"mlatový povrch-pochůzí "128 128.000

"mlatový povrch-pojížděný "323 323.000

"žul.kostka-pojížděná"760 760.000

"dlážděná plocha "76 76.000

Součet 1,287.000

19 K 271532213 m3 4.245 1,080.00 4,584.60

podsyp tl.100mm

"základy pod opěr.zídkou"0,6*0,1*38,5 2.310

0.111

0.900

0.804

0.120

Součet 4.245

20 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 35.820 2,300.00 82,386.00

"základy pod opěr.zídkou"0,6*0,8*38,5 18.480

0.888

7.200

6.432

1.380

1.440

Součet 35.820

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 106,112.80

21 K 311113134 m2 28.875 920.00 26,565.00

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% 
PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

"základy pod schody u 
opěr.zídky"0,3*0,1*(1,3+2,4)

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-
spodní řada"(18+2,1+0,4*6)*0,4*0,1

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-
horní řada"(18+2,1)*0,4*0,1

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-u 
obvod.zdi"3*0,4*0,1

"základy pod schody u 
opěr.zídky"0,3*0,8*(1,3+2,4)

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-
spodní řada"(18+2,1+0,4*6)*0,4*0,8

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-
horní řada"(18+2,1)*0,4*0,8

"základy 400x800-pod schody u hlav.vstup-u 
obvod.zdi"3*0,4*(1,5+0,8)/2

"základy 400x800-pod schody-hrana schodů 
"3*0,4*1,2

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20
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"opěrná zeď"0,75*38,5 28.875

22 K 311213112 m3 15.881 3,300.00 52,407.30

"opěrná zídka"38,5*(0,35*1+0,25*0,25) 15.881

23 K 311213911 m3 15.881 800.00 12,704.80

24 K 311213921 m 78.200 120.00 9,384.00

"horní hrana zdi"2*38,5+0,6*2 78.200

25 K 311361321 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 373 t 0.136 31,200.00 4,243.20

0.107

0.029

Součet 0.136

26 K 327350001 Příčné odvodnění-trubka PVC pr.50 m 13.475 60.00 808.50

"přes opěrnou zeď- 1ks/2m, dl.0,7m"38,5/2*0,7 13.475

    4 - Vodorovné konstrukce 101,604.00

27 K 430321515 m3 11.400 2,750.00 31,350.00

11.400

28 K 430362021 t 0.495 23,000.00 11,385.00

0.495

29 K 434121426 m 120.900 110.00 13,299.00

"centrální venkovní schodiště"(56+30)*1,3 111.800

"venkovní schodiště-u zdi v zahradě "7*1,3 9.100

Součet 120.900

30 M 593737860 kus 93.000 490.00 45,570.00

"centrální venkovní schodiště"56+30 86.000

"venkovní schodiště-u zdi v zahradě "7 7.000

Součet 93.000

    5 - Komunikace 865,818.40

31 K 564000101R Rovnanina z lomového kamene -mlatový povrch m3 38.700 900.00 34,830.00

"mlat pochůzí"128*0,05 6.400

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, 
objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry 
do 10 mm

Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na 
maltu za jednostranné lícování zdiva

Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na 
maltu za vytvoření hrany rohu

"ocel.pr.10mm do ztrac.bednění 
-0,617kg/m,6m/m2"28,875*6*0,617*0,001

"ocel.pr.10 do základů 
schodů-2ks/schod,dl.0,5m- 
0,617kg/m"0,5*0,617*0,001*93

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
20/25

"podesta schodiště -hlav.strup-pod dlažbou -
tl.0,15m"0,15*76

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari

"podesta schodiště-kari siť -6kg/m2,spotřeba 
1,1m2/m2"75*6*0,001*1,1

Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku 
drsných

stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 98 
cm HZS 29-98



Strana 151 z 161

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

"mlat pojížděný"323*0,1 32.300

Součet 38.700

32 K 564251111 m2 451.000 120.00 54,120.00

"mlat pochůzí"128 128.000

"mlat pojížděný"323 323.000

Součet 451.000

33 K 564761111 m2 1,083.000 120.00 129,960.00

"mlat pojížděný"323 323.000

"kostka pojížděná"760 760.000

Součet 1,083.000

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 836.000 105.00 87,780.00

"pod bet.dlažbu"76 76.000

"Pod kostku pojížděnou "760 760.000

Součet 836.000

35 K 591211111 m2 716.000 150.00 107,400.00

760-220*0,2 716.000

36 M 583801100 t 186.160 2,200.00 409,552.00

"obj.hmotnost 2600kg/m3"2,6*0,1*716 186.160

37 K 596811222 m2 76.000 180.00 13,680.00

38 M 592456810 dlažba betonová hladká 40x40x5 cm šedá m2 77.520 245.00 18,992.40

"podesta schodiště,ztratné 2%"76*1,02 77.520

39 K 599432111 m2 792.000 12.00 9,504.00

76+716 792.000

    8 - Trubní vedení 6,600.00

40 K 899331111 kus 3.000 2,200.00 6,600.00

    91 - Doplňující konstrukce 108,504.00

41 K 916111123 m 220.000 190.00 41,800.00

42 M 583801100.2 t 10.400 2,200.00 22,880.00

"obj.hmotnost 2600kg/m3"2,6*200*0,2*0,1 10.400

43 K 916991121.1 m3 26.400 1,660.00 43,824.00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 
mm

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 200 mm

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 
10 cm

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
300 m2

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
drobným kamenivem

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu

Osazení obruby z drobných kostek s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 
10 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého
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220*0,3*0,4 26.400

    96 - Bourání konstrukcí 74,694.40

44 K 961043111 m3 27.952 1,200.00 33,542.40

"zídka u vstupu se zábradlím "0,6*20*0,8 9.600

"zídka za  pomníkem "25*0,6*0,8 12.000

"boční část pomníku "2*4*0,6*0,8 3.840

"podstavec v záhonu pr.1m  "2*3,14*0,5*0,8 2.512

Součet 27.952

45 K 962022001R kus 4.000 300.00 1,200.00

"veřejné osvětlení"2 2.000

"stožár na vlajku"2 2.000

Součet 4.000

46 K 962022491 m3 39.952 1,000.00 39,952.00

"zídka u vstupu se zábradlím "0,6*20*1,5 18.000

"zídka za  pomníkem "25*0,6*0,8 12.000

7.440

"podstavec v záhonu pr.1m  "2*3,14*0,5*0,8 2.512

Součet 39.952

    997 - Přesun sutě 184,326.19

47 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 180.182 220.00 39,640.04

48 K 997221579 t 1,261.274 9.00 11,351.47

"skládka Přemyslovice-8km"7*180,182 1,261.274

49 K 997221612 t 180.182 340.00 61,261.88

50 K 997221815 t 180.182 400.00 72,072.80

    998 - Přesun hmot 185,935.64

51 K 998223011 t 845.162 220.00 185,935.64

PSV - Práce a dodávky PSV 4,494.00

    767 - Konstrukce zámečnické 4,494.00

67 K 767531111 m2 6.000 90.00 540.00

Bourání základů z betonu proloženého 
kamenem

Odstranění stožárů na vlajky a veřejné 
osvětlení 

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na 
MC přes 1 m3

"boční část pomníku vč.schodů 
"2*4*0,6*0,8+3*2*2*0,3

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón



Strana 153 z 161

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

68 M 697520001R kus 6.000 650.00 3,900.00

69 K 998767101 t 0.108 500.00 54.00

210 - Elektromontážní práce-rozvody 4,674.00

52 K 744420003 Montáž kabelu CYKY 3Cx1,5 m 90.000 10.00 900.00

53 M 341110300 CYKY 3x1,5 mm2 m 58.000 11.00 638.00

54 K 744420013 Montáž kabelu AYKY 4Bx16 m 55.000 18.00 990.00

55 M 341110835 AYKY 4Bx16 m 58.000 37.00 2,146.00

M - Elektroinstalace 128,000.00

56 K 201043S1 kus 36.000 1,200.00 43,200.00

"Dodávka +montáž-LMD 135 AMPM EVG IP 65"36 36.000

57 K 201043S2 kus 2.000 12,000.00 24,000.00

"dodávka +montáž"2 2.000

    155M - Elektroinstalace 39,700.00

58 K 15510002 Zemní práce kus 1.000 15,000.00 15,000.00

59 K 15510004 Revize el.zařízení hod 8.000 650.00 5,200.00

60 K 15510005 m 50.000 390.00 19,500.00

50.000

    3M - Vedení uzemňovací 7,900.00

61 K 743612101 Montáž vodič uzemňovací v zemi m 30.000 65.00 1,950.00

62 M 34125001 Nerez pásek 30x3,5(0,84 kg/m) kg 25.000 238.00 5,950.00

    5M - Pravidla M 13,200.00

63 K 4110001 Dopravné kus 1.000 6,500.00 6,500.00

64 K 4110002 Podružný materiál kus 1.000 1,500.00 1,500.00

65 K 4110003 Revize el.zařízení hod 8.000 650.00 5,200.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8,500.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8,500.00

66 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1.000 8,500.00 8,500.00

rohož vstupní odvodňovací  CLEANBOX 
1000x500 s topwel standard-ozn.Z/16

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Montáž osvětlení v zídce-vč.příslušenství a 
recyklace 

Montáž veřejného osvětlení -vč.příslušenství a 
recyklace -sestava kužel stožár+3x reflektor 
Shot29+konz

Vložení telekomunikačního kabelu do chráničky 
vč.zemních prací 

"před hlav.vstupem-před osazením schodů a 
dlažby "50
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VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 432 - SO-02 Venkovní úpravy 

Část: 4322 - Sadové úpravy,mobiliář

JKSO: CC-CZ:

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: IČ:

Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25337009

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ: 42285771

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Dana Opletalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 478,333.80
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 478,333.80

DPH základní 21.00% ze 478,333.80 100,450.10

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 578,783.90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 432 - SO-02 Venkovní úpravy 

Část: 4322 - Sadové úpravy,mobiliář

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 478,333.80

HSV - Práce a dodávky HSV 476,933.80

    1 - Zemní práce 380,432.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 75,200.00

    998 - Přesun hmot 21,301.80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1,400.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 478,333.80
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Konice-VŘ

Objekt: 432 - SO-02 Venkovní úpravy 

Část: 4322 - Sadové úpravy,mobiliář

Místo: Konice 386 Datum: 16.06.2017

Objednatel: Město Konice,Masarykovo nám.27,Konice Projektant: Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrc

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00  Brno Zpracovatel: Ing.Dana Opletalová

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 478,333.80

HSV - Práce a dodávky HSV 476,933.80

    1 - Zemní práce 380,432.00

1 K 111104211 m2 640.000 12.00 7,680.00

"2 x pokosení "2*320 640.000

2 K 111201101 m2 320.000 20.00 6,400.00

3 K 111201401 m2 320.000 25.00 8,000.00

4 K 111211131 kus 30.000 180.00 5,400.00

5 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 30.000 180.00 5,400.00

6 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 3.000 420.00 1,260.00

"v zahradě "3 3.000

7 K 112101123 kus 3.000 420.00 1,260.00

"Smrky u pomníku"3 3.000

8 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 30.000 380.00 11,400.00

9 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 6.000 600.00 3,600.00

51 K 162701105 m3 20.000 212.00 4,240.00

53 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 28.000 660.00 18,480.00

"objem.hmotnost -1400kg/m3"1,4*20 28.000

52 K 162701109 m3 200.000 12.00 2,400.00

"předpokládaný dovoz z 20km"10*20 200.000

Ty
p

Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 
km v rovině a svahu do 1:5

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm

Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 
cm ve svahu do 1:3

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 
mm

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
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10 K 174101101 m3 48.000 200.00 9,600.00

"Zásyp po pařezech"6*3+30*1 48.000

11 K 181111132 m2 180.000 45.00 8,100.00

"přesvahování l plochy v zahradě"180 180.000

12 K 181300001R Dovoz ornice kus 1.000 36,000.00 36,000.00

13 K 181301113 m2 320.000 40.00 12,800.00

14 K 181411131 m2 320.000 20.00 6,400.00

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4.800 120.00 576.00

16 K 182001121 m2 320.000 40.00 12,800.00

17 K 183101221 kus 16.000 640.00 10,240.00

"pro stromy"16 16.000

18 M 103715100 substrát zahradnický B 70 l bal.PE kus 48.000 140.00 6,720.00

"3pytle /strom"3*16 48.000

19 K 183403151 m2 320.000 24.00 7,680.00

20 K 183403153 m2 320.000 12.00 3,840.00

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 320.000 12.00 3,840.00

22 K 184102115 kus 16.000 520.00 8,320.00

4+7+5 16.000

23 M 56230051R TC Tiliacordata (14-16cm) kus 4.000 5,200.00 20,800.00

24 M 56230052R PAP Prunus aviam Plena-14-16cm kus 7.000 5,200.00 36,400.00

25 M 56230053R AC Acer campestre-14-16cm kus 5.000 5,200.00 26,000.00

26 M 5623006 hnojivé tablety 15 ks/strom kus 240.000 45.00 10,800.00

15*(4+7+5) 240.000

27 M 5623007 Půdní kondicioner 0,5kg/strom kg 8.000 300.00 2,400.00

16*0,5 8.000

28 K 184202123 kus 48.000 360.00 17,280.00

"3 kůly ke stromu"3*(4+7+5) 48.000

29 M 5623008 Tyče dřevěné-kůly ke stromům dl.300cm kus 48.000 350.00 16,800.00

"3 kůly ke stromu"3*(4+7+5) 48.000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Založení parkového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 
1:5

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 
1:5

Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky 
do 3 m
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30 K 184801121 kus 16.000 300.00 4,800.00

31 K 184802111 m2 320.000 25.00 8,000.00

32 K 184804111 kus 16.000 120.00 1,920.00

33 M 56220001 Chranička z bambusu kus 60.000 300.00 18,000.00

34 K 184807811 Donáška do 50 m zeminy 1 až 3 k sazenicím kus 10.000 35.00 350.00

35 K 184911151 m2 19.000 60.00 1,140.00

36 M 583438730 kamenivo drcené hrubé žula,rula  frakce 8-16 t 1.710 2,400.00 4,104.00

"hmotnost 1800kg/m3"0,05*19*1800*0,001 1.710

37 K 184911311 m2 19.000 30.00 570.00

38 M 693112160 textilie netkaná  SI 500 g/m2 m2 22.800 60.00 1,368.00

"spotřeba 1,2m2/m2"1,2*19 22.800

39 K 185200000 Údržba dřevin po dobu 18 měsíců kus 16.000 200.00 3,200.00

40 K 185802113 t 0.016 12,000.00 192.00

"hnojivo-0,05kg/m2"0,05*320*0,001 0.016

41 M 251911550 hnojivo průmyslové  (bal. 5 kg) kg 16.000 50.00 800.00

"hnojivo-0,05kg/m2"0,05*320 16.000

42 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1.280 200.00 256.00

0,08*16 1.280

43 K 185851121 m3 1.280 2,200.00 2,816.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 75,200.00

44 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 3.000 1,800.00 5,400.00

45 M 749101300R kus 3.000 5,500.00 16,500.00

46 K 936124001 Dovoz mobiliáře kus 1.000 4,500.00 4,500.00

47 K 936124112 kus 8.000 1,200.00 9,600.00

8.000

Ošetřování vysazených dřevin soliterních v 
rovině a svahu do 1:5

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

Ochrana dřevin před okusem chráničem z 
rákosu v rovině a svahu do 1:5

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 
m v rovině a svahu do 1:5

Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 
1:5

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v 
rovině a svahu do 1:5

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

koš odpadkový-čtvercový 
půdorys  ,ocel.tělo,opláštěno akát.dřevěnými 
lamelami,stříška ,popelník s nerezovým 
zhášením cigaret,obsah 50 l,včetně spodní 
stavby-základu 

Montáž lavičky stabilní parkové se 
zabetonováním noh

"lavice sestává se segmentů-cena za 1 segment 
-celkem 8kusů"8 
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48 M 749101020R kus 8.000 4,900.00 39,200.00

    998 - Přesun hmot 21,301.80

49 K 998231311.1 t 35.503 600.00 21,301.80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1,400.00

50 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1.000 1,400.00 1,400.00

VP - Vícepráce 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

kruhová lavice  bez opěradla- ocelová 
konstrukce-průběžná noha do oblouku  -sedák 
akát bez povrch.úpravy ,sestaveno  z 8 
segmentů -výseč 45st,průměr 1m ,včetně 
spodní stavby 

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy vodorovně do 5000 m
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