Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 3, ul. Nachodska, ¢ép. 2672, Tabor

SMLOUVA O DIiLO

¢islo smlouvy objednatele: 22/2020
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

STOPIN spol. s r.o.

Sidlo: Klecaty 33, 391 81 Zalsi

IC: 26040042

DIC: CZ26040042

Bankovni spojeni: CSOB

Cislo uétu: 174021610/0300

Spisova znagka: vedena u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich, oddil C, vlozka 10691
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Veéci smluvni: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Veéci technické: XXXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢&. 3, ul.
Nachodska, ¢p. 2672, Tabor" realizovaného objednatelem uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢. 3, ul. Nachodska, ¢p. 2672, Tabor
Misto stavby: ulice Nachodska, ¢p. 2672, byt ¢. 3

Zadavatel a investor: Megsto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o.
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2.
PREDMET SMLOUVY

Piedmétem smlouvy je realizace dila ""Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 3, ul. Nachodska, ¢p. 2672,

Tabor", a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vetejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele,

v rozsahu pasportu bytu a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na

sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v

dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich piedpisi, a ptedpisy snim souvisejicimi a Vv rozsahu

stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim c¢asti dila mtize zhotovitel

povéfit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v p¥iloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném rozpoétu zhotovitele z nabidky

zhotovitele podané v rdmci pfedmétného zadavaciho fizeni.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v rozpoctu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a

to zejména:

a) naklady na skladky piebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukei a hmot,

b) néklady na zafizeni stavenisté

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a Fady,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) projednani a uhrada p¥ipadnych zabort vefejnych prostranstvi, parkovné

f) naklady na pojisténi dila,

g) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho pfedani,

h) naklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v pfipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a konecny
generalni uklid,

i) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezpra$nou technologii a pribéznou likvidaci suti,

j) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

k) naklady na ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

I) néaklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, piikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami niZze uvedenych lhit:
Doba plnéni:
e predani staveniste: 30.1.2020

e dokonceni celého dila:  2.3.2020

e ptedani a pfevzeti dila:  nejpozdé&ji v terminu dokonéeni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila.

Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a prevzeti
stavenisté zapsan do stavebniho deniku.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadn¢ pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, vnémz se stavebni prace provad&ji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhtity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod a
o vikendech a svatcich v dob¢€ od 8:00 do max. 16:00. O vikendech a svatcich 1ze provadét pouze nehlucné
prace.

Objednatel ma moznost v prubéhu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finanénich prostiedki.

Piedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonéeno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piedani a pievzeti staveb a jejich
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ucelenych ¢asti". Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady zjisténé v prejimacim fizeni, které samy
0 sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

4,
CENA DIiLA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 163 730,00 K¢
vySe DPH 24 559,50 K¢
celkova cena v¢é. DPH 188 289,50 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.
Cena dila je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym SoOupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, ze thrada ceny dila mize byt uskuteénovana postupné formou
mgsi¢niho dil¢tho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo v¢.
DPH. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskutecnénych
zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu
a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné¢ souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za pfislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni dafiovym
dokladem vcetné DPH a tento den se stava dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni
nejsou dotCena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pifevzeti celého dila,
odstranéni vad a zaruéni lhtity podle ustanoveni ¢lankd 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace
fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s pfilohou €. 1.
Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni pfipadnych vad a nedod¢lkii vzeslych z prejimaciho
fizeni. Kone¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnd od podpisu ,,Zapisu o piedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti.
Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. DoloZeny
budou zjistovacim protokolem, pfipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.
Lhiita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z uctu objednatele.

Opravnéné vystavend faktura - daiovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti dafiového

dokladu ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich piedpisu, tzn.,

ze musi obsahovat mimo jiné i tyto udaje:

Odbératel:

Mésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

S

Kone¢ny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.0.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

390 03

Tabor

ICO: 62502573

DIC: CZ62502573

S



4.7.

4.38.

4.9

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 3, ul. Nachodska, ¢ép. 2672, Tabor

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a predmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zakonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni dafiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den ptevzeti a piedani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat naleZzitosti uvedené v této
smlouve, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé€ nova lhita splatnosti
zacne plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V ptipad¢€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivn¢ nepiedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodate¢né prace, které nebyly Obsazeny v pavodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky 0 zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor S.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit poloZzkovym rozpodtem,
ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle piilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpoclet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrZet cenovou troven, v niZ je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustaveé).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pfipadé¢ dodate¢nych stavebnich praci (viz vy$e) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-1i objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delSim 60 kalendafnich dnti, mtze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhiitu k naprave.
Pfedmét plnéni spada do rezimu pfeneseni daniové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. V ramci rezimu pieneseni danové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit daitovy doklad podle § 28 odstavce 2 v¢etné sazby dang, aviak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vyse dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pficemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

S

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inZenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel preda zhotoviteli protokolarné stavenisté v¢etné uréeni piipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Ptipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkll na vzajemnou soudinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadné dokonéeny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.
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6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organd a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetfejnopravnich
organtl.

Zhotovitel bude fadné udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zaiizeni staveni$té, které vyklidi do 5 ti dnii od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pii pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
staveniSti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢lkti, bude-li s nimi dilo objednatelem
prevzato, pfipadn¢ zafizeni a material potiebny ke splnéni podminek kolaudacniho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedené¢ho v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti ucast svych zmocnénych zastupci na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznédmeny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sdim a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonéeni a ptedani celého dila bez vad a nedodélkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich pfedpist.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXXXXXX, ktery zabezpecuje zejména tyto Cinnosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatelt

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb), podle smlouvy o dilo a v souladu technickych norem a jinych piedpisu.

b) Prebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjiStovaci protokoly.

c) Je zmocnén projedndvat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikll nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadeét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
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bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovniki na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skutenosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady Skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfi¢emz
pii splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhtité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat Géel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrZeni
technickych parametrt zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zptisob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o Gizemnim
planovéni a stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich piedpist a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zédkony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na zneéistovani okolniho prostiedi.

Nedokonéené dilo nebude objednatelem ptevzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k plnéni vefejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvée neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. V
pripadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
piijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipadé opakovaného poruseni nebo
nepiijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pii plnéni vefejné zakazky nepouZije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze K plnéni vetejné zakazky nepouZije materily, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpisa.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v pripad€ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vetejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonéeni stavby. K pfejimce stavby pieda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.
Pfed zahdjenim stavby i b&hem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti bytd o pribéhu provadénych praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k najemnikiim bytd, kterym oprava bytu narusi jejich soukromi.
Stavenistém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni§té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necistoty vzniklé jeho &innosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostorti, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidii proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dbat, aby nedochézelo ke Skodam na majetku tfetich osob.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila smi byt pouZivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti po§kozeni a zneci$téni. VyuZivani vnitinich vytaht musi byt v souladu s jejich technickymi predpisy
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(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti najemniky domu. V piipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se predava a prejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz
v rozsahu jednotlivych objekti schopnych samostatného uzivani. Veskera piedani a ptevzeti budou
provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestl, zprav a protokoll o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy.

Ke kontrole praci, materialti a konstrukei, které budou v dalsim pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pfed jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ticasti.

O ptedani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zdkladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodé¢lkli, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélki. Dilo s drobnymi vadami a nedodé€lky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zavazkl povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepifevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, zalina bézet zaruéni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni veetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v pfipadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jestlize sam zpusobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladn€ po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti $koda, ztrata nebo jakakoli jina ujma v dobé do okamziku ptfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou §kodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve v§ech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisti soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvotici predmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé.

Zaru¢ni doba na dilo je 36 mésictii ode dne piedani celého dila. Zaruéni lhita na zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhlty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésicu.

V pripadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.

V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nésledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznédmeni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatn€ odstranit, a to ve
1htté do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad mé objednatel vedle nize uvedené smluvni
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pokuty pravo povérit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodateéné lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

e jméno zastupct smluvnich stran
¢islo smlouvy o dilo
datum uplatnéni a ¢&islo jednaci reklamace
popis a rozsah vady a zptisob jejiho odstranéni
datum zahdjeni a odstranéni vady
celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

e vyjadfeni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladii zhotovitele na prokézani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla $§koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté lhuté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den
prodleni a vadu,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pti provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnd od
doruceni vyzvy k napravé, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

V ptipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené &astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ uctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nédhradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Skody, na které mu v disledku poruSeni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapodist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymbkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadfenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htté 30 kalendarnich dnui po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt dorueny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyGctovani pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dnti
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢, Zze druha strana s vytctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhtté sdélit dvody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu $kody zpisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.
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11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity predani dokumentace, lhiity dokoncéeni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznd pouze jako dodatek této smlouvy s Ciselnym oznacenim podle potfadového cisla
piislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spolec¢nosti BYTES Tébor s.r.o..

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vSech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dasledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukonéena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi ob&ansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mtze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruSeni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védela nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pres 3 opakované vyzvy objednatele neproved|
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouveé.

Smluvni strana miZze od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Zze porusi smlouvu podstatnym zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznadmi druhé strang,
ze od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit.
Pokud nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnti
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovenn do dvou pracovnich dnti od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost
za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za §kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbytecného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti vcetné moznych Skod zpisobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za $kodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a ué¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. Vyse
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.



12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 3, ul. Nachodska, ¢ép. 2672, Tabor

Pojisténi bude sjednano pro piipad skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, znicenim nebo
poskozenim a skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tfeti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnil pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadiit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadfeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pfedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V piipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouvé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z Gi¢astnikll je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na poste. Nevyzvedne-li si ucastnik zasilku do deseti kalendainich dnti od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozvedel.

14,
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni i€¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvetfejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci piredané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nezpisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni tipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a predmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoZ i piipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdiive dnem uvefejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv V tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvetejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni
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prostfednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva ucinnosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prosttednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

14.9. Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Prilohy: ¢. 1 — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb zhotovitele ¢p. 2672/3 Nachodska jadro

V Téabofte dne: 27.1.2020 V Tébote dne: 27.1.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak XXXXXXXXXXXX

jednatel spole¢nosti jednatel spole€nosti
BYTES Tabor s.r.0. STOPIN spol. s r.o.
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