
SMLOUVA O DÍLO č. 141/P/2019
podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva14

I.
r

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

DoSlo: 2  8  - 0 1 -  2 0 2 0

9 - i-
Přiděleno:
Počet listů/ příloh: ( ■ :r

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace 

technických: ....​.......​.......... ředitel závodu ČB.
tel. .......​.......​......, e-mail:.​........................

Bankovní spojení:.​......​..........​.................. 
č. účtu: .....​.............................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr„ vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ZESA s.r.o.
Sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš, jednatel
tel. .......​.......​...... e-mail:.​.......................

technických:.​.......​......​..........
tel. 387 427 265 e-mail:.​........................ 

Bankovní spojení: .........................​.....
Číslo účtu: .........................

IČO: 48202592 DIČ: CZ48202592
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2411, datum zápisu 11. 12. 1992.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Modernizace silnice 11/122 Dívčice - nádraží44



II.
Předmět díla

1. Předmětem díla je:
Kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS na stavbu „Modernizace 
silnice 11/122 Dívčice - nádraží“ (okres Č. Budějovice), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek 
a správních rozhodnutí potřebných pro získání stavebního povolení, popř. územního rozhodnutí a 
demolice, a to i v případě sloučeného řízení (ÚŘ+SP) vydaného odborem dopravy (zejména DOSS, 
správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí 
a zařízení dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení, souhlasy správců sítí s 
činností v ochranných pásmech). Součástí dokladové části budou i stanoviska vlastníků pozemků 
dotčených stavbou a výpisy z listů vlastnictví.
PD bude dále obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných 
břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF nebo PUPFL), 
povodňový a havarijní plán, v případě odnětí pozemků ze ZPF nebo PUPFL i výpočet odvodů za 
odnětí, pedologický průzkum včetně bilance ornice a plán kontrolních prohlídek stavby. V rámci 
zpracování projektové dokumentace bude proveden podrobný diagnostický průzkum, měření FWD 
a zkoušky obsahu PAU (polyaromatických uhlovodíků) v asfaltových vrstvách.

2. Kompletní dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS včetně plánu BOZP bude dodána v 8 
vyhotoveních + lx samostatný oceněný rozpočet + lx na CD nosiči včetně položkového výkazu 
výměr + 1 ks CD s projektem v digitální podobě včetně oceněného rozpočtu.
Oceněný výkaz výměr bude součástí paré č. 1, ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. 
Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude samostatně předán jak v tabulkovém procesoru MS Excel, tak 
i v programu ASPE a PDF formátu.

3. Plán BOZP, vypracovaný určeným koordinátorem -  viz č. VI. odst, 5 smlouvy - v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., v pl. znění, a po schválení investorem, bude nedílnou součástí projektové 
dokumentace jak v tištěné, tak v elektronické podobě na CD.

III.
Doba plnění

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději do 180 dnů od podpisu 
smlouvy.

2. Změna doby plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek ze strany objednatele bude řešena 
vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno jednáním na 
statutární úrovni.

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla je pevná dle nabídky zhotovitele ze dne 13.12.2019 a skládá se z ceny za:



Projektovou dokumentaci ve stupni DSP+ZDS/PDPS bez DPH: 292.000,- Kč

Podrobný diagnostický průzkum bez DPH: 56.000,- Kč

Cena díla celkem bez DPH 348.000,- Kč

DPH 21 %____________________________________________________ 73.080.- Kč
Cena díla celkem včetně DPH 421.080,- Kč

2. K ceně díla bude připočtena DPI! dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH po uzavření smlouvy není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy.

3. Cena je nejvýše přípustná, lze ji měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě, např. po vzájemné 
písemné dohodě o rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

V.
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a 

odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. K faktuře 
budou přiloženy příslušné předávací protokoly potvrzující předání díla v řádném termínu.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení na 
adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě se přeruší běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

3. Zhotovitel PD svolá vstupní jednání (první výrobní výbor se uskuteční do 1 měsíce od data 
podpisu smlouvy) před zahájením prací na projektové dokumentaci a dále bude průběžně informovat 
oprávněného zástupce zadavatele (popř. konzultovat navržené postupy prací) v průběhu přípravy PD, 
dle aktuálních potřeb a dohody se zástupcem objednatele. Případné připomínky objednatele zapracuje 
zhotovitel do PD.

4. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

dotčených orgánů,
c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,



e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, - 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, 
že by mohla nastat.

5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi během přípravy stavby, kterým byl určen ......​............​............, tel. .......​.......​......, email: 
​. .................................... Zhotovitel tohoto koordinátora přizve na jednání 1. výrobního výboru. 
Dále pak je zhotovitel povinen zprostředkovat kontakt mezi koordinátorem BOZP a dalšími 
právnickými či fyzickými osobami, které se na projektu budou podílet, a to min. 10 dní před nástupem 
daného zhotovitele na zahájení plnění jeho části díla. V případě udělení pokuty objednateli za 
nedodržení této podmínky, bude tato pokuta uplatněna k úhradě u zhotovitele.

VII.
Způsob a místo předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v 
rozsahu a termínech dohodnutých touto smlouvou, a to osobně pověřenému zástupci objednatele nebo 
poštou na kontaktní adrese: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje -  Ncmanická 2133/10, 370 
10 České Budějovice, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání a 
převzetí díla bude řádně potvrzeno zástupcem objednatele. Kopie tohoto potvrzení bude připojena k 
faktuře.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele předáním předmětu díla.

VIII.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 
jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v 
plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

IX.
Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla).

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po 
celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 10 let ode dne převzetí díla objednatelem.
4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvcde-li v oznámení jinak.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud 
se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.

6. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
7. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 

nahlášení do doby odstranění vady.



X.
Sankční ujednání

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace 
(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,
- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,
- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu 
stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní 
řízení vedené IJOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s 
výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu 
měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na 
faktuře zhotovitele, je-li to možné.

4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po odkrytí 
neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita podloží po 
odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN 73 6133 (Návrh a 
provádění tělesa pozemních komunikací), TP 76 (Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace) a 
pokynů objednatele při provádění geotechnického průzkumu; jiný stav a kvalita vozovkového 
souvrství po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech TP 87 
(Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek), TP 82 (Katalog poruch netuhých vozovek), v případě 
užití georadaru TP 233 (Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací) a TP 170 
(Navrhování vozovek pozemních komunikací) a pokynů objednatele při provádění diagnostiky 
vozovky; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření odlišně od 
projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného opotřebení 
vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských opatření.

5. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, bude objednateli jako 
smluvní pokuta poskytnuta sleva z fakturované částky ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za 
každý i započatý den prodleni.

6. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VI odst. 4 písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč.

8. Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XI. odst. 3. 
této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla.



10. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí . 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

11. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento postup 
možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

12. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod 
vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

13. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 

s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i to, 
pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku neboje v likvidaci.

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou 
ceny díla podle článku V. této smlouvy.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést 
do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je 
oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše 
uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

XII.
Další ujednání

1. Požadovaná dokumentace bude zpracována v souladu s:
> Obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací MD - Odbor pozemních komunikací č. j. 11/2015-120-TN/l ze dne 5. 2. 2015, 
v platném znění.

> Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), MD -  OPK, 
v platném znění.

> „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací14 MD -  OPK č. j. 158/2017-120-TN/l ze 
dne 9. 8. 2017, včetně dodatku č. 1 k této směrnici MD -  OPK č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. 3. 
2018 v platném znění a dodatku č. 2 č.j. 30/2019-120-Tn/l ze dne 10.5.2019 v platném znění.

> Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK (OTSKP) schváleným Centrální 
komisí MD ČR dne 26.2.2019, v aktuálním znění.



> Příslušnou vyhláškou dle požadovaného stupně projektové dokumentace uvedené v čl. 2 této 
poptávky tj. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb v platném znění nebo vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 
Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti, potřebné k podání žádosti o příslušné 
povolení, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy územního opatření v platném znění.

> Platnými českými zákony, českými, evropskými a mezinárodními normami a platnými TP a TKP, 
vzorovými listy a dalšími předpisy uvedenými v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění 
souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně 
závaznými a doporučenými předpisy a metodiky.

> Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací 
s výkazem výměr.

^  Stavebním zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a jeho 
prováděcími vyhláškami v platném znění

> Vyhláškou 130/2019 Sb., Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem 
objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.

3. Smluvní cena zahrnuje vyhotovení dokumentace v počtu dle čl. II. této smlouvy. Další kopie, vícetisky a 
náklady vyplývající z víceprací budou fakturovány podle skutečných nákladů.

4. Pokud bude vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu podmíněno požadavkem ze strany 
stavebního úřadu na doplnění projektové dokumentace, je zhotovitel povinen v rámci smluvní ceny dle 
čl. IV. této smlouvy vypracovat požadované dokumenty či zajistit související doklady.

5. Vzhledem k tomu, že projekt a jeho následná realizace mohou být spolufinancovány z prostředků EU 
fondů, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dále je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Pokud bude předmětná stavba spolufinancována z prostředků EU fondů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost respektovat, řídit se příslušnými předpisy a povinnostmi z této skutečnosti vyplývajícími a v 
případě potřeby vypracovávat dokumenty či zajišťovat doklady související s předmětem plnění této 
smlouvy, které budou orgány poskytovatele příslušné dotace, resp. další příslušné kontrolní orgány, 
požadovat.

XIII.
Licenční ujednání

(dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla 
specifikovaného v článku II. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časové a teritoriálně neomezené užití autorského 
díla.
3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.



4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
5. Licence je poskytována bezúplatně.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou 
řešit především vzájemným jednáním.

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí platným ustanovením občanského 
zákoníku.

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 141/P/2019 a nabídka zhotovitele ze 
dne 13.12.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
5. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. 

b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním 
řádem, tj. do 31. 12. 2032. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, 
jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto 
požadavky budou vždy řádnč posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých 
právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
8. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé splatností originálu. Každá ze smluvních stran 

obdrží 1 výtisk.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 

smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne: 2 8 -01- 2020 
Objednatel:

V  Českých Budějovicích, dne:  ̂8 *01- 2020 
Zhotovitel:


