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Hlavní město Praha

Vodohospodářsky rozvoj a výstavba a.s.

PRIKAZNÍ SMLOUVA
stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově,

etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh 

PŘÍKAZNÍK (TDS)

číslo smlouvy přikazce: PRK/21/06/006674/2020
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Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozvířen i ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint -
příkaz nik

pravý břeh;

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní stranv

Hlavni město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 

00064581 

CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

PPF banka a.s., Praha 

20028-5157998/6000

Ing. Karlem Prajerem. ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního 
města Prahy

dále jen jako „Příkazce"

se sídlem:

rČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu: 

zastoupené:

na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl B, složka 1930 

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 

47116901 

CZ47116901

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnot)', ve zněni pozdějších předpisů

Komerční banka, a.s., Praha 5

19-1583390227/0100

Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva 

Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva 

dále jen jako „Přikazník"

se sídlem:

IČO:

DIC:

bankovní spojení: 

číslo učtu: 

zastoupená:
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Stavba Č. 6963 Celk. přest. a rozšířeni ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh;
příkazník

na straně druhé

tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, 

etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh

ve smyslu ustanoveni § 2430 a núsl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, 
a ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 5b., o územním plánováni a stavebním řádu

(stavební zákon) 

dále jen jako „Smlouva"

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištěni komplexních inženýrsko-investorských činnosti ke stavbě č. 
stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - 
pravý břeh (dále jen jako „Stavba"), a to řádně a včas a včetně technického dozoru stavebníka 
nad prováděním této Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) (dále jen jako „stavební zákon").

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanoveni

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní 
smlouva.

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případe nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádřeni jednotlivých ujednání Smlouvy se 
použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu. co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Prohlášeni Smluvních stran

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v 
době uzavření Smlouvy.

Smluvní strany se zavazuji, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodleni 
opačné Smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikáni podle zvláštních zákonů, 
a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšířeni ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh;
příkazník

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanovi-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 

nejpozdéji však následující pracovní den.
Písemností se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní.

Adresou pro doručováni písemnosti Příkazci je: 

adresa datové schránky: 48ia97h; 

e-mailová adresa: posta®praha.eu; 

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je: 

adresa datové schránky:4qfgxx3 

e-mailová adresa: depl@vrv.cz; nebo

poštovní adresa: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s„ Nábřežní 4,150 56 Praha d - 

Smíchov
Přikazník je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručováni písemností pouze v rámci České 

republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Příkazci nejméně 10 kalendářních 

dnů před účinnosti takové změny.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0052/19 ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšířeni 
ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátoková labyrint - pravý břeh", technický dozor investora 
a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 2434544/2019 ze dne 4.12.2019.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významností:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smlouvy; 

nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky;

oznámení rozhodnuti o výběru dodavatele č. j. MHMP 2434544/2019 ze dne 4.12.2019.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

a)

b)

c)

1.11.

a)

b)

c)

1.12.

2.

2.1.

2.2.

a)

b)

c)
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( 6963 Celk. přest. a rozšířeni ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh;
přikoznik

-.rjvba

ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY

STAVBA3.
Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:3.1.

číslo Stavby: 

název Stavby: 

číslo etapy: 

název etapy:

6369

Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově 

0005

Nátokový labyrint - pravý břeh

4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4.1. Přikaznik se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet Příkazce se znalostí
a náležitou pečlivostí (odbornou péči) a řádně a včas obstarat dále uvedené záležitosti 
a Příkazce se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu.

42. Záležitostmi Příkazníka se rozumí

a) činnosti při realizaci Stavby 

stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby;

ii. výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDS") 
v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby;

b) činnosti po dokončeni Stavby v rozsahu

příprava a zajištěni podkladů k vyvedeni Stavby do majetku příslušného 
odboru Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „MHMP") a předání 
Stavby uživateli, provozovateli či správci předáním prostřednictvím Protokolu 
o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a 
převzetí a následného předáni do správy (dále jen jako „Trojstranný 
protokol");

výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 
konečnému uživateli;

a to vše ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšířeni ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátokový 
labyrint - pravý břeh, jejímž předmětem je [základní věcné vymezeni předmětu stavby - stavba 
zahrnuje úpravu stokové sítě před ÚČOV na pravém břehu Vltavy. V rámci stavebních prací 
budou zrušeny odlehčovadch komory OK 1E a OK 1F, které budou nahrazeny nově 
zbudovanou komorou OK 117 EF ZOO, nově bude realizována rozdělovači komora RK E, dojde 
k prodloužení stoky E, na stoce EF bude přespádováno dno kolektoru, nově bude realizována 
spojná komora SK EF.

Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 
této Smlouvy.

i.

i.

ii.
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1Stavba č. 6963 Celk. přesL a ro/Siřeni CČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh;
příka/ník

MÍSTA PI.NĚNÍ

Místy plnění jsou

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, 
Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00 (sejm. osobni jednáni Smluvních stran, předáni výstupu);

sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků: a 

místo Stavby.

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plněni na jiném než výše 
uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na 
územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ 

Doba plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyvedeni stavby z účtu odboru INV MHMP 

Lhůty plnění

Příkaznik se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách 

činnosti při realizaci Stavby:

po celou dobu výběru zhotovitele Stavby; 

po celou dobu výstavby; a

zpracováni a podáni návrhu na zahájeni kolaudačního řízení do 60 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho projednání;

činnosti po dokončení Stavby:

i. příprava a zajištění podkladů pro předání Stavby na základě Trojstranného 
protokolu do 60 kalendářních dnů ode doručení výzvy k vyvedení Stavby;

poskytováni součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské péče 
do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu.

Přikaznik se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato 
Smlouva nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

Lhůty pro převzetí Příkazcem se nezapočítávají do lhůt plnění dle tohoto článku Smlouvy.

5.

5.1.

a)

b)

c)

5.2.

6.

6.1.

6.2.

a)

i.

ii.

iii.

b)

n.

6.3.

6.4.

ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODMĚNA 

Celková odměna

Celková odměna za provedeni předmětu Smlouvy je stanovena v souladu soznámením 
zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 2434544/2019 ze dne 4.12.2019 
jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

7.

7.1.
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Stavba č. 6963 Celk. prost, a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově otapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh;
příkazník

ZÁKLADNÍ CENA 1 780 000,- Kč

DPH 373 800,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 2 153 800 Kč

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečněni zdanitelného 
plněni.

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 69 mil Kč.

Přikaznik je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a 
event. číslem a názvem etapy, kontrolní Číslo vyznačené na prvni straně této Smlouvy pod 
označením „Kontrolní číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude 
neuhrazená vrácena Příkazníkovi.

Odměna a platební podmínky

Celková odměna Přikaznika je rozdělena dle jednotlivých fázi činnosti a bude hrazena na 
základě dílčích faktur vystavených Příkazníkem, a to v návaznosti na časové a věcné hledisko 
takto:

Fáze: Realizace Stavby a činnosti po dokončení Stavby

7.2.

Cena fáze 1 780 000,- Kč

373 800,- KčDPH

Cena fáze celkem včetně DPH 2 153 800 Kč

Odměna bez DPH za fázi činí 2,58 % z předpokládaných investičních nákladu zhotovitele 
Stavby bez DPH.

Výkon činnosti pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění:

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) - do 80 °o z odměny za tuto fázi

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30. 6. a k 
31.12. Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené, 
procento ze skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele 
Stavby za příslušné pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled 
úhrad zhotoviteli Stavby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední 
kalendářní den příslušného pololetí.

Zpracováni a předání komplexních podkladů pro vyvedeni dlouhodobého 
hmotného majetku z účtu odboru investičního Ml IMF - 10 % z odměny za tuto fázi 

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 
podkladů pro vyvedení DUM z účtu 1NV MHMP" potvrzeného příslušným

a)

b)
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Stavba Č. 6963 Celk. přest. a rozšířeni ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0003 Nátokový labyrint - pravý břeh;
přika/nik

pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole 
nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu 
„Protokolu o předání a přezkoumáni komplexních podkladů pro vyvedení DI IM z účtu 
INV MHMP".

Předání Stavby na základě Trojstranného protokolu - 10 % z odměny za tuto fázi 

Konečná faktura bude vystavena po podpisu „Trojstranného protokolu". Přílohou 
faktury bude kopie tohoto „Trojstranného protokolu".

Dnem uskutečnění zdanitelného plněni konečné faktury bude poslední datum podpisu 
„Trojstranného protokolu" u příslušného přejímajícího či předávajícího (ředitel odboru 
investičního MHMP, ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP nebo odboru 
evidence majetku Ml IMP a budoucí správce - provozovatel).

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavni město Praha, Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo 
kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkazri. Terminem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu Příkazníka.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisu i další náležitosti 
požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ; 

údaje Příkazníka, sídlo, IČO. DIČ; 

evidenční číslo daňového dokladu; 

bankovní spojení Příkazníka; 

dalum vystaveni daňového dokladu; 

datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

rozsah a předmět fakturovaného plněni; 

číslo Smlouvy;

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy); 

číslo a název Stavby, popř. Číslo a název etapy;

fakturovanou částku ve složeni základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury' za Příkazníka.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkaznikovi k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

c)

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrove, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh;
příkazník

Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti 
Příkazníka, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny 
Příkazníka, nebude-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak.

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce 
a jiné obdobné výdaje související s činnosti příkazníka dle této smlouvy, které je příkazník 
oprávněn přikazci vyúčtovat, ani další náklady, které s předchoz.ím souhlasem Příkazce navíc 
účelně vynaloží při plněni svých závazků z této Smlouvy a které rádně a včas Přikazci vyúčtuje.

7.7.

7.8.

ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

8. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se 
znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu 
zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

8.2. Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 
postačí písemné oznámení této skutečnosti Příkazníkovi.

8.3. Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 4 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou 
splňující totožný nebo kvalitativně vyšší íormu a obor vzděláni a totožnou nebo kvalitativně 
vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.

8.4. Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

8.5. Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.

9. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

9.1. Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník 
použít třetí osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Přikazci Přikazník.

9.2. Příkazník je

povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v 
souladu s touto Smlouvou;

povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 
Příkazce;

povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činnosti dle 
této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosažení 
souladu přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem 
Stavby nebo právními předpisy.

Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného 
rozpočtu hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným roz.pisem,

a)

b)

c)

9.3.
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event. upraveného rozpočtu, který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů" předávaného 
Příkazníkovi.

9.4. Přikazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené 
projektové dokumentace, terminy realizace či akceptovat vícepráce nebo či méněpráce zvyšující 
či snižující náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.

9.5. Přikazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemností, které při 
plnění předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní 
rozhodnuti a opatření).

9.6. V souladu s Plnou moci předkládá Přikazník Příkazci k potvrzeni „Seznam zaměstnanců 
zmocněných k dispozicím" (podpisové vzory). Přikazník je povinen tento „Seznam" vždy 
aktualizovat v případě změny osob.

Přikazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti 
s přípravou a realizací Stavby uzavřít.

9.8. Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, 
je Přikazník povinen zkontrolovat přílohy této Smlouvy se zhotovitelem s ohledem na 
nabídkovou cenu (Specifikace díla a kalkulace ceny).

10. PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘÍKAZNÍKEM

10.1. Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet 
vykonával předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních 
dnů ode dne, kdy si o to Přikazník požádá, osvědčení o uděleni plné moci nebo procesní plnou 
moc, je-li i’ dané věci potřebu.

9.7.

ČÁST V. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

11. JAKOST DÍLA

11.1. Přikazník poskytuje Příkazci záruku za řádné a včasné provedení předmětu této Smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOV1TELE

12.1. Pověřil-li Přikazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako 
„Poddodavatel"), má Přikazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. 
Přikazník je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. lato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Poddodavotele v dalších úrovní poddodavatelského řetězce.

13. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

Záruka

13.1. Předmět Smlouvy provedený Příkazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady").

13.2. Přikazník odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba").
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Příkaznik poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dílčího výsledku provádění předmětu 
Smlouvy podle jednotlivých fází plnění bez vad a nedodělků.

13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat. 

Reklamační podmínky

Vy skytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit 
Příkazníkovi její výskyt Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění Vady.

13.7. Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o 
Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k 
závadě došlo a jak se projevuje.

13.10. Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady.

13.11. V případě, že Příkaznik nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn 
objednat odstranění Vady u třetí osoby. Příkaznik je pak povinen uhradit náklady na odstraněni 
Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Příkazcem.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku 
nese Příkaznik v plném rozsahu.

Příkaznik je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši.

14.3. Škodu

pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura.

Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla v 
souvislosti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).

13.3.

13.4.

13.6.

13.8.

13.9.

14.

14.1.

14.2.

je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková

14.4.

ČÁST VI. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

15. POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

Pojištění obecné odpovědnosti Příkazníka

Příkaznik se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni ve výši alespoň 5.000.000,- Kč (dále 
jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

15.1.

15.2. zahrnovat pojištěni odpovědnosti Příkazníka
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15.3. Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnu po podpisu „Trojstranného protokolu".

15.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Přikazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 
Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky 
vydané pojistitelem.

Pojištěni profesní odpovědnosti

15.5. Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění 
předmětu této Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištěni 
profesní odpovědnosti"). Minimální limit pojistného plnění činí alespoň 250.000,- Kč z jedné 
pojistné události (dále jen jako „minimální výše pojistného plnění").

15.6. Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Přikazci či třetí osobě) z výkonu 
odborné činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

15.7. Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu".

15.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Přikazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 
Předloženi pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky 
vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

15.9. Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě 
písemné smlouvy uzavřené s Příkazníkem).

15.10. Podmínka pojištěni křížové odpovědnosti je splněna také v pripadé, že pojistné podmínky 
pojištění Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plněni z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek).

16. SMLUVNÍ SANKCt

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodleni

16.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodleni, je jejich uplatněni na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

16.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva zodpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.
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Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura.

Smluvní pokuty

16.4. Příkaznik je povinen Příkazci zaplatit

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i 
dílčí záležitosti Příkazníka;

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
Vady;

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka 
provedenou bez předchozího schválení Příkazcem;

smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, 
termínu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího 
písemného souhlasu Příkazce;

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, netií-li pru dané 
stanovena zvláštní smluv/ií pokuta.

16.5. Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Příkazníka. V 
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Příkazníkem 
bezodkladně uhrazena faktura.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm, 
právo na náhradu újmy).

16.3.

a)

b)

c)

d)

e)

16.6.

ČÁST VII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

17. OSTATNÍ USTANOVF.NÍ

Závazek k řešení sporu ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.
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platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

17.5. Příkaznik nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

17.6. Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podopsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanovi-li tato Smlouva výslovné, že není třeba dodatek uzavřít.

Ukončeni Smlouvy

17.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

17.8. Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědi Příkazce s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu; 
nebo

písemnou výpovědí Příkazníka s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Příkaznik neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po 
dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud 
nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručeni výpovědi druhé Smluvní 
straně. Při zániku Smluvního vztahu Příkaznik zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce 
neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtováni 
nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

17.9. Platí, že pří ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na žpúsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Příkazce (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

17.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednáni o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu Smlouvy.

17.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že bvla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17.12. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušeni se promlčuji ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

a)

b)
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ18.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajú a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajú v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

18.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

18.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpi
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojeni posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 
Příkazce. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s

18.1.

plný text Smlouvy'.isu a

18.4.

18.5.

18.6. obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
Počet stejnopisů Smlouvy

18.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Příkazce obdrží 5 z nich a Příkazník obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavřeni Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887 ze dne 13. 5. 2019, kterým se svěřují 
některé nevyhrazené pravomoci Rady HMP, které se svěřuji Magistrátu HMP.

18.8.
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Přílohy Smlouvy

18.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 

příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

příloha Č. 3: Realizační tým Příkazce 

příloha č. 4: Realizační tým Příkazníka

V Praze dne Z 8 -01- ZOZO V Praze dne 28 -01- 2020

Příkaznik / za Přikazníka:za Příkazce:

I>ig. Šárka Balšánková 
místopředsedkyně představenstva 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba as.

Ing. Karel Pra jer 
ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Jiří Frýba 
člen představenstva

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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nl - pravý břeh;

příloha ř. 1 Smlouvy: Specifikace činnosti vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

Specifikace činností
VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

A- OBECNÉ POŽADAVKY NA PI NlřMÍ

Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí 
a náležitou pečlivostí -odbornou péčí

při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, 
aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

zákon č. 183/2006 Sb.ř o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

(ZZVzf 134/2016 Sb" ° Z3dáVání veřeíných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

o

o

technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP)

pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i 
finančních zdrojů

archivace dokladů

o
a normy

o
z jiných

a písemností souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby
po dobu alespoň 5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných 
i z jiných finančních zdrojů

B. REALIZACE STAVBY

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad \ 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu: 
technická správa Stavby

O součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele
Stavby

prováděním Stavby ve smyslu

průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace 
Stavby a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) 
dokumentací zhotovitele Stavby

kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby

kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou

a podrobnou

o

v průběhu prací zakryty
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kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 
a patřičných dokumentací 

pořizování fotodokumentace Stavby

kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek 
a kontrolního a zkušebního plánu

kontrola dodržování opatření k zajištění čistot}', pořádku a ochrany životního prostředí 

kontrola dodržováni podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby

spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) 
Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace 
Zhotovitele

kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby 
vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné 
užívání Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového 
zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení 
a kolaudaci 

finanční správa Stavby

výkon činnosti cenového manažera Stavby

kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby 

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem 
Stavby

• Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost 
zhotovitelem vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur

• Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem 
v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentací a v členění 
a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního 
systému pro účely veřejných zakázek CPV

Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky 
uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem 
dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS 
Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla

kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a stavu Stavby

zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbé, pro

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



Stavba č. 6963 Cclk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh;
příkazník

přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce 
rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

• sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka 
v jím stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a 
to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do 
hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná 
faktura - daňový doklad (úhrada z běžných výdajů)

• jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPI ! na vstupu, musí být součástí 
daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - daňovém 
dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení 
pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a současně převedena 
do správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní 
smlouvu, dle které je nájemné zdaňováno na výstupu

zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb 
formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. 
Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne 
měsíce následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna)

provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby, oprávněnosti a požadované ceny

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo 
na zhotovení Stavby

věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně zatřídění jednotlivých položek

• správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

zpracování podkladu pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby 
základě výsledků inventarizace, dojde-li k němu

časová (temporální) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby 
a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby - harmonogramu prací

oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden 
měsíc předem

upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava 
návrhu opatření na odstranění takových nedostatků

příslušnýna

o

o

o

o

změn, a to

na

o
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administrativní správa Stavby

organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby - vyhotovení předávacího 
protokolu o předání a převzetí staveniště 

organizace a účast na kontrolních dnech Stavby 

kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do nej 

spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby 

kontrola udržování vytyčovacích sítí

kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí 

kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to 
o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož 
i dodržování povinností Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

• vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a 
evidence materiálů souvisejících s investiční výstavbou

• příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv 
dle pokynů Příkazce

příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) 
dle pokynů Příkazce

uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech 
správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před 
příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s 
investiční výstavbou

posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby (cena, termín, technické řešení)

součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a 
součinnost při jejich provádění

• zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace 
dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby 

kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby

organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti 
osob stanovených Příkazcem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené 
Stavby

zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

kontrola odstraněných vad a nedodělků

zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním 
úřadem

převzetí ověřené dokumentace skutečného provedeni Stavby a originálu stavebního 
deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci

uplatňování případných reklamací Příkazce (objednatele Stavby - stavebníka) 
v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek 

součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství 

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS)

zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli 
a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení 
veřejnoprávního projednání DZS

vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením 
včetně zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci

další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti 
souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

C. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ

■ příprava a zajištění podkladů pro předání Stavby na základě Trojstranného protokolu (viz 
příloha č. 2 Smlouvy)

poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich 
aktualizace či opravy chyb v nich

výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu
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příloha č. 2 Smlouvy: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

Seznam podkladů

PRO PŘEVOD DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

1) Vyčíslení pořizovací hodnoty (VPH), které musí obsahovat následující údaje (4x originál):

a) číslo a název Stavby, příp. objektu (objektů);

b) kód fáze výstavby, v jaké se Stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí;

c) podrobný popis objektu (objektů)

d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky či 
Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, veřejné 
osvětlení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty pro 
telematiku, speciální objekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní a kanalizační 
řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby, případně podle oprávněného 
požadavku budoucího správce;

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází;

0 kód klasifikace stavebních děl (CZ-CC), kód CZ-CPA (u movitého majetku);

g) číslo jednotné evidence staveb (JHS) u objektů v budoucí správě Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. (TSK);

h) číslo stavebního povolení nebo společného povolení;

i) datum přejímacího řízení;

j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání;

k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s datem nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), 
kterým je objekt kolaudován;

l) název budoucího správce;

m) informaci o předáni dokumentace - potvrzení o převzetí správcem;

n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný formulář, je 
třeba zpracovat přílohu VPH, která bude. jeho nedílnou součástí);

o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je Stavba trvale umístěna, 
tj. informaci o:

i) uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) a 
uzavřených smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene),

ii) platných nájemních smlouvách,

iii) uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, a
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iv) právu stavby;

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za Příkazníka, podpis, razítko 
společnosti;

2) stavební povolení (Ix);

3) zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný Příkazníkem a budoucím správcem 
(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme Stavbu bez vad do správy;

4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) - originál / úředně ověřená kopie;

5) doklad o předání dokumentace správci, pokud mu byla předána;

6) geodetické zaměření skutečného provedení Stavby, zaměření skutečného provedení Stavby na 
základě katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic pozemků 
v případě stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu o schválení dělení 
a scelování pozemků (originál / úředně ověřená kopie), potvrzení o předání geodetické 
dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené 
hl. m. Prahou;

7) smlouva o dílo na zhotovení Stavby vč. přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích 
správců a všech uzavřených dodatků k ní;

8) dohoda o narovnání, byla-li uzavřena;

9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouvy o zřízení 
služebnosti (věcného břemene), platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
smlouva o právu provést Stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích;

10) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov (originál) a geometrický plán pro 
vyznačení budov/y (2x originál);

11) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka.
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Příkazce

Realizační tým Příkazce

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: ing. Petr Hankovec

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Jana Hubálovská

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

Realizační tým Příkazníka

A. Technický dozor

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Olgerd Pukl

Kontaktní teleřon:

Kontaktní e-mail:

B. Stavební technik

Jméno, příjmení a příp. titul: Stanislav Tyner

Kontaktní teleřon:

Kontaktní e-mail:

C. Autorizovaná osoba

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Ondřej Pytl

Kontaktní teleřon:

Kontaktní e-mail:


