



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„**Vytvoření segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu**“
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smlouva mezi smluvními stranami:

Článek I. Smluvní strany

Název: **Město Rožnov pod Radhoštěm**
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené: Ing. Radimem Holišem, starostou města
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 249737390/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **KPMG Česká republika, s.r.o.**
sídlo: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
Jednající: [redacted], Partnerem/Jednatel
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2518612/0800
ID datové schránky: hbcgtsz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na služby, konkrétně na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu objednatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017, s názvem „**Vytvoření segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu**“ (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky P19V00008960), (dále jen „veřejná zakázka“). Nabídka zhotovitele, doručená/podaná v rámci výběrového řízení na



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

veřejnou zakázku dne 1. 11. 2019 v 8:00 hodin, (dále jen „nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se smlouvou zavazuje zhotovit objednateli dílo uvedené v čl. III. smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. V. smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke zhotovení díla tvořícího předmět smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně, na svůj náklad a nebezpečí a v termínech, stanovených smlouvou, **dílo spočívající ve zpracování segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu** (dále také „koncepce“ nebo „koncepce CR“) v souladu:
 - a) s Výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku, specifikovanou v čl. II odst. 1 smlouvy,
 - b) s nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy č. 1,
 - c) se smlouvou a jejími přílohami.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má všechny shora uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Zhotovení díla je součástí projektu **Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm**, který je financovaný z prostředků **Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR**.
4. Dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je rozděleno do následujících vzájemně svázaných klíčových aktivit:
 - a) klíčová aktivita 1 – 1.A Přípravná část koncepce,
 - b) klíčová aktivita 2 - 1.B Analytická část koncepce,
 - c) klíčová aktivita 3 - 1.C Návrhová část koncepce,
 - d) klíčová aktivita 4 - 1.D Implementační část koncepce.

Bližší specifikace klíčových aktivit včetně výstupů je uvedena v příloze smlouvy č. 6 – Zadání.

5. Zhotovitel se zavazuje k účasti na vybraných zasedáních rady města, zastupitelstva města, veřejných projednáních, schůzkách odborných komisí či pracovních skupin, na vybraných schůzkách strategického výboru, aj. vždy po předchozí domluvě s objednatelem.

Článek IV. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Zhotovitel je povinen zahájit plnění smlouvy neprodleně po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami a po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 30. 11. 2020.
3. Termíny zhotovení klíčových aktivit, uvedených v čl. III. odst. 4 smlouvy, a předání výstupů klíčových aktivit v kalendářních dnech ode dne účinnosti smlouvy jsou uvedeny v čl. VI. odst. 2 smlouvy.

Článek V. Cena



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Celková cena za dílo dle smlouvy je:

bez DPH 118.500,- Kč

DPH 24.885,- Kč

celkem s DPH 143.385,- Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

Změna ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem ukončení plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH.

2. Celková cena za dílo, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy, sestává z cen klíčových aktivit, uvedených v tabulce odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Dílo	Klíčové aktivity	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Koncepte CR	1.A Přípravná část koncepte a 1.B Analytická část koncepte	55.000,-	11.550,-	66.550,-
	1.C Návrhová část koncepte a 1.D Implementační část koncepte	63.500,-	13.335,-	76.835,-
Cena celkem		118.500,-	24.885,-	143.385,-

Článek VI.

Platební podmínky

1. Plnění klíčových aktivit dle odst. 2 čl. V. smlouvy je považováno za samostatné zdanitelné plnění. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) v souladu s odst. 2 tohoto článku smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne písemného protokolárního předání a převzetí posledního z výstupů klíčových aktivit smluvními stranami.

2. Podmínky pro fakturaci

2.1 Přehled klíčových aktivit, výstupů a termínů zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy)

Dílo	Klíčové aktivity	Výstupy klíčové aktivity	Termín zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy)
Koncepte cestovního ruchu	1.A Přípravná část koncepte	a. metodika postupu zpracování koncepte	do 30 dní
		b. schůzka, stanovení VIZE a cílů koncepte	do 30 dní
	1.B Analytická část koncepte	a. situační analýza CR	do 90 dní
		b. ekonomické a srovnávací analýzy	do 90 dní
		c. vyhodnocení plnění cílů	do 90 dní
		d. dotazníkové šetření	do 150 dní
		e. SWOT analýza	do 180 dní
	1.C Návrhová část koncepte	a. návrhová část	do 210 dní
		b. metodika pro implementaci navržených opatření	do 240 dní
		c. schůzky	do 300 dní



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

1.D Implementační část koncepce	a. implementační plán	do 360 dní
	b. metodika Indikátorů a hodnocení postupů zavedení	do 360 dní
	c. seminář	do 360 dní

2.2 Klíčová aktivita 1.A Přípravná část koncepce

Výstupy dílčích částí a. a b. klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

2.3 Klíčová aktivita 1.B Analytická část koncepce

Výstupy dílčích částí a., b., c., d. a e. (včetně zápisů) klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli, a to nejpozději do 180 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

2.4 Klíčová aktivita 1.C Návrhová část koncepce

Výstupy dílčích částí a., b. a c. (včetně zápisů) klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli, a to nejpozději do 300 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

2.5 Klíčová aktivita 1.D Implementační část koncepce

Výstupy dílčích částí a., b. a c. klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli, a to nejpozději do 360 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

Výstupy z jednotlivých klíčových aktivit koncepce CR budou dodavatelem zpracovány do souhrnného materiálu „koncepce CR“. Tuto koncepci CR dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zapracuje. Koncepci CR následně předá dodavatel zadavateli v elektronické podobě (formát .doc a PDF) a v tištěné svázané podobě ve formátu A4 v 5 vyhotoveních, a to nejpozději do 360 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel tuto koncepci CR schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem.

3. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a bude obsahovat další náležitosti, stanovené smlouvou, zejména:

- označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
- číslo faktury;
- datum vystavení faktury;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

- f) datum splatnosti;
- g) fakturovanou částku;
- h) účel platby;
- i) objednatelovo číslo smlouvy,
- j) registrační číslo a název projektu - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007437, Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm,
- k) odkaz na předávací protokol/y, na jehož/jejichž základě zhotovitel fakturovanou část díla/výstupy klíčové aktivity předal objednateli.

4. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli.
5. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti nebo nebude-li cena v souladu s ustanoveními odst. 2 čl. V. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů.
6. Objednatel provede bezhotovostní úhradu fakturované ceny na účet zhotovitele, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátec“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy;je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona o DPH a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené dílo.
11. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12. Nebude-li cena zaplacená v ujednané lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.



Článek VII. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění předmětu smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat zhotoviteli, po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami a po nabytí účinnosti smlouvy, stávající Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm a veškeré dokumenty, které má objednatel k dispozici a jsou relevantní pro plnění předmětu smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu smlouvy tak, aby byl předmět plnění smlouvy proveden dle smlouvy řádně a kvalitně, aby odpovídal nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a byl pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
4. Zhotovitel je povinen během plnění smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti. Zhotovitel je povinen pokyny objednavatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, uvedeného v čl. III. odst. 3 smlouvy, zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním smlouvy, a to po dobu danou 10 let, kdy lhůta začíná běžet od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy bylo dílo předáno.
6. Zhotovitel je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s metodickými pokyny Operačního programu Zaměstnanost, zejména respektovat část 19 Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ uvedenou v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost, v platném znění. Zhotovitel **nebude** používat na žádných výstupech svoje logo, ale pouze své textové označení.
7. Zhotovitel nesmí sdělovat údaje získané od objednatele při své činnosti (know-how, osobní data, obchodní tajemství a jiné skutečnosti) bez souhlasu objednatele třetím osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy objednatele.
8. Zhotovitel má povinnost uchovávat doklady, související s plněním smlouvy, po dobu 10 let. Lhůta začíná běžet od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy bylo ukončeno plnění dle smlouvy.
9. **Kontaktními osobami smluvních stran jsou:**
 - a) za objednatele: Ing. Michal LAKTIŠ, tel.: +420 571 661 239, mobil: +420 734 418 507, e-mail: michal.laktis@roznov.cz,
 - b) za zhotovitele: [redacted] tel.: [redacted], mobil: [redacted], e-mail: [redacted]
10. Zhotovitel prohlašuje, že na plnění smlouvy se budou podílet členové realizačního týmu a poddodavatelé, uvedení v přílohách smlouvy č. 2 a č. 3, jež jsou odborně zdatní a schopní dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu a poddodavatelů po celou dobu plnění smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby/poddodavatelé, kterými prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky a které uvedl do příloh smlouvy č. 2 a č. 3, budou skutečně zapojeni do plnění smlouvy. V případě nutné změny těchto osob/poddodavatelů je zhotovitel povinen neprodleně doložit objednateli splnění stejných nebo vyšších kvalifikačních předpokladů stanovených objednatelům ve výše uvedené veřejné zakázce náhradními osobami/poddodavateli a vyžádat si



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky. Změna členů realizačního týmu/poddodavatelů bude smluvními stranami řešena formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání záruky dle smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ve výši odpovídající minimálně celkové sjednané ceně dle smlouvy. Doklad o tomto pojištění předloží zhotovitel při podpisu smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá dílo (respektive konečné výstupy klíčových aktivit) objednateli v sídle objednatele v souladu s čl. VI. odst. 2 smlouvy. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Má-li dílo vady, není objednatel povinen dílo převzít.
2. K převzetí díla, respektive konečných výstupů klíčových aktivit za objednatele, a k podepsání předávacího protokolu za objednatele jsou oprávněny osoby objednatele dle čl. VII. odst. 9 smlouvy.

IX. Vady díla

1. Dílo (respektive konečné výstupy klíčových aktivit) má vady, neodpovídá – li pokynům, uvedeným ve Výzvě k podání nabídek veřejné zakázky, a ujednáním smlouvy.
2. K uplatnění nároků z vadného plnění jsou za objednatele oprávněny osoby objednatele dle čl. VII. odst. 9 smlouvy.
3. Uplatní-li objednatel v rámci svého práva z vadného plnění právo na odstranění vady, stanoví současně lhůtu pro její odstranění. Pokud zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené objednatelem řádně neodstraní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, příp. poslední z vad. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Ujednáním o smluvní pokutě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikne v důsledku porušení povinností utvrzených smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn vymáhat náhradu škody samostatně v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

X. Prodlení zhotovitele s předáním díla

1. Nebude-li dílo (respektive konečné výstupy klíčových aktivit) předáno objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem dle čl. VI. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části. Smluvní pokuta ve výši 500 Kč se vztahuje na každou jednotku díla, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
2. Ujednáním o smluvní pokutě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikne v důsledku porušení povinností utvrzených smluvní pokutou.



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel je oprávněn vymáhat náhradu škody samostatně v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

3. Bude-li zhotovitel s předáním díla, respektive s předáním dílčí konečné části díla jednotlivých klíčových aktivit v prodlení delším než 14 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XI. Záruka za jakost díla

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 5 let. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal od zhotovitele poslední část díla, specifikovaného v čl. III smlouvy.

XII. Zánik smlouvy

1. Způsoby zániku smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni, který bude v takové dohodě uveden,
 - b) odstoupením od smlouvy,
 - c) smrtí zhotovitele nebo zánikem zhotovitele bez následného právního nástupce zhotovitele,
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení smlouvy. Za podstatné porušení ustanovení smlouvy ze strany zhotovitele se pro účely smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti, smluvené ve smlouvě, nezajišťuje nápravu, ke které byl objednatelem v době stanovené objednatelem vyzván,
 - b) zhotovitel nedodržuje složení realizačního týmu nebo poddodavatelské schéma, uvedené v přílohách smlouvy č. 2 a č. 3, a bez písemného souhlasu objednatele využívá jiné členy realizačního týmu nebo jiné poddodavatele,
 - c) ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel podstatně poruší ustanovení smlouvy. Za podstatné porušení ustanovení smlouvy ze strany objednatele se pro účely smlouvy rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou plateb po dobu delší než 1 měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury.
4. Odstoupení od smlouvy je možno provést pouze písemnou formou, s podpisem oprávněného zástupce odstupující smluvní strany, a z důvodů uváděných smlouvou s uvedením přesné citace toho bodu smlouvy, který odstupující smluvní stranu k takovému kroku opravňuje. Odstoupení od smlouvy musí být vždy prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Za písemnou formu se pro účel odstoupení od smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Právní účinky odstoupení od smlouvy za shora sjednaných podmínek nastávají dnem následujícím po doručení písemného sdělení obsahujícího odstupující projev. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení případné náhrady škody či smluvní pokuty.



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou se řídí zákonem č. 89/1992, Sb. občanský zákoník, v platném znění, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí **objednatel**.
3. Objednatel připouští plnění předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatele. Za zhotovení díla je plně odpovědný zhotovitel.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití, v rozsahu neomezeném, a to bezúplatně.
5. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky metodického pokynu Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost, v platném znění a podmínky vnitřního předpisu objednatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017, a to pouze formou písemných dodatků, které budou v zestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li smlouva jinak.
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jiných právních předpisů, v platném znění. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat smlouvy, se zaváží k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, případně všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele a v informačních a organizačních systémech objednatele, případně systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele doručená/podaná dne 1. 11. 2019
 - Příloha č. 2 – Členové realizačního týmu



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR
Číslo smlouvy zhotovitele:

- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 – Harmonogram plnění
- Příloha č. 5 – Projektová směrnice
- Příloha č. 6 - Zadání

11. Smlouvu schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm dne 17. 1. 2020 usnesením č. 860/39.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.1.2020

V Praze, dne 23.1.2020

Za objednatele:



.....
Ing. Radim Holíš
Starosta města



Za zhotovitele:



.....
Partner/Jednatel





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha smlouvy č. 1 – **Nabídka zhotovitele doručená/podaná dne 1. 11. 2019**





Příloha smlouvy č. 2 – **Členové realizačního týmu**

ČLENOVÉ REALIZAČNHO TÝMU
kterými bude zhotovitel plnit předmět smlouvy
„Vytvoření segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu“

Zhotovitel

Název/obchodní firma/právní forma:	KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
IČO/DIČ:	00553115/ CZ699001996

čestně prohlašuje:

- že předmět veřejné zakázky bude plněn prostřednictvím níže uvedených členů realizačního týmu,

Člen realizačního týmu (titul, jméno a příjmení)	Požadavky objednatele	Prokázání naplnění požadavků objednatele - popis
Specialista 1 se znalostí zpracování územně strategických/koncepčních dokumentů pro oblast cestovního ruchu (např. koncepce cestovního ruchu) pro územně samosprávní celek: [REDAKCE]	vysoškolské vzdělání s praxí min. 1 rok nebo středoškolské vzdělání s praxí min. 3 roky v oblasti zpracování územně strategických/koncepčních dokumentů pro oblast cestovního ruchu pro územně samosprávní celek	Vysokoškolské vzdělání: FMV VŠE, katedra cestovního ruchu, doktorské studium (2015 – dosud); PEF ČZÚ Praha, Podnikání a administrativa (1998 – 2003), titul Ing. Délka praxe v oblasti zpracování územně strategických/koncepčních dokumentů pro oblast cestovního ruchu pro územně samosprávní celek: 10
Specialista 2 se znalostí zpracování územně strategických/koncepčních dokumentů pro oblast cestovního ruchu (např. koncepce cestovního ruchu): [REDAKCE]	vysoškolské vzdělání s praxí min. 1 rok nebo středoškolské vzdělání s praxí min. 3 roky v oblasti zpracování územně strategických/koncepčních dokumentů pro oblast cestovního ruchu pro územně samosprávní celek	Vysokoškolské vzdělání: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, titul Ing. Délka praxe v oblasti zpracování územně strategických/koncepčních dokumentů pro oblast cestovního ruchu pro územně samosprávní celek: 10

- že pokud dojde v průběhu plnění smlouvy na základě nepředvídatelných okolností nebo skutečností ke změně člena realizačního týmu:
 - bude nový člen realizačního týmu splňovat kvalifikaci původního člena realizačního týmu ve shodném nebo větším rozsahu,
 - bude změna člena realizačního týmu provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 31. 10. 2019

[REDAKCE]

Partner/Jednatel

Příloha smlouvy č. 3 – Seznam poddodavatelů



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR
Číslo smlouvy zhotovitele:

SEZNAM PODDODAVATELŮ
kterými bude zhotovitel plnit předmět smlouvy
„Vytvoření segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu“

Zhotovitel:

Název/obchodní firma/právní forma:	KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
IČO/DIČ:	00553115/ CZ699001996

uvádí následující:

Předmět smlouvy ne bude plněn prostřednictvím poddodavatelů.			<input checked="" type="checkbox"/>
Předmět smlouvy b ude podílem v % a v částce ,- Kč bez DPH plněn prostřednictvím těchto poddodavatelů:			<input type="checkbox"/>
Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části plnění smlouvy, kterou bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého předmětu plnění v % i částce v Kč bez DPH	
1	Název, adresa, IČO, DIČ	Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.	
2	Název, adresa, IČO, DIČ	Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.	
3	Název, adresa, IČO, DIČ	Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.	
4	Název, adresa, IČO, DIČ	Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.	
5	Název, adresa, IČO, DIČ	Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.	
6	Název, adresa, IČO, DIČ	Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.	

Pozn.: Zakřížkujte pouze jednu variantu.

V Praze, dne 31. 10. 2019

[Redacted signature area]

Partner/Jednatel





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 4 – Harmonogram plnění

Předmět zakázky	Klíčové aktivity	Výstupy	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
Zpracování SPRM	1.A Přípravná část SPRM	a. metodika postupu zpracování SPRM a s ohledem na tvorbu 6 nových segmentových koncepcí, včetně harmonogramu	■												
		b. stanovení VIZE SPRM	■												
	1.B Analytická část SPRM	aa. vyhodnocení stávajícího SPRM 2008-2020 (naplnění, doporučení)		■	■										
		ab. analýza (cílů, indikátorů) koncepčních a strategických dokumentů (6 analytických výstupů nových segmentových koncepcí + existujících podkladů)		■	■	■	■	■							
		b. profil města		■	■										
		c. analýza podmínek pro udržitelný rozvoj (Audity udržitelného rozvoje)		■	■										
		d. průzkum kvality života				■	■	■							
		e. SWOT analýza					■	■	■	■					
	1.C Návrhová část SPRM	a. aktualizovaný harmonogram metodiky postupu								■	■				
		b. organizace a koordinace plánovaných schůzek a veřejných projednání (zápisy)									■	■	■		
		c. SPRM 2021-2030												■	
	1.D Implementační část SPRM	a. metodika implementace SPRM													■
		b. 1. akční plán na roky 2021-2023													■
		ca. seminář práce se SPRM (zápis)													■
		cb. představení veřejnosti (zápis)													■
Zpracování	1.A Přípravná část	a. metodika postupu zpracování koncepce	■												



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

Vzor 2 – Informace o otevřeném bodu projektu

Informace o otevřeném bodu projektu	
Datum vzniku:	Projekt:
Název otevřeného bodu:	
Popis otevřeného bodu	
Možné dopady na plnění projektu	
Navrhované řešení	
Datum a forma předání zprávy Manažerovi projektu zadavatele:	
Jméno a podpis Manažera projektu dodavatele:	
Vyjádření Manažera projektu zadavatele	
Navrhované řešení:	
Datum a podpis:	





Příloha smlouvy č. 6 – Zadání

ZADÁNÍ

pozn./ zhotovitel dále také „dodavatel“, objednatel dále také „zadavatel“

I. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu dodavatelem (dále také „koncepce“ nebo „koncepce CR“).

II. Popis a podmínky předmětu zakázky

Vytvoření nové segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu je součástí projektu „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm“ (dále jen „ReStrat“), který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dodavatel je tak povinen respektovat a řídit se pravidly tohoto programu a držet se schváleného projektu ReStrat.

Cílem nové segmentové koncepce je efektivnější řízení města a plánování rozvoje města v dlouhodobém výhledu.

Souběžně s tvorbou segmentové koncepce bude probíhat tvorba a aktualizace SPRM. Dodavatel bude po celou dobu zakázky spolupracovat s dodavatelem SPRM, sdílet s ním informace a koordinovat postup ve všech fázích realizace zakázky.

Dodavatel po dohodě se zpracovatelem SPRM může využít výsledky analytické části z tvorby SPRM jako zdroj dat pro zpracování segmentové koncepce a zároveň bude s dodavatelem SPRM koordinovat formulaci návrhové části, aby všechny dokumenty byly logicky propojené.

Dodavatel bude respektovat zásady Metodiky tvorby veřejných strategií (aktualizovaná zkrácená verze) vydané MMR v prosinci 2018.

Dodavatel bude respektovat intervenční logiku a terminologii řídicích dokumentů strategického, finančního a projektového řízení Zadavatele.

Dodavatel zajistí také soulad zpracované segmentové koncepce:

- se strategickým rámcem „Česká republika 2030“ (Úřad vlády ČR, 2017),
- se zásadami udržitelného rozvoje (sada Kritérií místní Agendy 21, Metodika hodnocení udržitelných měst),
- se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ (v případě jejího schválení)

Dodavatel zpracuje segmentovou koncepci do dodavatelem vytvořeného grafického designu vhodného pro práci a prezentaci segmentové koncepce a to v podobě:



- plné verze – pro implementaci a aplikaci segmentové koncepce v praxi,
- zkrácené verze (komunikační) – pro prezentaci segmentové koncepce navenek,
- webové verze - pro implementaci a aplikaci segmentové koncepce v praxi a pro prezentaci koncepce navenek.

Pozn. inspirací grafického zpracování může být například Strategický plán rozvoje města Ostrava na roky 2017 – 2023.

Grafický design bude zpracován v souladu s metodikou postupu zpracování koncepce, která bude zpracována jako první aktivita zakázky.

Zadavatel poskytne dodavateli veškeré existující a průběžně zpracovávané či aktualizované strategické/koncepční materiály. Zadavatelem poskytnuté strategické/koncepční dokumenty pro oblast kultury, školství, bydlení, dopravy a pro oblast sociální (dále jen „aktualizované segmentové koncepce“) budou dodavateli sloužit jako zdroj dat pro zpracování nové segmentové koncepce cestovního ruchu.

Dodavatel při zpracování nové segmentové koncepce bude využívat principy komunitního plánování. Do tvorby nové segmentové koncepce bude zapojena relevantní část veřejnosti včetně relevantních subjektů všech úrovní (soukromý, neziskový, veřejný sektor).

O průběhu zpracování nové segmentové koncepce bude dodavatel průběžně informovat relevantní část veřejnosti a relevantní subjekty (soukromý, neziskový, veřejný sektor) včetně osob zadavatele a orgánů zadavatele (radu města a zastupitelstvo města).

Dodavatel se zavazuje se zadavatelem vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si vzájemně veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu smlouvy tak, aby byl předmět plnění proveden řádně a kvalitně, aby odpovídal nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a byl pro zadavatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální.

Dodavatel bude po celou dobu realizace zakázky dodržovat projektovou směrnici zadavatele, zejména:

- zajistit účast svého zástupce s mandátem rozhodovat o způsobu realizace zakázky na řídicím výboru projektu minimálně jednou měsíčně,
- určit vedoucího a členy realizačního týmu a neměnit je bez souhlasu zadavatele,
- dodržovat zásady komunikace v projektu,
- dodržovat procedury pro řešení změn, problémů a rizik,
- provádět reporting postupu projektu ve stanoveném rozsahu a formě.

Projektová směrnice bude přílohou smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

III. Zdroje dat poskytnuté dodavateli zadavatelem

Po uzavření smlouvy a nabytí její účinnosti poskytne zadavatel dodavateli:

- stávající Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm (platný do roku 2020),



- další existující relevantní zdroje dat potřebné pro tvorbu a zpracování nové segmentové koncepce,
- výstupy aktualizovaných segmentových koncepcí, které budou dodavateli předávány osobami ze strany zadavatele na základě průběžné komunikace a spolupráce.

IV. Organizační zajištění ze strany zadavatele

Pro potřeby vytvoření nové segmentové koncepce budou dodavateli k dispozici ze strany zadavatele zejména tyto osoby (dále jen „osoby zadavatele“):

- odborný garant strategie,
- manažer projektu zadavatele,
- odborní pracovníci pro oblast a cestovní ruchu a souvisejících agend (dále jen „odborní pracovníci“),
- Komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm a pracovní skupiny,
- Strategický výbor města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „strategický výbor“),
- odborný pracovník a projektový manažer projektu ReStrat.

Zadavatel zajistí vhodné prostory pro schůzky dodavatele s osobami zadavatele, veřejností a s relevantními subjekty.

V. Obsah předmětu zakázky

Předmět zakázky	Klíčové aktivity	Výstupy klíčové aktivity	Termín zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy)
Koncepce cestovního ruchu	1.A Přípravná část koncepce	a. metodika postupu zpracování koncepce	do 30 dní
		b. schůzka, stanovení VIZE a cílů koncepce	do 30 dní
	1.B Analytická část koncepce	a. situační analýza CR	do 90 dní
		b. ekonomické a srovnávací analýzy	do 90 dní
		c. vyhodnocení plnění cílů	do 90 dní
		d. dotazníkové šetření	do 150 dní
		e. SWOT analýza	do 180 dní
	1.C Návrhová část koncepce	a. návrhová část	do 210 dní
		b. metodika pro implementaci navržených opatření	do 240 dní
		c. schůzky	do 300 dní
1.D Implementační	a. implementační plán	do 360 dní	
	b. metodika indikátorů a hodnocení postupů zavedení	do 360 dní	



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODSR

Číslo smlouvy zhotovitele:

	část koncepce	c. seminář	do 360 dní
--	----------------------	------------	------------

VI. Klíčové aktivity

Plnění předmětu veřejné zakázky je rozděleno do níže uvedených klíčových aktivit. Harmonogram plnění klíčových aktivit je přílohou smlouvy č. 4.

Nová segmentová koncepce pro oblast cestovního ruchu

Za zpracování koncepčního materiálu pro oblast cestovního ruchu odpovídá dodavatel. Dodavatel může využít pro zpracování této koncepce služeb poddodavatele. Výstupy z analytické části této koncepce budou zpracovány do nového SPRM, který vzniká souběžně s koncepcí CR.

Koncepce CR bude zpracována v takové podobě a rozsahu, aby po schválení sloužila jako závazný dokument města a podklad pro vykazování a práci se zdroji a pro rozvoj cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm.

Dodavatel je zodpovědný za zpracování a dodání koncepce CR včetně zajištění obsahové provazby se SPRM, a to pomocí naplnění požadovaných realizačních částí:

1.A Přípravná část koncepce

Dojde k předání informací mezi dodavatelem a zadavatelem vztahujících se ke koncepci CR (projekty zrealizované/rozpracované, dokumentace, spolupracující subjekty apod.).

Dodavatel v rámci přípravné části:

- vytvoří **organizační postupy/metodika postupu zpracování koncepce** (dále jen „**metodika**“) pro zpracování koncepce CR. Na tvorbě metodiky (termíny, úkoly, procesy) a zpřesnění zadání a dalším směřování koncepce CR bude dodavatel spolupracovat s dodavatelem SPRM, dodavateli dalších nových segmentových koncepcí a určenými osobami zadavatele,
- zorganizuje, za osobní účasti zadavatele, **schůzku** s určenými osobami zadavatele, kde dojde k odsouhlasení harmonogramu, metodiky, zadání a k procesu **stanovení vize a cílů** (SMART) koncepce CR a k objasnění pojmů; výstupem bude zápis a stanovená vize a cíle.

Výstupy z přípravné části dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zpracuje. Takto zpracované výstupy předá dodavatel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) zadavateli, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem, který bude podkladem pro fakturaci dle smlouvy.

1. B Analytická část koncepce

Dodavatel v rámci analytické části zpracuje souhrnný materiál, složený minimálně z/ze:



- a. **situační analýzy CR** (podmínky, stav, trendy a kritické problémy jednotlivých složek ve městě či regionu) se zohledněním místního systému a vztahů v oblasti CR a na role, jaké město ve vztahu k CR zastává a je schopno zastávat, a to se zaměřením na aktuální stav a budoucí vývoj CR v Rožnově pod Radhoštěm,
- b. **ekonomické analýzy financování CR** městem, **analýzy turistické poptávky a srovnávací analýzy** v oblasti CR,
- c. **vyhodnotí plnění cílů** existujících dostupných strategií, souvisejících dokumentů a projektů relevantních k tématu CR (včetně provazby na Územní plán, apod.), a to včetně relevantních dokumentů nadřazených úrovní,
- d. **dotazníkového šetření:**
 - cílová skupina občané Rožnova pod Radhoštěm,
 - cílová skupina turistů,
- e. **SWOT analýzy**, vytvořené ve spolupráci s osobami zadavatele (realizace pracovní schůzky) a na základě zjištěných dat a výsledků ze všech výstupů analytické části (viz body a.-d.), ve které souhrnně charakterizuje problematiku CR v prostředí města Rožnov pod Radhoštěm. Součástí SWOT analýzy bude textové doporučení, jak výsledky SWOT analýzy promítnout do nově vznikajícího SPRM.

Dodavatel dále v rámci analytické části:

- a. využije dostupná bezplatná data (CzechTourism, ČSÚ, apod.), existující dokumentaci poskytnutou zadavatelem (Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu (2007), Územní plán, apod.), včetně všech relevantních strategických dokumentů spolupracujících a nadřazených celků a subjektů, dále interní data MěÚ a především vlastní průzkum (dotazníková šetření – cílová skupina občané a turisti); v případě potřeby využití zpoplatněných zdrojů či nároků na vlastní průzkumná šetření zahrne a zohlední dodavatel náklady na pořízení těchto dat a průzkumů do celkové nabídnuté ceny zakázky,
- b. pro spolupráci osloví mimo určené osoby zadavatele také klíčové aktéry v oblasti CR mající místní dopad (Centrála cestovního ruchu Východní Morava, apod.),
- c. zorganizuje, za jeho osobní účasti, schůzky společně s určenými osobami zadavatele, kde dojde k představení výstupu analytické části, k hodnocení a připomínkování výstupu analytické části osobami zadavatele; dodavatel zpracuje z těchto schůzek zápisy,
- d. bude sdílet informace s dodavatelem nového SPRM,
- e. zpracuje výstupy s využitím také grafických, tabelárních či mapových nástrojů.

Výstupy (včetně zápisů) z analytické části dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zpracuje. Takto zpracované výstupy předá dodavatel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) zadavateli, a to nejpozději do 180 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem, který bude podkladem pro fakturaci dle smlouvy.

1.C Návrhová část koncepce



Dodavatel v rámci návrhové části:

- a. na základě získaných výstupů z analytické části zpracuje **návrhovou část**, která bude ve spolupráci se zadavatelem zúžena na řešení vybraných oblastí s ohledem na aktuální potřeby města, legislativní možnosti, kvantifikovatelnost a realizovatelnost opatření a finanční rámec včetně zdrojů, to vše v souladu se stanovenou a schválenou vizí a definovanými cíli; návrhová část by se měla zaměřit na podporu infrastruktury CR a turistické nabídky, marketingovou podporu CR, financování a řízení CR a doporučení možností zlepšení systému řízení vedoucí k vyšší efektivitě a synergiím, vzdělávání v cestovním ruchu či řízení rizik v cestovním ruchu,
- b. vytvoří **metodiku pro implementaci navržených opatření**,
- c. zorganizuje, za jeho osobní účasti, **schůzky** ve spolupráci s osobami zadavatele (oblast CR) a veřejností, kde dojde k představení výstupu návrhové části, k hodnocení a připomínkování návrhové části osobami zadavatele a relevantní veřejností. Dodavatel zpracuje z těchto schůzek zápisy.

Výstupy (včetně zápisů) dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá dodavatel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) zadavateli, a to nejpozději do 300 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem, který bude podkladem pro fakturaci dle smlouvy.

1.D Implementační část koncepce

Dodavatel v rámci implementační části:

- a. vytvoří na základě výstupů z analytické a návrhové části přehledný **implementační plán**, do kterého zahrne návrhy opatření v oblasti CR, zejména jejich rozložení v čase, odpovědnosti, finanční a časovou náročnost a zdroje; implementační plán bude zpracován v elektronické podobě s možností následné práce a tato elektronická podoba bude kompatibilní (možnost konverze dat a práce s daty) se stávajícími systémy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm,
- b. vytvoří **metodiku indikátorů a hodnocení včetně postupů zavedení** koncepce CR do praxe,
- c. zorganizuje **seminář** s prezentací pro obeznámení s novou koncepcí CR, jejím řízením, prací, implementací a hodnocením, pro osoby zadavatele, které budou s koncepcí jako se závazným dokumentem pracovat a podílet se na realizaci opatření a aktivit; seminář se uskuteční až po schválení souhrnného materiálu koncepce CR zadavatelem.

Výstupy dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá dodavatel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) zadavateli, a to nejpozději do 360 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem, který bude podkladem pro fakturaci dle smlouvy.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo smlouvy objednatele: 0291/2019/ODS

Číslo smlouvy zhotovitele:

Výstupy z jednotlivých klíčových aktivit koncepce CR budou dodavatelem zpracovány do souhrnného materiálu „koncepce CR“. Tuto koncepci CR dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zapracuje. Koncepci CR následně předá dodavatel zadavateli v elektronické podobě (formát .doc a PDF) a v tištěné svázané podobě ve formátu A4 v 5 vyhotoveních, a to nejpozději do 360 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel tuto koncepci CR schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem.