

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba : Objekt :	<b>Udržitelná produkce zdravých ryb v různých                  akvakulturních systémech - PROFISH</b>	Rozpočet:
----------------------	---	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: VRN</b>						
1		<u>Vybudování zařízení staveniště</u> . Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a najezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření.	kompl	1,00	40 000,00	40 000,00
2		<u>Provoz zařízení staveniště</u> Vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	kompl	1,00	72 000,00	72 000,00
3		<u>Odstranění zařízení staveniště</u> Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a najezdů pro realizaci stavby	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za VRN</b>						<b>122 000,00</b>
<b>Díl: ORN</b>						
1		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD	kompl	1,00	30 000,00	30 000,00
2		Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. po dobu výstavby	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
3		Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).		1,00	1 000,00	1 000,00
4		Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
5		Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
6		Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
7		Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.	kompl	1,00	30 000,00	30 000,00
8		Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
9		Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
10		Komplexní 168 hodinová zkouška, provedení nepřetržitě komplexní 168 hodinové zkoušky stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů dle SoD. Součástí zkoušky jsou v celém rozsahu náklady na média (voda, elektrická energie, plyn, teplo, chemie, atd.) která budou použita nebo spotřebována v průběhu 168 hodinové komplexní zkoušky předmětu díla.	kompl	168,00	200,00	33 600,00
11		Zkušební provoz zařízení po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na zkušebním provozu a včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
12		Řádné a funkční seřízení jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v rámci zkušebního provozu na provozní parametry.	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
13		Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba : **Udržitelná produkce zdravých ryb v různých  
akvakulturních systémech - PROFISH**  
Objekt :

Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14		Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu výstavby až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.	kompl	1,00	4 800,00	4 800,00
15		Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk a jistot v rozsahu dle SoD.	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
16		Veškeré náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele a podmínkami dotačních programů. Opatření a vyvěšení informačního panelu, na nichž budou uvedeny slovní a obrazové informace v souladu s metodickými pokyny publicity vydanými poskytovatelem dotace.	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>ORN</b>				<b>130 400,00</b>

<b>CELEKM ZA OVN</b>						<b>252 400,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------