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Smlouva o dílo č. 007/2020/BA  
„Oprava komunikace na ul. Moravská“ 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635 

 
 

I. Smluvní strany 
 
O B J E D N A T E L: 
název, sídlo:       Město Hlučín  

                            Mírové náměstí 24/23,  748 01 Hlučín 
zastupuje:       
ve věcech smluvních:    Ing. xxxxxxxxxxx – technik odboru investic, 

pověřená k podepisování smluv za odbor investic 
MěÚ Hlučín 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx – technik odboru investic 

IČ:        00300063 

DIČ:                                                    CZ00300063 

bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:         xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Z H O T O V I T E L: 
název, sídlo:       SUBLAND TECH s. r. o. 

                                                            Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 
zastupuje:  
ve věcech smluvních:     Jiřina Blašková – jednatel společnosti 
ve věcech technických:   xxxxxxxxxxxxx – stavbyvedoucí 
IČO:        28592611 

DIČ:        CZ28592611 

bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:       xxxxxxxxxxxxx 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu 

C, vložka číslo 33483. 

 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje  realizovat  dílo s názvem: „Oprava komunikace na 

ul. Moravská“ (dále také jen „dílo“), v rámci kterého se zhotovitel zavazuje provést pro 
objednatele stavební práce - opravu části komunikace na ul. Moravská v Hlučíne.          
Zhotovitel se zavazuje v rámci realizace díla provést odstranění stávající část konstrukčních 
vrstev komunikace vč. silničních obrub a podloží komunikace v šířce 2 metrů a délce 22 
metrů. V této výměře bude proveden nový podklad z kameniva, aplikován asfaltový beton a 
osazení silničních obrub, včetně chodníkové dlažby, dle cenové nabídky ze dne 20.1.2020, 
která je přílohou smlouvy . Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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Zhotovitel je dále povinen: 
a) Zjistit případné podzemní inženýrské sítě (v trase chodníku - přípojka vody a elektra a 

komunikačního vedení k objektům a ostatní sítě vedoucí souběžně s chodníkem – 
plynovod NTL, vedení el. sítě, komunikační vedení, jednotná kanalizace) 

b) Zajistit před zahájením prací vytýčení a zaměření inženýrských sítí. 
c) Zajistit dočasné dopravní značení dle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.30/2001 Sb. 
d) Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb. 
e) Dodržovat podmínky z vyjádření správců inženýrských sítí (VaK Hlučín s.r.o., ČEZ 

Distribuce a.s., CETIN, GasNet s.r.o., UPC Česká republika).  
f) Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., vyhlášku 

č.381/2001 Sb. a č.383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
g) Zajistit oprávněné požadavky majitelů přilehlých nemovitostí. 
h) Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku. 
i) Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému provozu 

nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění. 
 
 
III. Termíny a místo plnění 
 
Dobu plnění uchazeč nabídne v návrhu smlouvy o dílo takto: 
Termín předání staveniště:        předpoklad  03/2020 
Termín zahájení prací:                           práce budou zahájeny dnem předání staveniště   

Termín dokončení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání staveniště 
zhotoviteli   

Termín předání díla:  do 12 kalendářních dnů od předání staveniště 
zhotoviteli   

 
Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla. 
 
V případě nepříznivých povětrnostních vlivů bude změna termínu plnění řešena dodatkem ke 
smlouvě. 
Místem plnění je ul. Moravská v Hlučíně    
 
 
IV. Cena díla                                 
 
Cena díla:                                        98 410,- Kč (bez DPH) 

                                    DPH                20 666,10,- Kč   
                                 Celkem:            119 076,10Kč (s DPH)           

                      
Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny 
v předmětu této smlouvy. 
Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a 
schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku 
a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 
V. Fakturace  
 
Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. 
Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis 
provedených prací.  Splatnost 21 dnů od doručení faktury.  
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VI. Předání a převzetí 
 
a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a 

nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu. 
b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty, 

protokoly o shodě atd. 
c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu     

 nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění. 
d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému 

předání.  
 

 

VII. Staveniště 
 
a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.  
b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem.  
c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 
původního stavu. 

f) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 
stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady  

 

 

VIII. Záruky 
 
a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání 60 měsíců od termínu předání a převzetí. 
b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, 

nejpozději však do dvou dnů. 
 

 

IX. Sankce 
 
a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o 

dohodnutou sankci ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  
b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem 

vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 
c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit 

objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a 
den prodlení. 

 

 

X. Různé 
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a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 
Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat 
objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, 
nemohou však změnit text smlouvy o dílo.  

b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou 
zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně 
odstranit jejich příčinu. 

c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. 
Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. 
Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování ostatních ploch.   

d)  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.  

e)  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. 

f)  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.               

 

 

XI. Ostatní ustanovení. 
 
a) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která jí podepíše jako druhá 

v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. V souladu s ust.§ 6 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

b) Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a 
údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako 
metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.  

c) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky. 
d) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku. 
e) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel 

obdrží po dvou vyhotoveních. 
f) O uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením č. 109/12b) ze 109. schůze Rady města 

Hlučína, konané dne 16. 10. 2006 pověřena rozhodnout Ing. Pavla Holibková, technik 
odboru investic. 

 
Přílohy:  Krycí list nabídky  
 
 



 5

 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
V  Hlučíně dne 23.1.2020               V Darkovicích dne 27.1. 2020 
 
 
 
…………………………                   ………………………… 
   Ing. xxxxxxxxxxxxx                                                                Jiřina Blašková 
 technik odboru investic                                                   jednatel společnosti 


