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RÁMCOVÁ DOHODA č. 2020/000265 
k veřejné zakázce „Údržba pozemních komunikací v letech 2020-2022“ 

   
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění a v souladu s ustanovením § 3 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 a násl. a 

v návaznosti na § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),  

 
SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:  Statutární město Plzeň 

   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

    

 

zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací (dále jen „SVSMP“) 

   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 

   ředitel: Ing. Milan Sterly 

 

Zhotovitel:  SILBA s.r.o. 
   Částkova 1977 / 73, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí 

   zastoupená: Bc. Libor Šašek – jednatel společnosti 

   IČ: 26397242 

   DIČ: CZ26397242 

   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, odd. C, vl. 17672 

   osoby oprávněné k jednání: 

- ve věcech smluvních: Bc. Libor Šašek – jednatel společnosti 

- ve věcech technických:  

adresa datové schránky: bbb2bx9  

 

 

I.      

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se ve smyslu § 131 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření této rámcové dohody s jedním účastníkem o realizaci 

následujících stavebních prací v rámci veřejné zakázky:  
 

„Údržba pozemních komunikací v letech 2020-2022“ 
 

Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na získání potřebných finančních prostředků ze 

strany objednatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně na 

základě jednotlivých smluv o dílo.  

 

2. Tato rámcová dohoda obsahuje obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých zakázek a tvoří 
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právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých smluv o dílo. 

 

3. Uzavření rámcové dohody nezakládá pro zhotovitele žádný nárok na plnění, které bude 

realizováno vždy až na základě uzavřených konkrétních smluv o dílo pro jednotlivá dílčí 

plnění. 

 
II. 

Předmět rámcové dohody 

 

1. Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 ZZVZ úprava podmínek týkajících se 

dílčích veřejných zakázek na stavební práce, spočívajících ve výspravě výtluků, výspravě 

plošného porušení vozovkových krytů, celoplošných opravách vozovkových krytů a 

výspravách tryskovou metodou Jet - Petcher na území města Plzně v roce 2020 - 2022 v 

následujícím úseku: 
 

Úsek 1 - území MO 1, MO 5 Křimice, MO 6 Litice, MO 7 Radčice a MO 9 Malesice 

Úsek 4 - území MO 4 

 

 

Předpokládaný rozsah prací: 
 

 Výspravy asfaltovým betonem ACO 11 (ABS) tř. I v tl. 50 mm s odstraněním živičného 

krytu frézováním – cca 2.500 m
2
 na jednom úseku v jednom kalendářním roce 

 Výspravy asfaltovým betonem ACO 11 (ABS) tř. I v tl. 100 mm s odstraněním živičného 

krytu frézováním – cca 2.500 m
2
 na jednom úseku v jednom kalendářním roce 

 Výspravy tryskovou metodou Jet – Petcher – cca 500 m
2
 na jednom úseku v jednom 

kalendářním roce 

 Celoplošné opravy vozovek asfaltovým betonem ACO 11 (ABS) – max. 10.000 m
2
 na 

jednom úseku v jednom kalendářním roce 

 

Popis charakteru oprav: 
 

- Předpokládá se provádění oprav strojním odfrézováním tloušťky 50 mm popř. 100 mm, 

vyrovnání podkladu a úprava styčné spáry, penetrace a následné položení obrusné vrstvy a 

zalití spáry. V případě použití jiné tloušťky frézování a pokládky asfaltové vrstvy bude cena 

vypočtená lineární interpolací cen v nabídkovém rozpočtu. Př. 50 mm = 250 Kč/m
2
, 100 mm = 

500 Kč/m
2
 → 80 mm = 400 Kč/m

2
 

- Vyfrézovaný materiál bude odvážen k recyklaci a cena za uložení bude hrazena přímo 

objednatelem (zahrnuto v položkách 1 a 2 v soupisu prací – viz příloha č. 2). 

- Výspravy budou probíhat na celém území příslušného úseku, velikost každé jedné výspravy se 

u výspravy výtluků předpokládá u od 1 m
2
 do 15 m

2
. 

- Jednotlivá celoplošná opravy vozovkového krytu bude max. 3.000 m
2
. 

- Veškeré dopravní opatření (dopravní značení) vč. zajištění podkladů pro zpracování DIO a 

žádostí na příslušný Odbor dopravy (viz příloha) si zajistí zhotovitel na své náklady. 

- Vyrovnání odfrézovaného podkladu asfaltovým betonem ACO (AB) může tvořit vždy max. 

20% z celkového množství použitého asfaltu na každou jednotlivou výspravu (položka č. 5 - 

572753111). 

 

2. Podpisem této rámcové dohody zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné 

oprávnění k podnikání, realizaci oprav zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje 

dostatečnými kapacitami, strojním vybavením a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke 
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kvalitnímu provedení oprav dle této dohody.  

 
III. 

Způsob uzavírání smluv o dílo na jednotlivá dílčí plnění  

 

1. Průběh zadávání: 
 

Pozimní období: 
 

Po ukončení zimního období (na základě písemné nebo e-mailové výzvy) bude technik 

zhotovitele (vždy alespoň jeden na každý vymezený úsek) po dobu 10 pracovních dní provádět za 

účasti techniků SVSMP místní prohlídky, vyznačovat na ulicích místa oprav a současně provádět 

zápis z této místní prohlídky, ve které bude uvedena ulice (pro lepší orientaci č. p. nejbližšího 

domu popř. č. sloupu VO apod.), druh opravy (tj. požadovaná tl. asf. vrstvy, popř. délka spáry), 

m
2
/m a priorita opravy (prioritu určí technik SVSMP, přičemž nejvyšší prioritu mají komunikace 

s provozem MHD, hlavních tahy - místní komunikace II. třídy a nejvíce zatížené MK III. třídy, 

závažné závady a naposled ostatní komunikace a chodníky.) Dle priority bude stanovena lhůta pro 

provedení opravy takto: 

Priorita 1 – do 14 kalendářních dní od vydání povolení zvláštního užívání opravou 

dotčených místních komunikací, Priorita 2 – do 21 kalendářních dní od vydání povolení zvláštního 

užívání opravou dotčených místních komunikací, Priorita 3 – do 28 kalendářních dní od vydání 

povolení zvláštního užívání opravou dotčených místních komunikací, přičemž doba mezi 

odfrézováním krytu v místě závady a položením nové obrusné vrstvy bude max. 2 dny. 

Do tří pracovních dnů od ukončení místních prohlídek bude zhotovitelem zasláno 

objednateli Potvrzení rozsahu prací (oceněná celková rekapitulace korespondující se zápisy 

z místních prohlídek). Poté objednatel vystaví na předmětné práce objednávku (tj. písemnou 

výzvu k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy), kterou zašle zhotoviteli, a ten je 

povinen ji do tří pracovních dnů písemně potvrdit (tj. přijmout návrh smlouvy). V případě MK 

s provozem MHD a s křižovatkami řízenými SSZ (viz příloha č. 3) je zhotovitel povinen do 10 

pracovních dnů od zaslání Potvrzení rozsahu prací objednateli požádat příslušné silniční správní 

úřady o vydání povolení zvláštního užívání opravou dotčených místních komunikací. V případě 

méně frekventovaných místních komunikacích I., II., III. a IV. třídy (např. bez provozu MHD - viz 

příloha č. 3) je zhotovitel povinen toto učinit do 3 pracovních dnů od zaslání Potvrzení rozsahu 

prací objednateli. Od vydání povolení zvláštního užívání je zhotovitel povinen provedené práce 

postupně protokolárně předávat objednateli v termínech dle priorit uvedených v Potvrzení rozsahu 

prací, přičemž v rámci stanovené priority si objednatel vyhrazuje právo určit v Potvrzení rovněž 

pořadí provádění jednotlivých oprav. 

 

Opravy v průběhu roku: 
 

Na základě písemné nebo e-mailové výzvy provede technik zhotovitele (vždy jeden na 

každý úsek) za účasti technika SVSMP místní prohlídky, vyznačí na ulicích místa oprav a 

současně provede zápis z této místní prohlídky, ve které bude uvedena ulice (pro lepší orientaci č. 

p. nejbližšího domu popř. č. sloupu VO apod.), druh opravy (tj. požadovaná tl. asf. vrstvy, popř. 

délka spáry), m
2
/m a priorita opravy (dle výše uvedeného). 

Do tří pracovních dnů od ukončení místních prohlídek bude zhotovitelem zasláno 

objednateli Potvrzení rozsahu prací (oceněná celková rekapitulace korespondující se zápisy 

z místních prohlídek). Poté objednatel vystaví na předmětné práce objednávku (písemnou výzvu 

k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy), kterou zašle zhotoviteli, a ten je 

povinen ji do tří pracovních dnů písemně potvrdit (tj. přijmout návrh smlouvy). V případě MK 

s provozem MHD a s křižovatkami řízenými SSZ (viz příloha č. 3) je zhotovitel povinen do 10 
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pracovních dnů od zaslání Potvrzení rozsahu prací objednateli požádat příslušné silniční správní 

úřady o vydání povolení zvláštního užívání opravou dotčených místních komunikací. V případě 

méně frekventovaných místních komunikacích I., II., III. a IV. třídy (např. bez provozu MHD - viz 

příloha č. 3) je zhotovitel povinen toto učinit do 3 pracovních dnů od zaslání Potvrzení rozsahu 

prací objednateli. Od vydání povolení zvláštního užívání je zhotovitel povinen provedené práce 

postupně protokolárně předávat objednateli v termínech dle priorit uvedených v Potvrzení rozsahu 

prací. 

2. Konkrétní stavební práce budou realizovány v souladu s touto rámcovou dohodou na základě 

jednotlivých smluv o dílo (uzavřených zasláním a potvrzením objednávky), které stanoví 

konkrétní podmínky pro jednotlivá dílčí plnění. Závazný text těchto smluv o dílo stanoví 

v souladu s touto rámcovou dohodou objednatel. 

3. Zadání jednotlivých prací proběhne odesláním písemné objednávky objednatelem. Tato 

objednávka bude obsahovat určení předmětu díla (druhu opravy), termínu (daného prioritou) a 

místa plnění (ulice + č. p. domu, č. sloupu VO apod.) a cenu díla. 

4. Smlouvy o dílo (uzavřené zasláním a potvrzením objednávky) na jednotlivá dílčí plnění, 

uzavřené ve smyslu § 134 ZZVZ, se budou řídit ujednáními dle Přílohy č. 1. 

 
IV. 

Cena díla 

 
Cena za jednotlivé položky činí:  

 

- Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s naložením   

vč. odvozu do 15 km a recyklace            38,00 Kč/m
2
 

- Odstranění živičného krytu frézováním pl do 1000 m2 tl do 100 mm s naložením 

vč. odvozu do 15 km a recyklace            42,00 Kč/m
2
 

- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

 z nemodifikovaného asfaltu           240,00 Kč/m
2
 

- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm š přes 3 m 

 z nemodifikovaného asfaltu           316,00 Kč/m
2
 

- Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)   1650,00 Kč/t 

- Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,8 kg/m
2          7,20 Kč/m

2
 

- Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou        28,00 Kč/m 

- Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

 zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu       515,00 Kč/ks 

- Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

 snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu       515,00 Kč/ks 

- Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm zvýšením krycího poklopu    515,00 Kč/ks 

- Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm snížením krycího poklopu    515,00 Kč/ks 

- Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm      15,00 Kč/m 

- Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným        20,00 Kč/t 

- Výspravy tryskovou metodou Jet – Petcher                                                             2090,00 Kč/t 
 

 Ceny položek jsou uvedeny bez DPH. 

 

 

- Veškerá dopravní opatření (dopravní značení) si zajistí zhotovitel na své náklady. 

- Odstranění živičného krytu frézováním – v položkách zahrnuta nakládka, vykládka a převoz k 

recyklaci vč. poplatku za recyklaci. 
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- Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným - v položce zahrnuta nakládka, 

vykládka a přesun pro pokládku nové vrstvy ACO 11, vyrovnávky a další nově použitý 

materiál. 

- V případě použití jiné tloušťky frézování a pokládky asfaltové vrstvy bude cena vypočtená 

lineární interpolací cen v nabídkovém rozpočtu. Př. 50 mm = 250 Kč/m
2
, 100 mm = 500 Kč/m

2
 

→ 80 mm = 400 Kč/m
2
. 

- Výspravy tryskovou metodou Jet – Petcher - v položce zahrnuta doprava a dopravní opatření. 

- Vyrovnání odfrézovaného podkladu asfaltovým betonem ACO (AB) může tvořit vždy max. 

20% z celkového množství použitého asfaltu na každou jednotlivou výspravu (položka č. 5 - 

572753111). 
 

Cena díla může být měněna a upravována pouze dodatkem k této dohodě, a to výhradně při 

splnění následujících podmínek: 

- dojde k zákonné změně sazby daně z přidané hodnoty (tj. sazba DPH bude zvýšena nebo 

snížena) 

nebo 

- cena díla bude navýšena o roční míru inflace vyjádřenou průměrným vývojem spotřebitelských 

cen, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za uplynulý rok v případě, že bude roční míra 

inflace větší než 3%. 

 
V. 

Doba účinnosti rámcové dohody 

 

1. Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a končí dne 31. 12. 2022. 
 

2. Tato rámcová dohoda může být ukončena:  

a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena; 

b) písemnou dohodou obou stran; 

c) odstoupením od dohody ze zákonných nebo touto dohodou uvedených důvodů - zejména 

v případech, kdy: 
 

- zhotovitel bude opakovaně (tj. nejméně 2x) v prodlení s plněním prací nebo kterékoli 

jejich části po dobu delší nežli 7 kalendářních dnů, 

- zhotovitel opakovaně poruší dohodu o dílo na jednotlivé dílčí plnění podstatným 

způsobem, tj. takovým způsobem, který může zmařit plnění jejího účelu, 

- zhotovitel opakovaně plní své povinnosti v rozporu s ustanoveními této rámcové 

dohody nebo smlouvy o dílo na jednotlivé dílčí plnění nebo v rozporu s pokyny 

objednatele, 

- zhotovitel nepředloží objednateli pojistnou smlouvu ve lhůtě a za podmínek uvedených 

v čl. VII. odst. 2. této smlouvy. 

Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; 

odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 

Odstoupení se sjednává s účinky EX NUNC. 

3. Odstoupením od této rámcové dohody nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran na 

trvání záruky, ani na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede 
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dnem odstoupení od rámcové dohody. 

 

4. Objednatel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve 

dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 

5. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit tuto dohodu písemnou výpovědí doručenou dodavateli 

s účinky EX NUNC pro případ, kdy souhrn veškerých řádně mu vyfakturovaných a jím 

uhrazených prostředků vyplacených na základě všech rámcových dohod uzavřených k této 

veřejné zakázce dosáhne výše 49.900.000,- Kč. 

  
VI. 

Ustanovení o doručování 

 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace doručují smluvní strany na adresu sídla uvedenou na 

titulní straně této dohody. Objednatel pro doručování stanovuje tyto adresy:  SPRÁVA 

VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 

00 Plzeň, IČ 40526551, DIČ CZ 40526551. Pokud v průběhu plnění této dohody dojde ke 

změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník  neprodleně písemně oznámit 

druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 

poštovního doručovatele  uloží na poště. Okamžik uložení na poště se považuje za okamžik 

doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této dohody je za objednatele oprávněn jednat: 

  a) ve věcech smluvních: Ing. Milan Sterly 

  b) ve věcech technických: úsek komunikací SVSMP 

 Ve věcech souvisejících s plněním podle této dohody je za zhotovitele oprávněn jednat: 

  a) ve věcech smluvních:     Bc. Libor Šašek - jednatel 

  b) ve věcech technických:   

 

2. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem této dohody pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, s 

pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,-Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti této 

rámcové dohody. Pokud doba platnosti předložené pojistné smlouva nepokryje celou dobu 

platnosti této rámcové dohody, je zhotovitel povinen předložit objednateli novou pojistnou 

smlouvu před skončením platnosti smlouvy předchozí. V případě, že tuto pojistnou smlouvu 

zhotovitel objednateli ve stanovené lhůtě nedoloží, je objednatel oprávněn od této rámcové 

dohody odstoupit. 

 

3. Otázky v této rámcové dohodě nebo ve smlouvách o dílo pro jednotlivá dílčí plnění neupravené 

nebo upravené jen částečně se řídí nabídkou zhotovitele, příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a předpisy souvisejícími, vždy v platném znění. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
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stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

5. Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, jedno obdržel zhotovitel a jedno objednatel. 

 

6. Veškeré změny a doplňky rámcové dohody mohou být provedeny pouze písemnou dohodou 

stran, označenou výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno). 

Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této rámcové dohody. Za 

písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této 

dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této rámcové dohody 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této rámcové dohody. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si text dohody řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; dohoda 

nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není 

jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto dohodu obě 

smluvní strany potvrzují svými podpisy. 

 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato rámcová dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 

že rámcovou dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 

Statutární město Plzeň. 

  

 

 

V Plzni dne 23.01.2020         

 

   

 

 

 

            

 

                                                                              

…………………………………….    ………………………………….. 

      za objednatele                    za zhotovitele 

         Ing. Milan Sterly                 Bc. Libor Šašek 

                   ředitel               jednatel společnosti 

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU       SILBA s.r.o.  

             MĚSTA PLZNĚ, 

        příspěvkové organizace 

 

 

 

Příloha č. 1: Ujednání Smluv o dílo (uzavřené zasláním a potvrzením objednávky) na jednotlivá 

dílčí plnění, uzavřených ve smyslu § 134 ZZVZ.  

Příloha č. 2: Soupis prací  

Příloha č. 3: Žádost o stanovení DZ pro opravy výtluků na MK a požadavky Odboru dopravy  

          MMP na zpracování žádosti přechodné úpravy provozu. 
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Příloha č. 1: Ujednání Smluv o dílo (uzavřené zasláním a potvrzením objednávky) na 

jednotlivá dílčí plnění, uzavřených ve smyslu § 134 ZZVZ. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla – stavebních 

prací: „Údržba pozemních komunikací v letech 2020-2022“, a to v souladu s objednatelem 

zaslanou a zhotovitelem potvrzenou objednávkou, s podmínkami rámcové dohody, této 

smlouvy a rovněž pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. Smluvní strany 

jsou rovněž vázány zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Údržba pozemních komunikací 

v letech 2020-2022“, vyhlášené pod číslem 669-42/40/2019, zadané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a nabídkou zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku. 

 

II. 

Vymezení díla 

 

1. Rozsah díla, je vymezen objednatelem zaslanou a zhotovitelem potvrzenou objednávkou, 

(dále jen „objednávka“) jakožto písemnou výzvou k poskytnutí plnění na základě 

rámcové dohody k veřejné zakázce „Údržba pozemních komunikací v letech 2020-2022“ 

vyhlášené pod číslem 669-42/40/2019 a zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto 

činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna 

poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele (viz. čl. V. odst. 11 

této smlouvy).  

 

III. 

Doba plnění a místo plnění 

 

1. Termín dokončení díla je stanoven objednávkou přiřazením stupně priority: 

Priorita 1 – do 14 kalendářních dní od vydání povolení zvláštního užívání opravou 

dotčených místních komunikací 

Priorita 2 – do 21 kalendářních dní od vydání povolení zvláštního užívání opravou 

dotčených místních komunikací 

Priorita 3 – do 28 kalendářních dní od vydání povolení zvláštního užívání opravou 

dotčených místních komunikací,  

přičemž doba mezi odfrézováním krytu v místě závady a položením nové obrusné 

vrstvy bude max. 2 dny. 

2. Termín plnění začíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli. 

3. Místo plnění díla je uvedeno v objednávce.  
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IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 

stanovenou v objednávce. Tato cena je cenou konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje 

veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla. Je stanovena pro danou dobu plnění 

jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních 

vlivů (např. inflace). 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude provedena formou fakturace 

plnění zhotovitele pro objednatele. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 

provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem. Zjišťování rozsahu a ceny 

plnění se provádí podpisem soupisu provedených prací a dodávek v členění dle 

specifikace s uvedením celkové rekapitulace, minimálně souhrnné položky, jednotkové 

ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku u všech jednotlivých položek. 

Podpisem soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo 

fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem včetně DPH. Podpisem 

soupisu provedených prací nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran 

týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení 

článků VIII. a X. této smlouvy.  

3. Faktury budou vyhotoveny na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 

Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO 

STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, 

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Doloženy 

budou soupisem provedených prací podle odstavce 2. tohoto článku smlouvy. 

4. Lhůta splatnosti faktur je 15 dní od  doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí 

den odpisu platby z účtu objednatele. 

5. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje: 

 označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je-li do něj 

zapsán), 

 číslo smlouvy, předmět díla, 

 číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku, 

 razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a 

věcnou správnost faktury, 

 sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této 

smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 

opravené faktury objednateli. 

7. Cenu za dílo je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, 

že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na 

výši nabídkové (fakturované) ceny (např. v případě změny sazby daně z přidané hodnoty). 

Změna ceny za provedení díla bude v uvedených případech řešena dodatkem ke smlouvě. 

8. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 

§ 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem GFŘ D 22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů k § 26 a k příloze č. 1 zákona. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 



   

3 

 

přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že 

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 

doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do 

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 

daňového dokladu. 

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem 

(§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od 

okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této 

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel v souladu s ustanovením § 

109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a 

v dohodnutém termínu. Veškeré materiály, dodávky ke zhotovení díla a provedení díla 

zajistí zhotovitel tak, aby odpovídalo platným technickým normám (ČSN, TKP, TP – 

zejména TP 82 a TP 87), dohodnutým technickým podmínkám (Metodický pokyn 

k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na 

území města Plzně, Plzeňský standard komunikací). 

2. Zhotovitel se bude  při své činnosti  řídit ujednáními rámcové dohody, této smlouvy, 

výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních 

orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy  provedením a předáním díla objednateli 

ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.  

4. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a 

vlastní provedení, předem vyzvat objednatele k jejich kontrole a dále je povinen vyzvat 

k protokolárnímu předání příslušné správce sítí. Nedostaví-li se zástupce objednatele 

v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že 

zakryté práce nebyly řádně provedeny.  

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, 

hygienických a ekologických předpisů na staveništi.  

6. Zhotovitel bude řádně udržovat čistotu a pořádek na veřejných komunikacích v prostoru 

staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození a zajistí 

přístup k a do nemovitostí, které budou stavbou dotčeny, jejich vlastníkům a uživatelům. 

Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné, zhotovitel zajistí dopravním 

značením jejich obslužnost, v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace 

do původního stavu. Pokud zhotovitel komunikace znečistí, je povinen provést jejich úklid 

na vlastní náklady. Za případné postihy a sankce, uplatněné z těchto důvodů, je 

odpovědný pouze a výhradně zhotovitel a zavazuje se je kompletně uhradit. Případná 

správní a jiná řízení v tomto směru jsou plně v kompetenci zhotovitele a probíhají bez 

účasti objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se 

produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku závadných látek 

(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen 

provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo 
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podzemních vod těmto závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat 

podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

Veškeré odpady budou průkazně ekologicky likvidovány a doklady o tom, včetně vážních 

lístků, budou součástí Závěrečné zprávy o hodnocení jakosti stavby specifikované v 

Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách 

pozemních komunikací na území města Plzně. 

8. Po dokončení díla zhotovitel bezodkladně vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do 

původního stavu.  

9. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz. 

článek II. odst. 1. bod II a odst. 2. této smlouvy). Za  výsledek těchto činností však 

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí 

být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace v zadávacím 

řízení veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je 

nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel 

předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem 

k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších 

poddodavatelů.  

10. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav 

předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací 

dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle objednávky, kdy 

jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem a jeho odpovědným 

zástupcem (technický dozor objednatele). 

11. Zhotovitel předá při přejímacím řízení objednateli: originál stavebního deníku, 

fotodokumentaci a protokoly zkušeben (certifikáty/prohlášení o shodě) spolu s ostatními 

doklady a potvrzeními (zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN, atesty (certifikáty) na 

použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci (uložení) odpadů ze 

stavební činnosti) jako součást dokladů podmiňujících zahájení přejímacího řízení 

stavebního díla. V případě, že dojde ke změnám ve výše zmíněných dokumentech, je 

zhotovitel povinen tyto změněné dokumenty předat objednateli nejpozději v termínu 

odstranění všech vad a nedodělků uvedeném v předávacím protokolu (viz čl. VIII. odst. 2 

této smlouvy). 

12. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo 

k jejich poškození.  

13. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4   odst. 

1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

14. Zhotovitel je povinen průběžně provádět podrobnou fotodokumentaci stavby a jejích 

částí. 

 

VI. 

Práva a povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 

objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. 

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit 

dohodnutou cenu za jeho provedení. 
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3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla. 

 

VII. 

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor 

 

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními 

záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré 

skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakost, podmínky 

bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a 

hospodárnosti stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat 

z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni 

nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce 

technického dozoru objednatele, popř. osoby jimi pověřené. 

2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, 

je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že  

s  obsahem záznamu souhlasí. 

3. Nesouhlasí-li objednatel či osoby jím pověřené s obsahem zápisu, který provedl 

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s 

uvedením důvodů, jinak se má za to,  že s obsahem záznamu souhlasí. 

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru: 

Technický dozor objednatele: úsek komunikací SVSMP 

5. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného soupis prací, 

podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných  předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této  smlouvy a potvrzuje 

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny soupisu prací a materiálu, které musí 

následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit  práci, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví 

pracovníků nebo hrozí vznik hmotné  škody. Není však oprávněn zasahovat do 

hospodářské činnosti  zhotovitele. 

          f) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

6. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím  a technickým dozorem 

objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní 

úpravy. 

8. Zhotovitel je povinen předat při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního 

deníku k archivaci. 

 

VIII. 

Předání díla a převzetí díla 

 

1. Předání díla je zhotovitel povinen  písemně oznámit objednateli - zápisem ve stavebním 

deníku a  dopisem (e-mailem), k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, 

a to minimálně 2 pracovní dny před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto 

oznámení písemně svolat přejímací řízení. 

2. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ 

podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních 

technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací. 
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3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a 

neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení 

nároků z vad díla dle zákona. 

4. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I. a 

II. této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. 

5. Dílo je považováno za dokončené až ke dni ukončení přejímacího řízení. Přejímací řízení 

je ukončeno dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“. 

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. 

2. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny  v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 

neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 

škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

3. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 

objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud zhotovitel poruší 

jakoukoli povinnost stanovenou v článku II. odst. 2 a článku V. odst. 9 této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je proti zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení. 

6. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc v podobě 

nepříznivého klimatu (dlouhotrvající vydatné deště či silný mráz), kdy dojde k 

okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 

90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6. tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V 

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k 

úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se 

vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. 

XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 
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úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet  veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku odstoupení od 

smlouvy). 

 

X. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno  podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude dílo mít  vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami (ČSN, TKP, TP atd.), případně vlastnosti  

obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem  předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, a to ve vztahu ke 

každé položce (řádku) objednávky zvlášť. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného  zásahu, neodborného 

užívání ze strany objednatele (uživatele) a  zásahem třetích osob. 

4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 

odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 

objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum 

doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené, objednatelem stanovené 

lhůtě bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Za sjednanou 

úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. Toto ujednání nemá vliv 

na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona. 

6. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je 

objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat 

škodu s tím spojenou. 

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel  neodpovídá 

jen v  případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho 

odpovědnost. 

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 

XI. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

 

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto 

smluvní pokuty: 

a) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením výsprav v termínu, uvedeném v 

objednávce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za 

každou položku (řádek) objednávky a den prodlení. 

b) Při nedodržení termínu pro položení nové obrusné vrstvy po odfrézování krytu v místě 
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závady – max. 2 dny – zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč 

za každou položku (řádek) objednávky a den prodlení. 

c) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 8. této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za m
2
 denně až 

do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy ve 

stanoveném termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

e) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě 

zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení oproti splatnosti dokladu. 

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. V. odst. 6, 9, 10, čl. VII. odst. 1 a 6 této 

smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to 

písemnou výzvou (možno i zápisem do stavebního deníku). Pokud zhotovitel nezjedná 

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy (zápisu ve stavebním deníku), 

je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý jednotlivý 

zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat. 

3. Zhotovitel se zavazuje dále uhradit objednateli smluvní pokuty za porušení zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební 

činnosti s veřejností a za jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, 

hygienickými a jinými předpisy a nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno 

především na základě zjištění a doporučení koordinátorů a pracovníků technického 

dozoru objednatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli tyto smluvní pokuty: 

a) Pokud zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy a pokyny objednatele nebo zástupce objednatele týkající se BOZP a uvedené 

ve stavebním deníku ve stanovených termínech, uplatní objednatel smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. 

b) Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč uplatní objednatel za každý jednotlivý případ, kdy 

z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě bylo nutné zastavit práce, 

nebo pokud zhotovitel poškozuje nebo neudržuje zařízení sloužící k zajištění 

bezpečnosti. Obdobně objednatel bude postupovat v případě nedostatečného zajištění 

stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zabezpečení proti vstupu 

nepovolaným osobám apod.). 

c) Pokud závada podle písm. b) bude odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací, 

objednatel uplatní smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč. 

d) Objednatel uplatní smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje 

dnem následujícím po upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

e) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý jednotlivý případ těchto 

porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance zhotovitele resp. zaměstnance 

poddodavatele: 

 - nepoužívání ochranné přilby                                    1.000,- Kč 

 - nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách 2.000,- Kč 

 - nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti    500,- Kč 

 - nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti                500,- Kč 

 - nepoužívání určených cest na pracoviště                            300,- Kč 

 - poškození bezpečnostních prvků, oplocení, tabulek apod.    500,- Kč 

 - pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí 1.000,- Kč 

 - přechovávání alkoholu na pracovišti                         1.000,- Kč 
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 - pozitivní dechová zkouška na alkohol                         2.000,- Kč 

 - porušení zákazu kouření                                                    500,- Kč 

f) Pokud zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své ostatní povinnosti vyplývající 

z této smlouvy a pokyny objednatele nebo zástupce objednatele týkající se BOZP, 

uplatní objednatel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

takového neplnění. 

4. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na 

zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či 

nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči 

objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Smluvní pokuty sjednané dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů 

od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku,  

a to na účet oprávněné smluvní strany. 

6. Ustanovením  čl. XI. o smluvní pokutě není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a 

to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. 

 

XII. 

Ustanovení o doručování 

 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace doručují smluvní strany na adresu sídla 

uvedenou na titulní straně této smlouvy. Objednatel pro doručování stanovuje tyto 

adresy:  SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, 

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, IČ 40526551, DIČ CZ 4052655, resp. 

setikovsky@plzen.eu. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků, je povinen tento účastník  neprodleně písemně oznámit druhému 

účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele  uloží na poště. Okamžik uložení na poště se 

považuje za okamžik doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. V případě 

doručování na emailovou adresu se za okamžik doručení považuje časový údaj, uvedený 

v oznámení o doručení, generovaném programem Microsoft Outlook.   

 

XIII. 

Ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 

bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či zdraví 

jeho pracovníků nebo třetích osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke 

škodám na movitém či nemovitém majetku objednatele a třetích osob.  V případě, že 

k uvedeným újmám dojde v příčinné souvislosti s prováděním díla, odpovídá za ně 

v plném rozsahu zhotovitel, a to bez ohledu na jeho zavinění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 
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XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními 

předpisy.   

2. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto 

prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 


