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[bookmark: _Toc454889078]Východiska projektu
Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) je souhrnný název třech dílčích projektů naplňující záměr realizace celostátního projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS). DMVS vzniká pod gescí Ministerstva vnitra na základě Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“, které bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR v Praze dne 27. listopadu 2008.
Projekt DMVS PK byl financován z rozpočtu Plzeňského kraje a rozpočtu Evropské unie v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07276.
Ve vazbě na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 a jejím Akčním plánu je připravován rozvoj projektu DMVS PK spočívající zejména v implementaci nových služeb, rozšíření a zkvalitnění datového fondu. Dále pak transformace projektů DMVS do Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) případně jí integrační platformy eGovernmentu.
[bookmark: _Toc454889079]Souhrnný popis projektu
Obsahem projektu jsou tedy dílčí subprojekty obsahující zejména nové služby poskytované v rámci DMVS PK a rozšíření nebo zkvalitnění jejího datového fondu.
[bookmark: _Toc454889080]Přehled záměrů na rozvoj
Tematické okruhy jsou členěny do prioritních skupin z hlediska jejich významu k Digitální mapě veřejné správy Plzeňského kraje.

A. Vysoká priorita
1. Doplnění Objektové mapy povrchové situace do DTM
2. Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM
3. Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS
4. Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM
5. Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy
6. Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení
7. Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN
8. Rozvoj služeb výdeje dat DTM
9. Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě

B. Střední priorita
10. Vyčištění a zavedení povrchových znaků sítí do technické infrastruktury
11. Nástroje pro správu referenčních geodat dopravní infrastruktury
a. Nástroje pro správu dat místních komunikací
b. Integrace na Pasport dopravy SÚS (rozhraní pro poskytování ref. dat objektů z DMVS do pasportu)
12. Služby synchronizace dat ÚAP ORP s daty ÚAP DMVS PK
13. Vyčištění archivů DTM DMVS PK
14. Nástroje pro vedení pasportů na úrovni samosprávy
15. Začlenění dat SŽDC do projektu DTM PK

Položky se střední prioritou nejsou dále rozpracovány a nejsou ani zahrnuty v celkové kalkulaci.
[bookmark: OMPS]


[bookmark: _Toc454889081]Doplnění Objektové mapy povrchové situace do DTM
Předmět
Jedná se o referenční geodata nejvyšší úrovně podrobnosti a definované kvality vybraných objektů reálného světa reprezentovaných formou polygonů (ploch). Vzniká odvozením z Účelové mapy povrchové situace s jednoznačnou identifikací a charakteristikou prostorové přesnosti objektů. Je všeobecně využitelná pro rozhodovací procesy veřejné správy, partnery DTM DMVS PK a další uživatele.
Popis a charakteristika
Využít potenciálu účelové mapy povrchové situace vedenou v rámci DTM DMVS PK pro založení a vedení plošné mapy nejvyšší úrovně podrobnosti, tzv. OMPS. Zavést nové služby pro poskytování OMPS, které budou využívány registrovanými uživateli, a to zejména obcemi, městy, Plzeňským krajem, zřizovanými organizacemi Plzeňským krajem a veřejností. Souvisejícím cílem je zhodnocení vynaložených investic Plzeňského kraje do projektu DMVS PK, tj. vytěžení přesných geodetických dat z ÚMPS pro zavedení odvozené mapy OMPS, která bude poskytována formou služeb pro rozhodovací, analytické a další činnosti.
Cíle
· Topologicky vyčistit a doplnit data ÚMPS ve vybraných lokalitách tak, aby zajišťovaly kvalitu pro automatizaci tvorby OMPS
· Implementovat datový sklad OMPS v datovém skladu DTM DMVS PK a provést inicializaci (první vytvoření) OMPS ve vybraných lokalitách
· Implementovat nástroje pro automatizaci tvorby OMPS a zajistit jejich integraci do systému DTM DMVS PK
· Implementovat mapové služby OMPS v systému DTM DMVS PK a zajistit jejich aktualizaci na základě automatizace tvorby OMPS
· Implementovat nástroje pro výdej dat OMPS oprávněným uživatelům
· Specifikovat změny ve workflow správy a vedení ÚMPS v lokalitách s OMPS (nové kontroly, postupy apod.) včetně jejich dokumentace
· Implementovat nástroje do systému DTM DMVS PK, které bude využívat správce datového skladu DTM pro verifikaci dat ÚMPS v lokalitách, kde bude vedena OMPS
· Aktualizovat provozní dokumentaci, návody a pokyny DTM DMVS PK v souvislosti se zavedením OMPS

	Délka realizace
	12 měsíců

	Odhad nákladů
	1 650 000,- Kč




1. [bookmark: _Toc454889082]Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM
Popis a charakteristika
Nový výměnný formát XML (dále jen NVF XML) byl vytvořen ve spolupráci s kraji provozujícími DTM a Hlavním městem Praha. Zavedení NVF XML do služeb DTM DMVS PK umožní zejména geodetům zpracovávat geodetické zakázky v otevřeném formátu, který není závislý na konkrétním software (v současné době je umožněno zpracování zakázek DTM pouze ve formátu DGN). Dále bude možné NVF XML využívat ve službách pro výdej dat projektantům, partnerům nebo dalším oprávněným žadatelům o data. Ze strany poskytovatelů dat bude NVF XML využíván jako jeden z dalších formátů pro předávání dat do DTM DMVS PK, který bude preferovaný a bude představovat standard pro předávání dat.
Cíle
· Zavést NVF XML jako nový formát zakázky DTM pro geodety a projektanty
· Zavést NVF XML jako nový formát pro výdej dat partnerům
· Zavést NVF XML jako nový formát pro příjem dat od poskytovatelů
· Provést upgrade datového skladu DTM (ÚMPS a inženýrských sítí) na základě datového modelu NVF XML
Předmět
Předmětem subprojektu je zavedení NVF XML do služeb informačního systému DTM DMVS PK. Formát bude zaveden do služeb pro výdej a příjem dat DTM, mezi které patří služby evidence zakázek, služby pro výdej dat partnerům a služby pro příjem dat od poskytovatelů. Součástí subprojektu bude implementace nástrojů pro práci s NVF XML, které budou sloužit pro zpracovávání, kontroly a převody dat. Dále budou aktualizovány nebo zpracovány nové metodiky, dokumenty a podklady související se zavedením NVF XML. Významnou část realizace bude tvořit integrace na webové služby ontologického popisu. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

· Upgrade datového skladu DTM
· Aktualizace fyzického datového modelu podle ontologického popisu NVF XML
· Aktualizace dokumentace datového modelu
· Zpracování souborů datového balíčku pro výdej/příjem dat ÚMPS v NVF XML formou zakázky DTM (popis struktury dat …)
· Rozšířit výdej/příjem dat ÚMPS v evidenci zakázek DTM Modulu ZAKÁZKA o NVF XML
· Nástroj pro export dat ÚMPS do zakázky DTM ve formátu NVF XML
· Nástroj pro zpracování dat ÚMPS zakázky DTM z formátu NVF XML
· Nástroj pro kontrolu dat ÚMPS zakázky DTM ve formátu NVF XML
· Rozšíření stávající webové služby pro kontrolu zakázek DTM o NVF XML dat ÚMPS
· Doplnění NVF XML do Provozní dokumentace DTM DMVS PK
· Nástroj pro výdej dat partnerům projektu do NVF XML dle Směrnice DTM DMVS PK
· Nástroj pro importy dat inženýrských sítí předávaných poskytovateli ve formátu NVF XML

	Délka realizace
	6 měsíců

	Odhad nákladů
	1 425 000,- Kč




2. [bookmark: _Toc454889083]Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS

(Alternativní názvy projektu: „Sjednocení správy a vedení dat technické infrastruktury agend ÚAP a DTM“ nebo „Integrace dat ÚAP s daty technické infrastruktury DTM“)
Popis a charakteristika
Ve stávajícím řešení DMVS jsou data technické infrastruktury vedena v rámci ÚAP, kde jsou data vedena a spravována v datovém skladu a modelu ÚAP. S ohledem na rozvoj služeb DTM je potřeba zajistit jednotný způsobe evidence dat technické infrastruktury, který bude plně využitelný jak pro agendu ÚAP, tak pro agendu DTM. Jednotný způsob evidence dat technické infrastruktury povede ke sdílení identických dat mezi agendami DTM a ÚAP a k odstranění duplicitního vedení dat.
Cíle 
· Sjednotit správu a údržbu dat technické infrastruktury DTM a ÚAP
· Zavést sdílený způsob využívání dat technické infrastruktury v DTM a ÚAP
· Spustit aktualizaci dat technické infrastruktury nástroji (službami) DTM (vazba na projekt “Rozvoj služeb TI DTM”)
Předmět 
Předmětem subprojektu je metodické sjednocení správy, údržby a využívání dat technické infrastruktury DMVS. Součástí metodického sjednocení je rozšíření stávajících procesů správy dat technické infrastruktury ÚAP tak, aby umožňovaly současně vedení dat pro potřeby DTM. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

· Upgrade stávajícího datového skladu technické infrastruktury
· Doplnit jednoznačnou identifikaci dat technické infrastruktury DTM a ÚAP
· Doplnit parametry a nastavení pro zavedení dat technické infrastruktury DTM
· Zpracovat metodiku sdílené správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS
· Jednorázově zavést poskytnutá data technické infrastruktury do sdíleného datového skladu technické infrastruktury DMVS
· Vytvořit rozhraní pro aktualizaci dat technické infrastruktury DMVS nástroji (službami) DTM
· Spustit mapové služby technické infrastruktury pro agendy DTM a ÚAP

	Délka realizace
	4 měsíců

	Odhad nákladů
	525 000,- Kč




3. [bookmark: _Toc454889084][bookmark: RozvojslužebTI]Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM
Popis a charakteristika
Součástí DTM jsou objekty technické infrastruktury, mezi které patří průběhy inženýrských sítí a zařízení na sítích (dále jen inženýrské sítě). Ve stávajícím řešení DTM DMVS PK jsou inženýrské sítě do DTM poskytovány partnery dvojím způsobem, a to formou webových mapových služeb nebo formou vektorových digitálních dat. Digitální data jsou zapracovávána do datového skladu ÚAP, ze kterého jsou následně využívána v DTM. Inženýrské sítě jsou dále do DTM DMVS PK předávány formou zakázek DTM, kde jsou součástí geodetických měření dokumentací skutečného provedení staveb (tato data inženýrských sítí se do DTM nezapracovávají). V rámci rozvoje služeb technické infrastruktury DTM proto bude zaveden nový proces zakázky DTM, ve kterém bude prováděno zapracovávání geodeticky pořizovaných inženýrských sítí do datového skladu DTM.
Cíle
· Spustit služby správy a vedení zakázek DTM inženýrských sítí pro partnery projektu (zejména obce a malé správce technické infrastruktury)
· Spustit služby zapracovávání dat inženýrských sítí zakázek DTM do datového skladu DTM
· Fyzicky ukládat a spravovat data inženýrských sítí v technologickém centru kraje
· Vytvořit datový sklad inženýrských sítí pro potřeby veřejné správy
· Zavést jednotný způsob pořizování dat inženýrských sítí v rámci zakázek DTM PK
· Zavést nový výměnný formát XML (dále jen NVF XML) do nových služeb technické infrastruktury DTM
Předmět
Předmětem subprojektu je zavedení nových služeb do informačního systému DTM DMVS PK, které souvisejí se správou a údržbou inženýrských sítí. V rámci nových služeb budou do DTM DMVS PK doplněny nástroje, metodiky a workflow, které budou určeny pro partnery projektu (obce, města, malé správce sítí). Partneři budou služby využívat pro správu dat inženýrských sítí, které jsou v jejich vlastnictví, nebo které mají význam pro správní a rozhodovací procesy samosprávy. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

· Zpracování souborů datového balíčku pro výdej/příjem dat inženýrských sítí formou zakázky DTM (datový model, kreslící klíč, knihovny buněk …)
· Doplnit výdej/příjem dat inženýrských sítí formou zakázky DTM do Modulu ZAKÁZKA
· Nástroj pro export dat inženýrských sítí do zakázky DTM ve formátech NVF XML a DGN
· Nástroj pro zpracování dat inženýrských sítí zakázky DTM z formátů NVF XML a DGN
· Nástroj pro kontrolu dat inženýrských sítí zakázky DTM
· Rozšíření stávající webové služby pro kontrolu zakázek DTM o kontrolu dat inženýrských sítí
· Nástroj pro aktualizaci datového skladu inženýrských sítí DTM z dat zakázky DTM
· Aktualizace Provozní dokumentace DTM DMVS PK o nové služby inženýrských sítí (nová verze směrnice, metodiky, postupy)
	Délka realizace
	6 měsíců

	Odhad nákladů
	1 400 000,- Kč




4. [bookmark: _Toc454889085]Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy
Popis a charakteristika
Účelová mapa povrchové situace, tj. mapa velkého měřítka, zobrazující skutečný (měřený) stav území. V roce 2014 byl realizován projekt “Dosažení plynulé návaznosti a souvislého zobrazení konsolidovaných mapových dat“, kterým bylo pořízeno novým mapování 15 000 ha území kraje (mapování probíhalo na části území 40 největších měst v kraji). Plocha intravilánů v Plzeňském kraji je cca 38 000 ha. Z toho bude v rámci probíhajících projektů Plzeňského kraje nebo Správy informačních technologií města Plzně zmapováno celkem 18 000 ha (Plzeňský kraj mapuje 15 000 ha, Správa informačních technologií města Plzně mapuje 3 000 ha ve městě Plzeň).
Vzhledem k potenciálu tohoto projektu a využitelnosti těchto nejpřesnějších dat, které mohou být o území k dispozici, je nanejvýš vhodné systematicky pokračovat v rozvoji ÚMPS a navázat na výše uvedené projekty mapování dalších lokalit a to jak rozvojových ploch, tak stávající zástavby.
Cíle
· Pořídit kvalitní, podrobnou a velmi přesnou účelovou mapu povrchové situace ve všech intravilánech v Plzeňském kraji.
· Doplnit stávající data ÚMPS
· Podpořit spolupráci s obcemi v projektu DTM PK
· Vytvořit mapu skutečného využití území
Předmět
Mapovány budou vybrané prvky ÚMPS (standardní množina prvků dle předchozích projektů na doplňování ÚMPS)
Mapované prvky
· Vybrané prvky „jádra“ v rozsahu zastavěných a zastavitelných ploch
· Místní komunikace v rozsahu zastavěných a zastavitelných ploch
· Budovy v celém rozsahu kraje

Vzhledem k velikosti Plzeňského kraje a z rozsahu prováděných prací lze uvažovat o realizaci ve dvou variantách.
Předpokládaný termín pro pořízení leteckých měřických snímků (LMS) je jaro 2017 (platí pro obě varianty).
Rozsah domapování – Varianta A
Domapování bude provedeno na celém území celého Plzeňského kraje po etapách I – IV.
Rozsah domapování – Varianta B
· Domapování pouze v rozsahu partnerských obcí (obec s uzavřenou smlouvou nebo aktivní obec se kterou probíhají jednání o vstupu do projektu)
· Domapování chybějících částí obcí (samoty a chybějící části obcí z dřívějších mapování z r. 2014, 2015, 2016)


Varianta A
Domapování bude provedeno na celém území celého Plzeňského kraje po etapách I – IV.

Etapy vyhodnocení – Varianta A:

	Etapa
	Rok plnění
	Část
	ORP
	Zastavěné území [Ha]
	Zastavěné území celkem [Ha]
	Předpokládaná cena vyhodnocení

	Etapa I
	2017
	Sever
	Tachov
	2712
	8700
	2 610 000 Kč

	
	
	
	Stříbro
	1589
	
	

	
	
	
	Nýřany
	2544
	
	

	
	
	
	Kralovice
	1855
	
	

	Etapa II
	2017
	Plzeň
	Plzeň
	2500
	2500
	1 000 000 Kč

	Etapa II
	2018
	Střed
	Domažlice
	2795
	11284
	3 385 200 Kč

	
	
	
	Horšovský Týn
	1025
	
	

	
	
	
	Stod
	1273
	
	

	
	
	
	Přeštice
	1574
	
	

	
	
	
	Blovice
	1282
	
	

	
	
	
	Rokycany
	3335
	
	

	Etapa IV
	2019
	Jih
	Klatovy
	3641
	8632
	2 589 600 Kč

	
	
	
	Nepomuk
	1483
	
	

	
	
	
	Horažďovice
	1208
	
	

	
	
	
	Sušice
	2300
	
	

	Celkem
	31 116
	9 584 800 Kč


[image: D:\Pracovni\Texty\DTM_Plzensky_kraj\prehled.jpg]
	Předpokládaná cena LMS
	8 500 000,- Kč

	Předpokládaná cena vyhodnocení
	9 584 800,- Kč

	Celkem 
	18 084 800,- Kč


 

Varianta B
Tabulka obcí s uzavřenou smlouvou
Mapováno:
L - mapováno centrum obce bez "samot"
XL - mapováno centrum obce + "samoty" + budovy
XXL - mapováno centrum obce + "samoty" + budovy + významné komunikace

Forma mapování DMVS 2016+
Celé území – Obnovit mapování celé území
Doplnění – Doplnit mapováním části obce (samoty atd.)
Hotovo – Obec s kompletním domapováním (není potřeba znovu mapovat nebo doplňovat)

	Obec, město
	Mapováno
	Forma mapování DMVS 2016+
	Obec, město
	Mapováno
	Forma mapování DMVS 2016+

	
	2014
	2015
	2016
	
	
	2014
	2015
	2016
	

	Bezděkov
	
	
	
	Celé území
	Luženičky
	
	
	XL
	Hotovo

	Bezdružice
	
	L
	
	Doplnění
	Manětín
	
	L
	
	Doplnění

	Blížejov
	
	
	XL
	Hotovo
	Meclov
	
	
	XL
	Hotovo

	Bohy
	
	
	
	Celé území
	Měčín
	
	
	
	Celé území

	Bor
	L
	
	
	Doplnění
	Mýto
	
	
	
	Celé území

	Břasy
	
	
	
	Celé území
	Nečtiny
	
	L
	
	Doplnění

	Čermná
	
	
	
	Celé území
	Němčovice
	
	
	
	Celé území

	Černovice
	
	
	
	Celé území
	Nepomuk
	L
	
	
	Doplnění

	Dešenice
	
	
	
	Celé území
	Nýrsko
	L
	
	XL
	Hotovo

	Díly
	
	
	
	Celé území
	Nýřany
	L
	
	XL
	Hotovo

	Dobřany
	L
	
	
	Doplnění
	Pačejov
	
	
	XL
	Hotovo

	Domažlice
	L
	
	XL
	Hotovo
	Planá
	L
	
	XXL
	Hotovo

	Halže
	
	
	
	Celé území
	Plasy
	L
	
	
	Doplnění

	Hamry
	
	
	XL
	Hotovo
	Plzeň
	L
	
	
	Doplnění

	Hartmanice
	
	
	
	Celé území
	Přehýšov
	
	
	XL
	Hotovo

	Horažďovice
	L
	
	
	Doplnění
	Přestavlky
	
	
	
	Celé území

	HoršovskýTýn
	L
	
	XL
	Hotovo
	Přeštice
	L
	
	
	Doplnění

	Hrádek (u Rokycan)
	L
	
	
	Doplnění
	Starý Plzenec
	L
	
	
	Doplnění

	Hrádek (u Sušice - obec)
	
	
	XL
	Hotovo
	Stod
	L
	
	
	Doplnění

	Hradiště
	
	
	XL
	Hotovo
	Tachov
	L
	
	
	Doplnění

	Chotěšov
	L
	
	XL
	Hotovo
	Tatiná
	
	
	
	Celé území

	Klatovy
	L
	
	
	Doplnění
	Týček
	
	
	
	Celé území

	Kokašice
	
	L
	
	Doplnění
	Vejprnice
	L
	
	
	Doplnění

	Kostelec
	
	
	XL
	Hotovo
	Zahořany
	
	
	XL
	Hotovo

	Kozlovice
	
	
	
	Celé území
	Zruč-Senec
	L
	
	
	Doplnění

	Kralovice
	L
	
	
	Doplnění
	
	
	
	
	


Celkem nově mapovaných obcí:		16
Počet domalovávaných obcí:			19
Rozsah mapování:				6 000 Ha
	Předpokládaná cena LMS
	4 600 000,- Kč

	Předpokládaná cena vyhodnocení
	2 225 000,- Kč

	Celkem 
	6 825 000,- Kč





[bookmark: _Toc454889086]Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení

V případě realizace Varianty A u subprojektu Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy je vhodně realizovat i tento subprojekt tj. budou využity LMS z provedeného snímkování.
Popis a charakteristika
Ortofotomapa patří mezi základní referenční mapovou vrstvu, která je běžně využívána v Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (ÚKM, DTM, ÚAP apod.) a v ostatních projektech kraje. Pro každodenní potřeby a činnosti veřejné správy nachází velké uplatnění ortofotomapa vysokého rozlišení s max. velikostí pixelu 7.5 cm na zemském povrchu pořízená mimo vegetační období. Vysoké rozlišení ortofotomapy zajistí velkou míru jejího využití nejen v Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje, ale i v dalších geografických aplikacích a informačních systémech kraje.
V rámci řešení bude dále provedena publikace ortofotomapy v mapových službách DMVS Plzeňského kraje, včetně přípravy mapové cache služeb, aktualizace metadat a ověření aktualizovaných dat v aplikacích Geoportálu Plzeňského kraje.
Cíle
· Z LMS vytvořit ortofotomapu vysokého rozlišení
· Doplnit datovou základnu Plzeňského kraje
· Poskytnout základní referenční podklad vyjadřující skutečný stav území partnerům
· Zachytit skutečný stav území v krátkém časovém okně

	Délka realizace
	9 měsíců

	Odhad nákladů
	3 750 000,- Kč




5. [bookmark: _Toc454889087]Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN
Popis a charakteristika
Správu adresních míst (dále jen adres) a stavebních objektů (dále jen staveb) Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN) provádějí obce na základě znalosti území a z podkladů zjištěných při místním šetření. Kvalita vedených údajů v RÚIAN tak závisí na dostupných podkladech, na základě kterých mohou obce provádět jejich aktualizaci. Jedním ze zdrojů pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN jsou objekty staveb vedené v objektové mapě povrchové situace (dále jen OMPS) DTM, které jsou vytvářeny na základě aktuálních geodetických měření. Podklady k aktualizaci údajů RÚIAN budou obce získávat pomocí nových nástrojů určených pro kontrolu adres a staveb RÚIAN, které budou porovnávat data OMPS s daty vedenými v RÚIAN. Výstupy z kontrol adres a staveb RÚIAN tak budou obcím sloužit k inventarizaci údajů evidovaných v RÚIAN a následně k jejich aktualizaci.
Cíle
· Spustit služby pro vzájemnou kontrolu adres a staveb RÚIAN
· Spustit služby pro kontrolu adres a staveb RÚIAN nad OMPS
· Generovat výstupy z kontrol pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN
· Navrhnout metodiku (workflow) aktualizace adres a staveb RÚIAN na základě generovaných výstupů z kontrol
Předmět
Předmětem subprojektu je zavedení nových služeb do informačního systému DTM DMVS PK, které budou sloužit pro inventarizaci adres a staveb RÚIAN. Služby budou v DTM DMVS PK implementovány formou nových nástrojů, které budou sloužit pro kontrolu údajů, vazeb a generování výstupních statistik z kontrol. Výstupní statistiky budou využívány ze strany obcí k aktualizaci evidovaných údajů adres a staveb v RÚIAN. Součástí řešení bude zpracování metodiky pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN na základě generovaných výstupů z kontrol. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

· Návrh a implementace datového skladu pro evidenci výstupů z kontrol
· Nástroje pro kontrolu údajů a vazeb mezi adresami a stavbami RÚIAN
· Nástroje pro kontrolu definičních bodů adres RÚIAN nad daty OMPS
· Nástroje pro kontrolu definičních bodů staveb RÚIAN nad daty OMPS
· Nástroje pro generování výstupních datových struktur z kontrol pro potřeby hromadné aktualizace adres a staveb v RÚIAN
· Doplnění služeb inventarizace adres a staveb RÚIAN do Provozní dokumentace DTM DMVS PK

	Délka realizace
	4 měsíců

	Odhad nákladů
	425 000,- Kč





6. [bookmark: _Toc454889088]Rozvoj služeb výdeje dat DTM
Popis a charakteristika
Nové požadavky na poskytování dat pro projekční a koncepční činnosti vyžadují rozšíření stávajícího způsobu výdeje dat z DTM DMVS PK. Na základě rozšíření výdejních služeb bude umožněno ověřeným projektantům on-line způsobem žádat o výdej dat z DTM a následně připravená data stahovat. Proces podání žádosti o data, jejich přípravy a expedice bude plně automatizován a povede ke zvýšenému využívání spravovaných dat v DTM DMVS PK. Pomocí rozšířených služeb získají projektanti rychlý přístup ke garantovaným podkladům DTM, které mohou využívat pro projekční činnosti. V rámci rozšíření služeb bude dále provedena integrace exportních služeb DTM s výdejním modulem Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (Ggeoportálu), pomocí kterého budou vydávána data partnerům DTM.
Cíle
· Zavést workflow nového výdeje dat pro projekční činnosti
· Spustit služby pro výdej dat DTM ověřeným projektantům
· Integrovat exportní služby DTM s výdejním modulem geoportálu
Předmět
Předmětem subprojektu je rozvoj stávajících služeb výdeje dat z DTM DMVS PK. Rozvoj bude realizováno doplněním nového workflow výdeje dat pro projekční činnosti, které bude implementováno do evidence zakázek DTM Modulu ZAKÁZKA. V rámci implementace nového workflow budou nasazeny nové exportní služby pro automatizované generování výdejních balíčků. Exportní služby budou dále integrovány s výdejním modulem geoportálu, který bude sloužit pro vydávání dat partnerům projektu DTM. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

· Implementovat workflow výdeje dat pro projekční činnosti do evidence zakázek DTM
· Exportní služby pro automatizované generování výdejních balíčků pro projekční činnosti
· Integrovat exportní služby DTM s výdejním modulem geoportálu
· Aktualizovat popis výdejních služeb v Provozní dokumentaci DTM DMVS PK

Vazba na ostatní projekty
· Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM
· Souvisí s nástrojem pro export dat do NVF XML
· Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM
· Souvisí s nástrojem pro export dat inženýrských sítí pro projekční činnosti

	Délka realizace
	6 měsíců

	Odhad nákladů
	700 000,- Kč





[bookmark: _Toc454889089]Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě
Popis a charakteristika
V současné době má Plzeňský kraj k dispozici Metodiku jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS a CAD. Obce jsou formou dotací z Programu obnovy venkova finančně motivovány ke zpracování digitální části ÚPD dle této (případně jiné) metodiky. Takto zpracované ÚPD jsou ručně a bez kontroly zapracovány do ÚAP a to příslušným úřadem územního plánování na obci s rozšířenou působnosti. Návratnost dat je tak velmi malá a chybovost dat naopak veliká.
Cíle
Implementace závazné směrnice pro pořizování ÚPD v digitální jednotné formě dle jednotného datového modelu. 
Předmět
Pořízení sady kontrolních a importních nástrojů jak pro zpracování ÚPD, tak zejména pro kontrolu odevzdávání jeho digitálního vyhotovení – tj. digitálních dat. 
Tento projekt bude v době udržitelnosti velice dlouhodobý, neboť obce se do něj budou zapojovat postupně dle toho, jak budou zpracovávat či aktualizovat své ÚPD.

· Implementovat nástroje pro kontrolu a zapracování dat a to i formou webové služby
· Organizační a dotační politikou zajistit implementaci této směrnice v obcích PK
· Zajistiti konzistentní tvorbu ÚPD obcí na území celého kraje
· Využít potenciálu digitálních ÚPD pro aktualizaci ÚAP a ÚPD (včetně ZÚR)


	Délka realizace
	10 měsíců

	Odhad nákladů
	1 500 000,- Kč




[bookmark: _Toc454889090]Odhad nákladů
	Číslo
 
	Název
 
	Celkem

	
	
	Varianta A
	Varianta B

	1
	Doplnění Objektové mapy povrchové situace do DTM
	1 650 000 Kč
	

	2
	Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM
	1 425 000 Kč
	

	3
	Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS
	525 000 Kč
	

	4
	Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM
	1 400 000 Kč
	

	5
	Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy 
	18 084 800 Kč
	6 825 000 Kč

	6
	Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení
	3 750 000 Kč 
	není

	7
	Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN
	425 000 Kč
	

	8
	Rozvoj služeb výdeje dat DTM
	700 000 Kč
	

	9
	Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě
	1 500 000 Kč
	

	Celkem
	29 459 800 Kč
	14 450 000 Kč



 


[bookmark: _Toc370300800][bookmark: _Toc454889091]Seznam použitých zkratek, pojmů a výrazů
	DMVS PK

	Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

	ÚKM PK
	Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje

	DTM DMVS PK
	Digitální technická mapa Plzeňského kraje, provozovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

	ÚMPS
	Účelová mapa povrchové situace

	INSPIRE
	INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

	ČÚZK
	Český úřad zeměměřický a katastrální

	DTM
	Podrobné digitální mapové dílo velkého měřítka vyjadřující skutečný stav technických a přírodních objektů a zařízení nad, na a pod zemským povrchem. Náplň a forma dat DTM PK je dána technickými předpisy jednotlivých účastníků projektu v rozsahu jejich maximální náplně. 

	DTM PK  
	Územní vymezení DTM je dáno správním územím Plzeňského kraje.

	Polohopis a výškopis
	Evidence povrchové situace => ÚMPS - účelová mapa povrchové situace, mapové dílo, které zobrazuje povrchovou situaci zobrazující hranice a druhy povrchu terénu, stavební objekty, důlní díla a důlní stavby na povrchu, vodstvo, zeleň a povrchové znaky inženýrských sítí v systémech S-JTSK a Bpv, (dále také ÚMPS).

	Polohopis a výškopis – objekty a sítě technické infrastruktury
	Prostorové určení polohy průběhů inženýrských sítí vztažených k souřadnicovému systému S-JTSK a Bpv, Jedná se především o průběhy tras podzemních a nadzemních inženýrských sítí (dále také průběhy sítí TI). 


	Polohopis (situace)
	Horizontální členění znázorňuje polohu, vzdálenost objektů - vyjadřováno pomocí smluvených značek: bodových (např. kóta); čárových ( např. hranice, vodní toky) a plošných (např. lesy, jezera).

	Výškopis
	Výškové poměry a tvary reliéfu terénu

	GIS
	Geografický informační systém

	TCPK
	Technologické centrum Plzeňského kraje

	RDBMS
	Relational DataBase Management System

	DS
	Datový sklad

	WMS
	Web Map Service (umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrů)

	WFS
	Web Feature Service (sdílení – poskytování geografické informace ve vektorové formě

	LMS
	Letecké měřické snímky

	DTMM
	Digitální technická mapa města (DTM vytvořená městy – obcemi)

	DGN
	Formát dat používaný pro vektorová data pro program MicroStation

	VYK
	Formát dat používaný pro vektorová data pro program MISYS

	SHP
	Shapefile (vektorový formát dat pro geodata ArcView ESRI)

	TI
	Technická infrastruktura

	STI
	Správce technické infrastruktury

	HW
	Hardware

	SW
	Software

	S-JTSK
	souřadnicový systém S-JTSK (jednotné trigonometrické sítě katastrální)

	Bpv
	Výškový systém Balt po vyrovnání

	Datová struktura DTM DMVS PK
	Jednotné a logické uspořádání jednotlivých prvků DTM DMVS PK. Datová struktura popisuje očekávané vlastnosti prostorových dat jejich grafickými atributy.

	Zájmové území
	V mapě zakreslené území, v němž je zažádáno o data. Jinak např. ohrada, polygon, …

	Modul Zakázka
	Aplikace informačního systému DMVS PK, která umožní aktualizaci datového skladu DTM DMVS PK.

	ÚOZI či geodet
	Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr. Geodet ve smyslu externího základního uživatele projektu DTM DMVS PK.

	Aktivní partneři
	Subjekty, které poskytují vstupní data pro konsolidaci ÚMPS DTM DMVS PK.

	Partneři projektu
	Jsou aktivní partneři a ostatní subjekty, se kterými bude uzavřen smluvní vztah o provozu a aktualizaci DTM DMVS PK. Jedná se zejména o obce, správce sítí, správce dopravní nebo jiné technické infrastruktury a ostatní subjekty, se kterými bude uzavřen smluvní vztah o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

	Aktualizace DTM PK
	Aktualizací se rozumí uvedení části DTM DMVS PK do souladu se skutečným stavem v terénu, kterou provádí správce DTM DMVS PK na základě předaných aktualizačních dat (aktualizační zakázky).

	Správa DTM PK
	Správou se rozumí správa aplikačního vybavení pro provoz DTM DMVS PK, provozních a řídících dokumentů.

	Správce DTM DMVS PK
	Subjekt provádějící aktualizace DTM PK (spravující datový sklad DTM DMVS PK) a správu DTM PK.

	Uživatel DTM DMVS PK
	Jednotlivé smluvní strany této smlouvy (tj. Plzeňský kraj a správci sítí), geodeti, projektanti, města a obce, třetí osoby definované Provozním řádem DTM DMVS PK

	IT projekt
	Projekt zavádějící informační technologie

	Metodický řád DTM DMVS PK  
	Dále jen MŘ – soubor pravidel určujících konsolidaci a způsob ochrany a nakládání s daty  DTM DMVS PK.

	Provozní řád DTM DMVS PK
	Dále jen PŘ – soubor pravidel určujících provozní podmínky DTM DMVS PK. 

	Směrnice DTM DMVS PK
	Dále jen Směrnice – jednotná směrnice pro tvorbu, údržbu a provozování DTM DMSV PK.

	Řídící dokumenty
	Jsou jimi MŘ, PŘ a Směrnice, odkaz na aktuální dokumenty je přístupný na Geoportálu DMVS PK, kde jsou umístěny platné verze. Kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí a dalších partnerů si vyhrazuje právo změn těchto dokumentů a aktuální znění těchto dokumentů najdete na výše uvedeném odkazu

	Geoportál DMVS PK
	Informační systém naplňující cíle DMVS na adrese (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/).

	ÚPD
	Územně plánovací dokumentace

	ZD
	Zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku
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