Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku

»Parkourové hristé Klatovy*

(?islo smlouvy dodavatele:
Cislo smlouvy objednatele: ORM/5/2020/K¢
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Objednatel
Sidlo

IC
DIC

Bankovni spojeni

Zastoupen

Zhotovitel
Sidlo

IC
DIC
Bankovni spojeni

Cislo uétu

Zastoupen

1. Smluvni strany

: mésto Klatovy
:nam. Miru 62/1 , 339 01 Klatovy

: 00255661

: C200255661_

: ve vécech smluvnich: Magr. Rudolf Salvetr, starosta mésta
ve vécech technickych: TSR investicn] referent

objednatele, tel.: '*ﬁﬁ%‘:_ﬁ? mob;l
F e i e

: hristé.cz, s.r.o.
: Piikop 838/6 Brno 602 00

: 283 54 303
£2283 4303 .
_+“"'. RS _.'p'l-.

Ve vécech smluvnich : Ing Ladlslg;v Fuxa

Zapsano v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Bmé, v odd. C, slozka 63253.

Platce DPH

ANO



2. Vychozi idaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 20.08.2019 a rozhodnuti
zadavatele z 17.12.2019.
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3.3:2

3. Pfredmét plnéni dila

Pfedmétem tohoto dila jsou stavebni prace vramci akce ,Parkourové hristé
Klatovy“ na pozemcich p.¢. st. 3188/1 v k. u. Klatovy, dle zpracované objemové
studie (viz pfiloha ¢.2 této smlouvy) zpracované firmou hfisté.cz, s.r.o.

Predmétem plnéni jsou déle prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
zhotovite] mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd fadné uzivat. Provedeni
téchto praci nezvysuje cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a dotCenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto
stanovuji jako zdvazné.

Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti v€etné soupisu
praci s vykazem vymér fadné zkontrolovat pfed zahdjenim dila a na pripadné
nedostatky bezodkladné upozornit objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout nélezitou soucinnost pfi provadéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu
smlouvou sjednanych.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a odborné zpusobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3.1. Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je v8ak opréavnén
plnit sviij zavazek z&asti i za pomoci jiné odborné zptisobilé osoby, odpovida vsak
objednateli vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni
vykonavat Zivnost pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V piipadé€, Ze objednatel o
to poZada, je zhotovitel povinen pfedlozit mu aktudlni vypis ze Zzivnostenského
rejstiiku.

Zhotovitel prohlasuje ze ma zajlsteny tyto autorizované ¢i odborné zplsobilé osoby:
- stavbyvedouci: %# s

Stavbyvedouci bude fidit provadéni stavby, bude se zdrzovat na stavbé a bude se
ucastnit vSech kontrolnich dni na stavbé, pokud nebude pfedem odsouhlaseno
objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bodé se budou podilet na pfedmétu
plnéni dle této smlouvy, budou se na Zadost objednatele ucastnit kontrolnich dn na
stavbé a jejich pfipadnd zména musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Pfed piipadnou zménou a nahrazenim vySe uvedenych osob je povinen zhotovitel
prokdzat jejich kvalifikaci vrozsahu odpovidajicim podminkém kvalifika¢ni
dokumentace.
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Zhotovitel je opravnén vyuZit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohlaseni tvoiicim piilohu & 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni
predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 9.7 smlouvy.

Zména poddodavatele je piipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipadé, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze
splnéni ¢asti kvalifikace jako poddodavatel ptvodni a nebude ohroZena schopnost
zhotovitele dodat pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité a zplsobem, sjednanym touto
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit.
V piipadé souhlasu objednatele se zménou poddodavatele bude uzavien mezi
smluvnimi stranami dodatek ke smlouve.

Zhotovitel se zavazuje k souéinnosti pfi vedeni a pribézné aktualizace seznamu viech
poddodavateli véetné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

Objednatel pied4 a zhotovitel pFevezme stavenisté ve lhité nejpozdéji 01.04.2020.
Zahajeni plnéni dila (stavebni prace) nejpozdéji do 5 dnii od predini stavenisté.

Zhotovitel dilo zcela a Fadné dokonéi a pisemnym protokolem preda objednateli
nejpozdéji do 31.05.2020 a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

Zhotovitel dilo zcela a fadné dokondi a pisemnym protokolem piedd objednateli
nejpozdéji posledni den lhity dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu
pifevezme.

Zaruéni lhiita zalina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Objednatel ma pravo jednostranné ukonéit platnost této smlouvy kdykoliv v priibéhu
jeji realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorucenou
zhotoviteli, ktera ma t¢innost dnem nasledujicim po dni doru¢eni. Vypovédi smlouvy
nebrani piedchozi uplatnéni pozastavky dila. V piipadé vypovédi je objednatel
povinen zhotoviteli uhradit cenu viech jiZz zhotovenych ¢&asti dila, a pokud by bylo
placeno pfedem, mé naopak zhotovitel povinnost i po vypovédi smlouvy dokonit jiz
zaplacené &asti dila. Objednatel nema povinnost uhradit zhotoviteli néklady za nakup
materialu pro provedeni pfedmétu plnéni, ktery prokazateln€ neni ke dni G¢innosti
pisemné vypovédi v misté pInéni a neni zabudovan.

Objednatel je opravnén z objektivnich diivodii zhotoviteli nafidit pferuSeni provadéni
dila. V tom piipadé ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonfeni a
predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni preruseni
provadéni dila dojde z jinych diivodi nez nafizenim objednatele, terminy k provadéni
dila se neprodluzuji.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté prekazky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zptisobem. Pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen
pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od pferuSeni provadéni dila. Toto
navrhovanych opatienich. Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma
zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu dokonceni a predani dila, a to o dobu
skuteéného trvani preruSeni. Béhem pferuseni provédéni dila je zhotovitel povinen
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zajistit ochranu a bezpe¢nost pozastaveného dila proti zni¢eni, ztrité nebo poskozent,
jakoZ i skladovani véci opatienych k provadéni dila. P¥i preruseni provadéni dila ze
strany objednatele nebo pro skryté prekdzky nese odiivodnéné nezbytné nutné néklady
zhotovitele vyplyvajici z pferuseni provadéni dila objednatel.

Zhotovitel je povinen v piipadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatieni (napt. posileni kapacit, prodlouzeny
reZim pracovniho dne atd.) zajist'ujicich vyrovnéni zpoZdéni, a to minimélng do doby,
nez bude prokazatelné dosazeno souladu s plénovanym postupem praci.

Zhotovitel je povinen bezodkladn& pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokong&eni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse piipustnd za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je déna
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 20.08.2019.

8.1

5.2
= |

523

524

53
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532

54
5.4.1

Cena za zhotoveni dila, viz pfiloha &. 2 této smlouvy) &ini:
2.535.310,00 K¢ bez DPH , tj. 3.067.725,00 K¢ vé DPH

DPH bude uctovano dle pravnich predpisi platnych v dob& vystaveni datiového
dokladu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici
dani bude hrazena objednatelem pifmo na tdet spravce dané v reZimu podle §109a
zékona o DPH.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutenost
bezodkladné oznamit objednateli.

Celkové cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni,
nejvySe pripustnd a prekroCitelna pouze pfi splnéni podminek stanovenych vyslovné
touto smlouvou. Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji
spravnosti a Uplnosti a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy Ize v plném rozsahu
za nabidkovou cenu zhotovitele realizovat.

Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2 Ize zménit pouze v t&chto piipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonleni ke zménim sazeb
v DPH,

b) pokud objednatel bude poZadovat rozsiteni nebo zkriceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouvé,

¢) bude-li zjisténo, Ze n&které ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo
jejich provedeni neni nutné,

d) pokud se pfi provadéni dila objevi skutednosti nepiedvidatelné v dobé podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezavinéné.

Vyse uvedenym neni dottena zévaznost § 222 zakona o zadévani vefejnych zakézek.

Zpisob zmény ceny

Zvyseni ceny dila:
Nastane-li n€kterd ze skutecnosti v &l. 5.3.2 této smlouvy a je odiivodnéno zvySeni
ceny dila, je zhotovitel povinen provést vypodet zmény ceny dila a predlozit jej
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objednateli k odscuhlaseni na vyplnéném formulati zménového listu (priloha &. 3 této
smlouvy), kde budou vy¢isleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou a prace, které je nutno provést navic. V pfipadé zmény u praci, které jsou
obsaZzeny v ocenéném soupisu praci, bude zména ceny stanovena na zikladé
jednotkové ceny dané prace. V pfipadé zmén u ostatnich praci bude jejich
zhotovitelem vypo¢tend cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.

Zhotoviteli vznikd pravo na navy3eni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s
projektantem. Zhotoviteli zanikd jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné
neoznami nutnost jejiho prekrofeni a vys$i pozadovaného zvySeni bez zbyte¢ného
odkladu poté, co se 0o ném dozvédél nebo pii fadné péci mohl a mél dozvédét,
nejpozdéji do 10 dnti. Pisemné oznameni nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny
dila. Pokud zhotovitel provede viceprdce bez predchoziho sjednani pisemného
dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny; tato
okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené ¢asti dila.

SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim doruc¢enym zhotoviteli
sniZit sjednanou cenu dila v pfipadé, bude-li zjisténo, Ze n€které ze sjednanych praci
nebo dodavek nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel
rozhodne rozsah dila zkratit. Soucésti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci
nebo dodéavek, které oproti ptivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném
formulari zménového listu (pfiloha €. 3), kde budou vy¢isleny a popsany prace, které
se vzhledem ke zméné provadét nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce
muze dojit vzdy jen o pomérnou ¢ast celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté
neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek urci jejich vysi a tedy i
¢astku, o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany
objednatelem. Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predloZeny
v nabidce zhotovitele.

V pripad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zédkona o zadavani vefejnych zakazek.

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny veskeré ndklady spojené s provedenim dila,
zejména spojené s provozem, vytyCenim inzenyrskych siti véetné vyjadieni spravei
siti, dopravou, udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim
staveni$té, uklidem a udrzbou piijezdovych komunikaci na stavenisté, dile naklady
spojené s uvedenim poskozenych nemovitosti, jejich povrchi a porost do pivodniho
stavu, naklady na spravni poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré
zkousky, méfeni a revize, geodetické zaméfeni skute€ného provedeni stavby, ndklady
na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a doddavky 1x mésicné
dil¢imi fakturami. Zhotovitel je povinen ptedloZit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
uplynuti pfisluného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz
uvede vyCet praci a dodavek skutecné a fadné provedenych v daném meésici.
Objednatel provede tihradu na zakladé faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy
vzdy za prislusny mésic zpétné po pisemném schvaleni zjiStovaciho protokolu
objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat eventuelni zdivodnéni vady nebo
vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢asti zjistovaciho protokolu od zhotovitele
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nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne jeho pfevzeti, jinak se ma za to, Ze
s protokolem souhlasi. V piipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt
pracovnikem objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dil¢i faktury 90 % fakturované ceny s tim, Ze zbyvajicich
10 % (zadrzné) bude uhrazeno az po odstranéni viech vad a nedodélki uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti dila, po vydani kolauda¢niho souhlasu, po predani
originali stavebnich denik a po splnéni podminky uvedené v bodé 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4
smlouvy o dilo.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je pfedlozeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele
o provedené uhradé za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zakona o odpadech
¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi.

Dal3i podminkou uvolnéni zadrzného je predlozeni dikazu o vyrovnani splatnych
pohledavek vSech poddodavateli podilejicich se na realizaci dila, pficemz dikazem se
rozumi prohlaSeni téchto poddodavateli o tom, Ze nemaji vi¢i zhotoviteli Zadné
pohledavky vyplyvajici z realizace predmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni
poddodavatele 1ze nahradit pouze predlozenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén
pohledavku poddodavatele neuhradit a zaroven dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko
zhotovitele pfislusnému poddodavateli oznameno.

Dal$i podminkou uvolnéni zadrzného je piedloZeni seznamu poddodavatela dle €l. 3.4
t€to smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu Skody vii¢i zhotoviteli.

Uhrada bude provadéna v Eeské méné.

Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:
oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- 1¢, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznafeni penéZniho ustavu a ¢islo GCtu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem
dané zvefejnén zplisobem umoziujicim déalkovy pfistup a ktery je shodny s ¢islem
actu uvedenym v této smlouvé,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢éstky,
oznaceni dila ,,Parkourové hristé Klatovy*,

- oznaeni ¢islem projektu:

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zakona o dani z pfidané hodnoty.

V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhaté splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé
neplyne lhita splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout aZ doru¢enim opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli fakturu ve 3
origindlech v¢etné pfiloh (odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

Objednatel prohlasuje, Ze dilo se tyka verejné spravy a pro vySe uvedené dilo tedy
nebude aplikovan rezim prenesené daiové povinnosti podle §92e zdkona o DPH.
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Objednatel je opravn¢n pozastavit proplaceni fakturovanych céstek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych ¢asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

Lhuta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zarué¢ni doba — zodpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla souéasti zadavaci
dokumentace, a Zze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsaZené v
zadéavaci dokumentaci.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady,
které se projevi v zaru¢ni dobé.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech
dila stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a
predpisy, dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od pozadavki
uvedenych v zadavaci dokumentaci nebo od obvyklych standardi vyzadovanych u
tohoto druhu dila.

Nedodélkem se rozumi nedokoncena préace proti pozadovanému rozsahu.

Délka zaruéni doby
Zaruéni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésicii .

Zarué¢ni doba za¢ina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma
objednatel pravo zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materidla
apod.),

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

- poZadovat priméfenou slevu ze sjednané ceny,

- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbytecného odkladu po jejim zjisténi. Tim
neni dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem pfedpokladané naroky z vady
dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnil po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za
to, Ze reklamaci objednatele uznava. V piipadé pozadavku objednatele na odstranéni
vady musi zhotovitel souc¢asné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnti od obdrZeni reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel
pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani, pficemZ béZnou vadu odstrani
bezodkladné, nejpozdéji do 7 pracovnich dn od pfijeti reklamace, pokud to je
technicky mozné, jinak v dohodnutém terminu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucéni lhity, pficemZ i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas
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uplatnénou.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady véas, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i
zapocCaty den prodleni.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dni po
obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli zhotovitel. Néklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou,
je kjeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo
obdobném poméru k Zadné ze smluvnich stran. Néklady na vypracovani znaleckého
posudku hradi zhotovitel, pokud posudek uznad opréavnénost reklamace, v opaéném
pfipad€ hradi ndklady objednatel. Prokéze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel
reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady
prokazatelné vzniklé a doloZené néklady, které byly nutné k odstranéni vady.

JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstratiovani vady (havarie) nejpozdé&ji do 24 hodin po
obdrZeni reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy8i 0,1 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k
odstrafiovani vady pozdéji. Objednatel je v pfipadé nedodrZeni 24hodinové lhiity pro
zahdjeni odstrafiovani vady ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na
ndklady zhotovitele odbornou firmou a oznémit je zhotoviteli bezprostfedné
telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za &innost odborné firmy pii odstrafiovani vad
odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost proved] sam.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila ndleZi kromé& objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych &asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi néroky je delegovéno na spravce jednotlivych objekti, ktery bude
vlastnika dila v ramci reklamaénich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeti.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou pééi, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za i¢elem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrZovat obecné zdvazné pravni pfedpisy, zdvazné i doporuéené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

c) chranit objednatele pfed vznikem 8kod v souvislosti s éinnosti zhotovitele,
v piipad€ vzniku Skod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své néaklady jakakoli povoleni & schvaleni nutnd pro provedeni dila,
véetné dokumentii pro budouci pfezkoumani a pfipadné zmény vydaného souhlasu
s provedenim ohlaSené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas
s provedenim ohlaSené stavby a pfipadnou zménu stavby pfed dokonéenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi
¢i jinymi pfedpisy v piipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v priib&hu provadéni
dila; nevhodnym pokynem je napf. i nevhodn& navrZené fedeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. JestliZe nevhodné pokyny brani ¥adnému
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provedeni dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni
stanoviska objednatele; o dobu takového preruseni se prodluzuje lhita k dokonceni
dila. JestliZe zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynl objednatele bez
zbyteéného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dn,
odpovida za vady dila a jiné nasledky zptsobené takovymi nevhodnymi pokyny
objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjiSténé skryté
prekazky znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zptisob
odstranéni této prekazky nebo zménu dila.

Zhotovitel je povinen provadét pribéZné veSkeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokédzani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel je povinen provést na své ndklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské c¢innosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, pfekopil, zibord,
souhlast

a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011- prohlaseni o shodé, atesty,
certifikaty a osvédceni o jakosti k vybranym druhiim materiald, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které preda ve 3 vyhotovenich
objednateli soucasné s predanim dila.

Zhotovitel je povinen vypracovat potfebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na predchéazejici zpracované a objednatelem
odsouhlasené stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a
technickému dozoru stavby popf. autorskému dozoru predany k odsouhlaseni ve 3
tisténych vyhotovenich nejpozdéji do 10 pracovnich dnli pred zahdjenim prisluiné
prace.

Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle
vyhlasky €. 499/2006 Sb., vcetné jejich zmén vyhl. & 62/2013 Sb., pfiloha ¢. 7
(1. Rozsah a obsah dokumentace skuteéného provedeni stavby). Zmény je povinen
predem oznamit objednateli, nejpozdéji do 2 dni od doby, kdy zjistil nutnost jejich
provedeni, vzdy vSak pred realizaci téchto zmén. DSPS predé zhotovitel objednateli ve
3 papirovych vyhotovenich a 1 v elektronické podobé na CD ve formétu dgn, dwg
pripadné dxf.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladiim predanym od objednatele, a to ani v pouZitych
materidlech ¢&i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné
stanovené materidly apod., pfipadné se prokaze jejich Skodlivost lidskému zdravi,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti obdobnych materiald, technologii
apod., pfi¢emz uvede dusledek jejich uziti na cenu dila. Nové navrZené materidly a
technologie miize zhotovitel pouZit aZz po odsouhlaseni zmény objednatelem na
zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem, technickym dozorem stavby.

Pfi nakladani s véemi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuZit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem
najemni smlouvu k tomuto ucelu za uhradu ve vy$i stanovené objednatelem.

Stavenisté
Podminky predani a pievzeti staveniste.
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8.22

8.2.3

824

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zalit realizovat po pievzeti
stavenisté od objednatele, o kterém bude podepsén zépis.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mistni podminky na staveniSti jsou mu znédmy, dobfe je
prozkoumal a Ze viechny prace mohou byt provedeny a dokonCeny zpiisobem a
v terminu stanovenymi touto smlouvou.

Zptsob zabezpeteni staveni§té

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni staveniSt€é vCetné
napojeni na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy
jej na svoje naklady fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady
v nezbytném rozsahu i zabor vefejnych prostranstvi (v pfipadé chodnikt nebo jinak
zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pfed poSkozenim) a v piipadé potieby
nijemni & jiné smlouvy na uZivani ploch mimo obvod stavenisté¢ (napi.
mezideponie a jiné).

b) Piipadné nutné dopravni znaCeni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po
projednani s pfislu§nymi organy a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a socidlni, pfipadné dalsi zafizeni staveniSté si zabezpeti zhotovitel.
Néklady na vybudovéni provoznich zafizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti
dohodnuté smluvni ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeti na své nédklady dopravu a skladovani vSech materiald,
stavebnich hmot, vyrobki, stroji a zafizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisté a
zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své néklady stavenisté. Zhotovitel zodpovida za bezpeCnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikii a opravnénych uzZivatell staveniSte.
Zhotovitel je povinen zabezpe€it mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych
osob a proti neopravnénému pocindni. Zhotovitel dale zodpovidd za pozarni
bezpeénost pfedmétu dila do doby jeho predani a pievzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Eistotu a pofadek na staveniti. Zhotovitel odstrani na
vlastni nédklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznalit staveni§té v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy. Zhotovitel je povinen vramci zafizeni staveni§t€ oznaCit stavbu
viditelnou tabuli, kterd bude obsahovat nédzev stavby, identifikaéni udaje
objednatele, identifikaéni udaje zhotovitele, termin zahdjeni a dokonceni stavby a
dalsi informace dle pokynii objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel neni
opravnén umist'ovat na staveni§té jakakoli firemni oznaceni, informacni, reklamni
& obdobné napisy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle pfedchozi véty. _ ‘ _

h) Zhotovitel zajisti provedeni vech opatieni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvlasté
zajisténi proti mrazu, snéhu, desti, zdplavé a boufce a rovnéZ na své naklady
odstrani pfi nich vzniklé $kody nebo znecisténi na pfedmétu plnéni do doby predani
dila.

i) Zhotovitel je povinen umoZnit pfistup na stavenisté¢ objednateli, jim uréenym tretim
osobam a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel
integrovanych zachrannych sbort v souladu s CSN 730834.

j) Zhotovitel zajisti vSechna na stavenisti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tfeba,
zajisti jejich prelozeni a zpétné ulozeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soudasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uZivatele.

Lhiita pro odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizeni stavenisté po predéani a prevzeti
dila - vyklizeni zafizeni staveni§té s uvedenim povrchu do puvodniho stavu bude
dokon¢eno a protokolarné predéno objednateli ke dni pfedani dokonceného dila.
NedodrZeni tohoto terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy den
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prodleni.

Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeéi $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpe¢i Skody a
zaniku provadéného dila, jakoZ i nebezpeci Skody na vécech opatfenych k provedeni
dila, nese zhotovitel. Nebezpeéi Skody prechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a pievzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni sniZujici
moznost vzniku jakychkoli kod.

Kontrola zakryvanych ¢asti dila

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele miniméln€ 3 dny pfedem ke kontrole viech
praci a zanzem které majl byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to telefonicky
na &, tel e hracovnika méstaf SRS, TDL

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u€ini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim
pfedmétnych casti dila. Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, zaznamend se tato skute¢nost do
stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele

a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokracovat v pracich.

JestliZe objednatel bude dodateéné pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pfi
dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailt a zakryvanych konstrukci, i stavu veSkerych inZenyrskych siti pred
jejich zakrytim véetné okdtovani a pfedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pii
predani dila.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pii provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umozZnit objednateli vstup do veskerych prostor
souvisejicich s provadénim dila za i¢elem provéfeni, zda je dilo zhotovovéano fadné.

Zjisti-li objednatel pii svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem piiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhaté, je
objednatel oprdvnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy.
Déle je objednatel opravnén stanovit dalsi, dodateCnou lhitu k odstranéni vady; pokud
ji zhotovitel neodstrani ani v tomto dodate¢ném terminu, jednd se o podstatné poruSeni
smlouvy a objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3
smlouvy.

Stanoveni organizace kontrolnich dni:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dn) bude u¢inén zapis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnii se zi¢astni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel
zajisti vzdy ucast stavbyvedouciho a pfipadné na vyzvu objednatele dalsi osoby ¢i
osob uvedenych v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

c) o zp§tenych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny
zépis z kontrolniho dne a pfedén zic¢astnénym.

Zkousky

Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.
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Dokladem fadnéh¢ provedeni dila a jeho nedilnou soudasti je i dolozeri vysledki
potfebnych individudlnich a komplexnich zkousek a poZadavki piislusnych statnich
orgnli. Provedeni zkouSek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou
dokumentaci

a technickymi tudaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soudast
zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespoii 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousky se sepige protokol.

Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za thradu nakladi provést
dodate€né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky
nebude vyhovujici, nese nédklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutnd méfeni, geometrické zaméfeni
vtisténé a digitdlni podobé, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby
zpracované dle Obecné zdvazné vyhlasky mésta Klatov &. 1/2016 o vedeni technické
mapy meésta: (http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-
mapa.pdf) a akceptacni protokol o pfevzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy
dle CSN a dalsi nutna méfen.

Ptipadny postih za nedodrZeni obecné zavaznych prévnich predpist pii provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodrZovat velkeré piedpisy tykajici se prav k dusevnimu
vlastnictvi a odSkodnit objednatele za jakékoli naroky & néklady vzniklé mu
v souvislosti s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou & 499/2006 Sh.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdgjsich pfedpist, dle piilohy &. 9 k této vyhlace.
V piipadé nedodrZeni smluvni &i zdkonné povinnosti pfi vedeni stavebniho deniku
miiZe objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy p¥ipad
poruseni.

Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originéle a 2 kopiich listi. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenavé udaje pfedepsané pravnimi predpisy a jakékoli dalsi udaje
souvisejici s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré
skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a
bude vZdy na vyZadani k dispozici oprévnéné osob&é objednatele. Pfi dennich
zaznamech nesmi byt vynechdna mista.

Zhotovitel prvni pripis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy priipis dennich zdznamii oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniSeni denfku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik
chranit pred ztratou, poskozenim nebo znienim. Stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli

a spravnim organiim denné po celou pracovni dobu.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku.
V piipadé nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu
urychleni feSeni nastalé situace dorugi zhotovitel text zdpisu pisemné nebo faxem nebo
e-mailem na adresu objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se
k nému vyjadfit do 3 pracovnich dnii. Jestlize na zépis druha strana nereaguje ve
stanovené lhité, ma se za to, Ze se zapisem souhlasi.
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8.9
8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.10
8.10.1

8.10.2

Bezpeénost a ochrana zdravi pii prici

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat viechny predpisy o bezpetnosti
a ochrané zdravi pii préci, hygienické, poZarni a dalsi zivazné piedpisy a normy.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu i za ¢&innost poddodavateli. Pracovnici
zhotovitele musi byt oznaCeni na viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou
zhotovitele, pfip. poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpeénosti prace v souladu s prislusnymi
ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich
predpisti. Zhotovitel poskytne koordinatorovi BOZP veskerou soudinnost a bude se
ridit jeho pokyny.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém p¥ipadném trazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

Zpiisob preddni a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim
objednateli v misté provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dnii pied predénim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho pfevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzveé
zhotovitele v uvedené lhuté fadné dokoncené dilo pievzit. Radnym dokon&enim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki (ovéfuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a pfedani minimélné téchto
dokumenti:

a) dokumentace skuteéného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. véetné jeho
zmén, prilohy ¢. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméfeni ve formé
pfedané projektové dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé CD ve formatu
.pdf, .dwg ptipadné .dxf a geometrické zaméteni stavby,

b) zépisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouZitych materidlti a veskerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, pfislu§nymi piedpisy,
normami, piipadné touto smlouvou,

¢) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od strojii a piistrojii, u nichZ je toto pfedepsano platnymi
pravnimi ptedpisy nebo CSN,

e) zapisy o provéfeni praci a doddvek zakrytych v pribéhu provadéni dila véetns
fotodokumentace,

f) seznam zafizeni, stroji a pfistrojd doddvanych v ramci predavaného dila
s pfisluSnymi doklady, zejména zaruénimi listy, vykresy skuteéného stavu,

g) navody pro montéz, obsluhu a wdrZbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

h) uplny a pfesny seznam ptedavanych nahradnich dili jednotlivych zafizeni, stroju
a pristroju,

1) zapisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouseni technologického
zafizeni

j) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoétech a zménéach oproti schvélené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

k) originaly stavebnich a montaZnich denika,

1) doklady vydané v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich predpisi,

m)ostatni doklady potiebné ke kolaudaci predmétu dila preda objednatel zhotoviteli
pred planovanym terminem dokoné&eni dila,

n) fotodokumentaci pribéZné pofizovanou b&hem stavby dila (fadn& datovanou
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8.10.3

8.10.4

8.10.5

8.10.6
8.10.7

8.10.8

9.1

9.2

9.3

9.4

935

9.6

a popsanou).

Objednatel je opravnén dilo nepfevzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu piejimaciho
fizeni upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zpisobeny
nevhodnymi pokyny objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni
zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nékterou jeji ¢ast.

V pfipadé sporu o to, zda pfedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokéaze opak; diikazni bfemeno nese zhotovitel.

Objednatel miize dilo pfevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani pfedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhité.

O predéni a prevzeti bude sepsdn protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi ucastnici protokol s uvedenim divodi
neprevzeti dila. Opakované pfejimaci fizeni se kond na zakladé dorueni pisemné
vyzvy zhotovitele po tplném odstranéni vad a nedodélki, piip. doloZeni poZadované
dokumentace.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V pfipadé
neshody znalcii o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do
doby, kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném
v ¢l. 4.2. zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil&i termin dokonéeni stanoveny v bodé 4.2, 3.1.3 a3.2.5
této smlouvy, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,20 % z ceny césti dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

Cenou ¢asti dila se rozumi cena uvedena zhotovitelem v soupisu praci s vykazem
vymeér pro ¢ast dila, k jejimuz dokonéeni se dil¢i termin plnéni vztahuje.

Jestlize zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad, které se vyskytly pred uplynutim
zérucni lhity, v terminu dle €l. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
celého dila bez DPH za kazdy kalendafni den prodleni.

Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy kalendaini den prodleni.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli
uhradit za kazdy kalendafni den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez
DPH. Dnem splnéni platby je datum odepsani ¢astky u penézniho ustavu objednatele.

Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni
pokutu uvedenou v téchto ¢lancich.

Pokud dojde k poruseni podminek, viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 30.000,00 K¢ (slovy
tficettisic korun) za kazdou neucast na kontrolnim dnu.
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.10.1

9.10.2

9.10.3
9.104

9.10.5

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

Pokud se bude na plnéni predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,00 K¢ (slovy padesattisic korun éeskych) za kazdého takového
neuvedeného poddodavatele.

Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo,
zaplati smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty
tyden prodleni.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z divodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 3 % z ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sém, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

Smluvni pokuta je splatna uplynutim pétého kalendafniho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.
Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu pfipadné skody.

Nérok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k uhradé ceny dila podle této smlouvy. K zapo¢tu dojde dorucenim jednostranného
oznameni objednatele zhotoviteli.

Celkova vySe smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

s

10. Vy§si moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavieni
smlouvy v dusledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou
objektivné neprekonatelné a brani v plnéni zavazkd ztéto smlouvy (napf. vélka,
mobilizace, povstani, Zivelné pohromy apod.).

Pokud nastane pfipad vy$si moci, prodluZuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem udélost vyssi moci trva. Jestlize z toho diivodu dojde k prodleni o vice
nez 30 kalendainich dnl, dohodnou se smluvni strany nebo v piipadé zaniku
smluvnich stran subjekty, na které prejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na
dal$im postupu.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak
neni opravnéna se vyS8i moci dovolavat. Obdobné poté, co uUCinky vy$si moci
pominou, je dotéend smluvni strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni
stranu,

11. Dorucovani, formy pravnich ikonu

Osobami opravnénymi k ukoniim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a
technicky dozor dle zéhlavi této smlouvy.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran

uvedené v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na
zasilani na jinou adresu.
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11.3

12,1

12.2
12.2:1

1222

12.3

12.4
12.4.1

12.4.2

Oznameni se povazuje za dorucené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano
na adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo b&Znou pracovni dobu
adresata, povazuje se za dorucené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat prevzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se
oznameni za dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o tikonu zasilano poStou, povazuje se za den doruceni tfeti den po
podéani oznameni k poStovni pieprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z davodd
stanovenych zdkonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v piipadé, Ze druha
smluvni strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolvenéni
nebo jiné fizeni, kterym je feSen jeji tipadek.

Kazda ze smluvnich stran déle miZe odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastane
okolnost, kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno piedvidat a nelze ji odstranit
(tzv. vyss§i moc), v jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dnt
nemuze plnit své zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto ptipadech smluvni strany sepisi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vsech
uskute¢nénych praci a dodavek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K uréeni znalce
i k uhradé ceny za zpracovani posudku je piislusny objednatel.

Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapoctem.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dni.

Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila,
jestlize nepfevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thradé
oproti naroku na vzniklou smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstranovanim vad a nedodélkii o vice nez
30 dnti,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle €l. 13.3,

c) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich
nesplni prikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo
normami technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poSkozovani prav objednatele nebo ke zbyte¢nym
$koddm na jeho majetku.

Neprodlené po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli stavenisté a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly doCasné zhotovitelem umistény
mimo misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

Objednatel je v ptipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, 1 ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonceni
dila nahradnim zhotovitelem.
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1243

12.4.4

131
13:1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.2

13.3
13.3.1

13.3.2

13.33

Pokud néklady, které nahradnim dokonlenim diia vzniknou objednateli, pfesahnou
zlstatek ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny
rozdil vymahat na zhotoviteli jako dluh.

Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od po¢atku rusi. Zustavaji vsak v platnosti
ujednani dle tohoto &lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich
stran na zaplaceni zptisobené $kody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne
odstoupeni od smlouvy.

Diivody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.

13. Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody zpisobené pifi vykonu podnikatelské
¢innosti pokryvajici dilo jako takové véetné materidlu a zafizeni urCenych
k zabudovéani do dila, pficemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu,
aby mohlo byt dilo v piipadé jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od3kodnit objednatele za

v3echny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) tumrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd mize vzniknout v disledku
provadéni dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli
souvisejici naroky, fizeni, $kody a dalsi naklady.

Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
ptipadné $kody zplsobené na Zivote, zdravi a majetku tfetich osob nebo na Zivotnim
prostiedi vlivem &innosti provadénych v souvislosti s pinénim této smlouvy.

Objednatel neni odpovédny za §kodu zplisobenou pracovnim trazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osob&, pokud tato Skoda nebyla zpisobena
konénim & opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnanci. Za vsechny piipadné
naroky ¢ skody, které by objednateli vznikly v souvislosti stakovym trazem, je
zhotovitel povinen objednatele odSkodnit.

Pojistna &astka za pojisténi dle €1. 13.1 musi Einit alespori 3.000.000,00 K¢&.

Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
& povahy provadéného dila: v pfipadé zmény dila je povinen pfizpusobit rozsah
pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné
kryti pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu
provadéni dila je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli doklad o zméné pojistné
smlouvy.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrZovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné
znéni pojistnych smluv, milize objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je
opravnén uzaviit a udrZovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit
jakékoli pojistné nezbytné k uzavieni a udrZovani takovych pojistnych smluv a
pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje zapo€ist oproti povinnosti k ihradé smluvni
ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli pfimo.

V ptipadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
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14.1

14.2

14.3
14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4
14.3.5

14.3.6

14.3.7

stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odSkodnit za jakékoli
ztraty nebo naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavérecna ustanoveni

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruceny druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.
Souhlas musi byt pisemny, fadné€ potvrzeny a podepsany opravnénym zéastupcem
smluvni strany.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk,
které budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Pro platnost dodatkl k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych
casti.

K néavrhu dodatkt k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve
lhaté 10 pracovnich dnt od doruceni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je
timto navrhem vazana strana, kterd ho podala.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
z této smlouvy tieti osob&é nebo jinym osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele vcetné jejich piipadnych piiloh a dodatki.

Zhotovitel je povinen spoluptsobit pfi vykonu financni kontroly podle ust. § 2
pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zédkoni (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Vztahy mezi stranami se fidi obéanskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatki ¢astecné nebo uplné
neplatné nebo net¢inné nebo ztrati svou platnost ¢i i€innost, nema to vliv na ostatni
¢asti smlouvy.

Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této
smlouvy, vyslovné souhlasi se zpracovanim svych osobnich tdajl, v rozsahu
identifika¢nich, adresnych a kontaktnich ddaji, v souladu s prisluSnymi aktualné
platnymi a G&innymi pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména
zakon ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, zakon ¢. 110/2019 Sb.,
o0 zpracovani osobnich udaji, a nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 2016/679).
Tento souhlas je poskytovan pro tGcely plnéni této smlouvy, pro interni administrativni
a statistické ucely objednatele a déle pro ucely informovani vefejnosti o jeho ¢innosti
nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich piedpisti Ceské republiky a Evropské
unie. Zaroven zhotovitel souhlasi s moznym zpfistupnénim €1 zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech ukoni a okolnosti s touto smlouvou
souvisejici. Osobni idaje objednatele mohou byt pfedavany téZ dal§im zpracovateliim
nebo spravcim osobnich udajl, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich tudaji
zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich udajd, stejn€ jako o pravech subjektt
udaj, jako jsou pravo na piistup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich udaj objednatele.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladi minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich
piedpisech stanovena lhita delsi, musi byt pouZita.
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'4.3.8 Zhotovitel je povinen minimalné do konce yoku 2028 poskytovat pozadované -
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénciim povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho ufadu, prisluSného organu
finanéni spravy a daliich opravnénych orgént statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

14.3.9 Tato smlouva je vypracovana ve &tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.10 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovidé jejich pravé a svobodné viili,
seznamily se s jejim obsahem a na dikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zrizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvélen Radou mésta Klatovy 17.12.2019, usnesenim ¢. 23/2019.

27. 01, 2020 ‘ |
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Magr. Rudolf Salvetr Ing. Ladislav Fuxa
starosta mésta Klatov jednatel
(objednatel) (zhotovitel)

Prilohy ke smlouvé:

C. 1 — &estné prohlageni — seznam poddodavateli
C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymeér (polozkovy rozpocet)
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Podlimitni vefejna zakdzka na stavebni prace podle zdkona &. 134/2016 Sb., o zaddvani
veiejnych zakdzek, zjednoduSené podlimitni Fizeni

w»Parkourové hristé Klatovy“

CESTNE PROHLASENI

Identifikacni idaje iCastnika zaddvaciho Fizeni:

Obchodni jméno . hiisté.cz, s.r.o.
Sidlo . Ptikop 838/6 Brno 602 00
Seznam peddodavateld

Utastnik zaddvaciho Fizeni vypini tabullu a v pFipadé potreby pFidd pFislusny pocet Fadkii.

Za poddodavatele se povazuji vSechny fyzické ¢i pravnické osoby, podilejici se na plnéni dila, pokud
nejsou v zaméstnaneckém poméru vici ucastnikovi zaddvactho Fizeni. Jednd se nap¥. o autorizovanou
osobu, o geodety, atd.

: e ; Podil plnéni v %
Rotadeve | Clochodul jmean - S328Y | g Predmét plnéni viiti celkn
cislo poddodavatele '
zakazky
¢ 1 FLASPRO s.r.o 05729106 EPDM povrch 20%
.2 FINAL KOM s.r.0. 02877155 Zemni prace 16%
¢.3

Celkem 36 %

Cestné prohlasuji, ¢ na plnéni pfedmétu zakazky se budou podilet vyhradngé vySe uvedeni
poddodavatelé.

NEBO:
Cestn& prohlasuji, Ze na plnéni predmétu zakazky se nebudou spoludilet zidni poddodavatelé a dilo
provede spole€nost .........................vlastni kapacitou.
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Misto a datum podpisu ‘i35
Y

Ing. Ladislay Fuxa
Jjednatel




Parkourové hfisté Klatovy - rozpocet

. vybaveni parkour hriste

185 880,00

1 hrazdy a trubkové konstrukce 5

2 zidky a sténové konstrukce ks 9 1070 630,00
3 betonova polokoule ks 3 12 570,00
4 dubova lavice 30/30/300 ks 4 62 520,00
5 informaéni cedule véetné provozniho fadu ks 1 11 600,00

1 pstatni

Cena vybaveni parkouru bez DPH _

zemni prace, vykopy, odvoz a ulen zemin n skladku,

1 343 200,00

1 koeficient nakypreni 1,3 m3 143 79 615,00
Stérkove podlozi zhutnéné, frakce 0 - 32mm tl. 19cm, O -
2 4mm tl. 3cm m2 330 121 044,00
3 obrubniky zahradni - dodavka a uloZeni do betonového loZe |bm 74 43 623,00
vykop a zhotoveni betonovych patek - podle vykresové
4 dokumentace ks 75 115 791,00
5 vybudovani dopadové plochy - litd pryz EPDM m2 330 521 000,00
6 Uprava okolniho terénu poSkozeného realizaci, vysev travy [Kpl 1 12 682,00
montaz parkourového vybaveni a infocedule véetné
7 veSkerého souvisejiciho materialu pro realizaci montaze kpl 1 235 210,00
8 dograva arezie _ kpl 1 63 145,00
celkem za ostatni bez DPH kc 1192 110,00
[Rekapitulace
Vybaveni ke 1343 200,00
Ostatni ké 1192 110,00
Celkem ké 2 535 310,00
DPH 21% _ ké 532 415,10
Cena s DPH i ke . 3067725,10




