

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele: S20-034-0002

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kyjov

se sídlem: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

zastoupený:

ve věcech technických oprávněna jednat:

IČO: 00285030

DIČ: CZ00285030

bankovní spojení:

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

zastoupený:

, na základě plné moci

na základě plné moci

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon** o

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem13)

zadávaní veřejných zakázek") s názvem „**Kyjov - RS Zahradní a rekonstrukce MK Zahradní**“ (dále jen „**Revitalizace sídliště Zahradní**“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P19V00000019**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Revitalizace sídliště Zahradní. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Revitalizace sídliště Zahradní dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „**dílo**“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené
Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.
7. Dílo bude spolufinancováno ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „**SFRB**“) Ministerstva pro místní rozvoj, státního rozpočtu České republiky a vlastních prostředků Objednatele.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem, resp. poskytovatelem dotace SFRB i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí díla Objednatelem, není-li platnými právními předpisy stanovena lhůta delší.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 24 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 14.680.000,- Kč

DPH celkem (21 %): 3.082.800,- Kč

cena včetně DPH celkem: 17.762.800,- Kč

(cena bez DPH slovy celkem: čtrnáctmilionůšestsetosmdesát tisíc korun českých).
2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatelem uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.

Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsazeného v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 20% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou také obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) název projektu a jeho registrační číslo (*tyto údaje si vyžádá Zhotovitel od Objednatele před první fakturací, budou-li již Objednateli známy*);
 - d) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - e) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli ve dvou originálních vyhotoveních nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet Zhotovitele.

- 6 Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.

Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.

8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
11. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
12. Stavební a technický dozor a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP.
14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci

Smluvních stran uvedených včl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.

3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.

9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 20.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému doзору Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
15. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Kyjova č. 34/4 ze dne 17/01/2020.
10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
13. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Kyjově dne: 07. 07. 2011



V Hodoníně dne: 07. 07. 2011



v

moci

dělné

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním i

Datum: **20.01**

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ič:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	14 680 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	14 680 000,00
---------------------	----------------------

DPH základní 21,00% ze	14 680 000,00	3 082 800,00
snížená 15,00% ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK	17 762 800,00
-------------------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

! Datum a podpis: c/ff /C^ž^Razítko

Datum a podpis: s/j/. o?ČUO Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		14 680 000,00	17 762 800,00
SO 01	komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery	8 816 531,35	10 668 002,94
SO 01 - 1	rekonstrukce komunikace	4 604 312,12	5 571 217,67
SO 01 - 2	výstavba a rekonstrukce chodníků	2 698 131,01	3 264 738,52
SO 01 - 3	výstavba odstravných a parkovacích stání	1 514 088,22	1 832 046,75
SO 02	veřejné osvětlení	1 328 502,00	1 607 487,42
SO 03	městský mobiliář	569 661,83	689 290,81
SO 04	zeleň, vegetační úpravy	1 862 468,27	2 253 586,61
SO 05	Demolice sklepa a hydroforové stanice	577 979,05	699 354,65
SO 06	komunikace MK a chodníku ul. Zahradní	892 998,50	1 080 528,19
SO 07	VO MK Zahradní	260 531,00	315 242,51
SO 08	Vedlejší a rozpočtové náklady	371 328,00	449 306,88
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		14 680 000,00	17 762 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ
Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

Část: SO 01 - 1 - rekonstrukce komunikace

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	4 604 312,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 604 312,12
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze 4 604 312,12	966 905,55
snížená	15,00%	ze 0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 571 217,67
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ
Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

Část: SO 01 - 1 - rekonstrukce komunikace

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 604 312,12
HSV - Práce a dodávky HSV	4 572 961,92
1 - Zemní práce	696 483,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 172,43
5 - Komunikace pozemní	2 614 260,45
8 - Trubní vedení	302 288,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	561 654,04
997 - Přesun sutě	150 291,72
998 - Přesun hmot	219 811,20
PSV - Práce a dodávky PSV	31 350,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 569,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 781,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 604 312,12

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

Část: SO 01 - 1 - rekonstrukce komunikace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							4 604 312,12
HSV - Práce a dodávky HSV							4 572 961,92
1 - Zemní práce							696 483,87
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	66,100	65,00	4 296,50
					17,5+12,1+11,1+12,2+13,2	66,100	
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm		43,900	323,00	14 179,70
					12+31,9	43,900	
3	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	1 328,400	82,00	108 928,80
					66,10+43,9+1218,40	1 328,400	
4	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 218,400	135,00	164 484,00
					"panely"1127,80	1 127,800	
					90,60	90,600	
					Součet	1 218,400	
5	K	113154321	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	774,800	119,00	92 201,20
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	522,800	57,00	29 799,60
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	452,109	167,00	75 502,20
					911,10	911,100	
					-66,10*0,06-43,9*0,15-1328,40*0,2-1218,40*0,15	-458,991	
					Součet	452,109	
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	424,209	130,00	55 147,17
					452,109	452,109	
					"zpětné dosypání za obrubou"-27,90	-27,900	
					Součet	424,209	
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	848,418	8,00	6 787,34
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	27,900	29,00	809,10
					"zpětné dosypání za obrubou"27,90	27,900	
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	763,576	99,00	75 594,02
					424,209*1,8	763,576	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	«	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 747,020	27,00	47 169,54

1320,10+268,10 1 588,200

13	K	181111111	prosnar uprava terenu ao DUU m/ ze I rrmatri az 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1-5	m2	348,000	29,00	10 092,00
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	348,000	31,00	10 788,00
15	M	005724100	osivo směs travní parková	ks	5,220	135,00	704,70

- Svislé a kompletní konstrukce

28 172,43

rr"	16	j	K	388995214	Chráníčka kabelů z trub HDPE vč. materiálu a zemních prací	m	65,670	429,00	28 172,43
-----	----	---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

2 614 260,45

K	564801112	Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm	m2	268,100	53,00	14 209,30
K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	294,910	176,00	51 904,16
K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 452,110	238,00	345 602,18

"komunikace"360,3+868,6+91,2 1 320,100

20	j	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 320,100	431,00	568 963,10*
----	---	---	-----------	--	----	-----------	--------	-------------

360,3+868,6+91,2 1 320,100

21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	281,505	221,00	62 212,61;
22	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 386,105	335,00	464 345,18

360,3+868,6+91,2 1 320,100

23	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 320,100	44,00	58 084,40
24	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2 083,000	21,00	43 743,00

360,3+868,6+91,2+762,90 2 083,000

25	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 083,000	383,00	797 789,00
26	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	268,100	307,00	82 306,70

"zpevněná plocha"46,2+164,70 210,900

"zvýšený práh"15+42,2 57,200

Součet 268,100

: 27	M	592449990	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm písková	m2	270,781	462,00	125 100,82
------	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Li J

"zpevněná plocha"210,9 210,900

"zvýšený práh"15+42,2 57,200

Součet 268,100

8 - Trubní vedení

302 288,21

28	K	895013111	Zřízení sběrné jímky (vsakovací blok 5,4 x 1,4 m) vč. materiálu a zemních prací	kpl	1,000	61 384,21	61 384,21
29	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. materiálu a zemních prací	kus	10,000	20 776,00	207 760,00;

2+4+4 10,000

30	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	5 524,00	33 144,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

561 654,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	184,00	1 104,00
32	M	404440000	značka dopravní svíslá	kus	6,000	3 069,00	18 414,00
33	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	39,000	429,00	16 731,00

66*2*0,25 33,000

4*1,5 6,000

Součet 39,000

34	K	1916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	901,600	319,00	287 610,40
----	---	------------	--	---	---------	--------	------------

20+2+2+415,1+432,5+30 901,600

M	592175300	obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý	kus	20,000	2 332,00	46 640,00
---	-----------	-------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

10*10 20,000

36	M	592175310	obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý	kus	2,000	2 332,00	4 664,00
37	M	592175320	obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý	kus	2,000	2 332,00	4 664,00
38	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	419,251	160,00	67 080,16
39	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	436,825	147,00	64 213,28

15+15+2+2+3+16+3+3+5+6+6+3+3 82,000

23+15,5+58,1 96,600

7*1,5+68,2+175,2 253,900

Součet 432,500

40	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	30,000	393,00	11 790,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

2+8+10+10 30,000

41	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 150 mm	m	266,300	114,00	30 358,20
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

4,5+7,4 11,900

"podél obruby"127,2*2 254,400

Součet 266,300

42	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	55,9001	150,00	8 385,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

46,8+9,1 55,900

997 - Přesun sutě

150 291,72

43	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	791,009	44,00	34 804,40
	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 701,099	3,00	26 103,30
	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	791,009	113,00	89 384,02

998 - Přesun hmot

46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 093,440	105,00	219 811,20
----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

31 350,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 569,20

47	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	46,800	119,00	5 569,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							25 781,00
48 K	721210824	j	Demontáž vpustí uličních	kus	7,000	3 683,00	25 781,00
2+3+2					7,000		

krycí list rozpočtu

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ
Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

Část: SO 01 - 2 - výstavba a rekonstrukce chodníků

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 698 131,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 2 698 131,01

DPH základní	21,00%	ze	2 698 131,01	566 607,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cenas DPH v CZK 3 264 738,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ
Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

Část: SO 01 - 2 - výstavba a rekonstrukce chodníků

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 698 131,01
HSV - Práce a dodávky HSV	2 695 989,01
1 - Zemní práce	568 689,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 483,65
5 - Komunikace pozemní	1 182 372,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	577 731,46
997 - Přesun sutě	187 800,76
998 - Přesun hmot	147 911,16
PSV - Práce a dodávky PSV	2 142,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 142,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 698 131,01

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ
 Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

Část: SO 01 - 2 - výstavba a rekonstrukce chodníků

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 698 131,01

HSV - Práce a dodávky HSV

2 695 989,01

1 - Zemní práce

568 689,96

i	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1 215,800	65,00	79 027,00
2	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1 488,700	82,00	122 073,40

272,90+1215,80

1 488,700

3	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	272,900	135,00	36 841,50
			"panely" 66,70		66,700		
			206,20		206,200		
			Součet		272,900		

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 237,200	57,00	70 520,40
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	369,932	167,00	61 778,64
i			795,20		795,200		
			-1215,80*0,06-272,90*0,2-1488,7*0,2		-425,268		
			Součet		369,932		

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	278,932	130,00	36 261,16
			369,932		369,932		
			"zpětné dosypání za obrubou"-91		-91,000		
			Součet		278,932		

7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	557,864	8,00	4 462,91
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	91,000	29,00	2 639,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	502,078	99,00	49 705,72
			278,932*1,8		502,078		

	K	1181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	1 614,910		27,00 43 602,57
--	---	------------	-------------------------------------	----	-----------	--	-----------------

1411,30+56,80

1 468,100

11	K	181151311	až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 143,500	21,00	24 013,50
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	1 143,500	31,00	35 448,50
13	M	005724100	osivo směs travní parková	ks	17,153	135,00	2 315,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							31 483,65
14	*	348951250	Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem	m	61,050	307,00	18 742,35
					7+6+20,5+8+14	55,500	
15	K	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE vč. materiálu a zemních prací	m	29,700	429,00	12 741,30
5 - Komunikace pozemní							1 182 372,02
16	,	564801112	Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm	m2	1 468,100	53,00	77 809,30
					1411,30+56,80	1 468,100	
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	62,480	176,00	10 996,48
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 411,300	238,00	335 889,40
					"chodník"489+14,3+12+284,7+0,6+530,5+3,6	1 334,700	
					"plocha pro kontejnery"54,1+22,5	76,600	
					Součet	1 411,300	
19	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	59,640	221,00	13 180,44
					12,1+44,7	56,800	
20	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1 411,300	258,00	364 115,40
					"chodník"284,7+12+515,5+7,5+7,5+489	1 316,200	
					"slepecká"0,6+14,3+6*0,6	18,500	
					"kontejnery"11,3+12+22,8+8+22,5	76,600	
					Součet	1 411,300	
35	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	1 317,242	221,00	291 110,48
					"chodník"284,70+530,5+489	1 304,200	
22	M	592451140	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm písková	m2	77,366	405,00	31 333,23
					"kontejnery"54, 1 +22,5	76,600	
23	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	18,685	552,00	10 314,12
					"slepecká"0,6+3,6+0,8+0,8+4,2+1,8+1,8+2,4+2,5	18,500	
24	M	592450230	dlažba zámková H-PROFIL kraj HBB 20x16,5x6 jcm červená	m2	12,120	442,00	5 357,04
					"kontrastní pás"6+6	12,000	
25	K	1596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	56,800	307,00	17 437,60
					"vjezdy"44,7+12,1	56,800	
26	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	57,368	289,00	16 579,35
27	M	592452670R	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	12,221	675,00	8 249,18
					2,1+1,2+2,8+2,8+1,6+1,6	12,100	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							577 731,46
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 252,100	319,00	399 419,90
29	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	1 264,621	141,00	178 311,56
					259,6+373,2+610,8+4,5+4	1 252,100	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
997 - Přesun sutě						187 800,76	
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	988,425	44,00	43 490,70
31	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10 872,675	3,00	32 618,03
32	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	988,425	113,00	111 692,03
998 - Přesun hmot						147 911,16	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 286,184	115,00	147 911,16
PSV - Práce a dodávky PSV						2 142,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						2 142,00	
34	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	18,000	119,00	2 142,00
				6*3	18,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ
Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery
Část: SO 01 - 3 - výstavba odstravných a parkovacích stání

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 514 088,22
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 1 514 088,22

DPH základní	21,00%	ze	1 514 088,22	317 958,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

iCena s DPH v CZK 1 832 046,75;

Projektant

iDatum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _ _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ
Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

Část: SO 01 - 3 - výstavba odstravných a parkovacích stání

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 514 088,22
HSV - Práce a dodávky HSV	1 514 088,22
1 - Zemní práce	229 823,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 359,50
5 - Komunikace pozemní	975 456,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	135 192,78
997 - Přesun sutě	70 695,38
998 - Přesun hmot	100 561,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 514 088,22

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 01 - komunikace, chodníky, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

Část: SO 01 - 3 - výstavba odstravných a parkovacích stání

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

1 514 088,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 514 088,22

1 - Zemní práce

229 823,12

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	101,500	65,00	6 597,50
					67,9+28+5,6		101,500
2	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	19,200	72,00	1 382,40
3	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	725,400	82,00	59 482,80
					101,50+604,7+19,2		725,400
	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	604,700	135,00	81 634,50
					"panely"64,5+278+166,4+95,8		604,700
	K	113202111 j	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	134,300	57,00	7 655,10
					18,2+116,1		134,300
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	105,905	167,00	17 686,14
					349,70		349,700
					-101,5*0,06-19,2*0,1-725,4*0,2-604,7*0,15		-243,795
					Součet		105,905
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,505	130,00	11 245,65
					105,905		105,905
					"zpětné dosypání za obrubou"-19,40		-19,400
					Součet		86,505
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	173,010	8,00	1 384,08
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	19,400	29,00	562,60
					"zpětné dosypání za obrubou"19,40		19,400
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťnutím písna úprava re re n u ood uum ZTemma m az-	m2	1 006,060	27,00	27 163,62
11	K	181111111	4 nerovností do 100 mm v rovinně a svahu do	m2	242,300	29,00	7 026,70
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	242,300	31,00	7 511,30
13	M	005724100	jos/vo směs travní parková	ks	3,635	135,00	490,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 359,50

i 14 | K j388995214 Chránička kabelů z trub HDPE vč. zemních prací m 5,500 429,00; 2 359,50

5 - Komunikace pozemní

975 456,26

15 K	564801112	Podklad z drti fr 4/8 ŠD tl 40 mm	m2	914,600	53,00	48 473,80
i 16; k	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	863,625	117,00	101 044,13
i 17 i K ; j.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	904,750	176,00	159 236,00
18 i K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	193,200	238,00	45 981,60

92*2 184,000

19 K 1596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	914,600	307,00	280 782,20
-----------------	--	----	---------	--------	------------

"parkoviště"103,5+70+115+140+169,2+98,8+70,1
+56 822,600

"pojízdny chodník"92 92,000

Součet 914,600

j 20 M 592450070	dlažba zámková Lora 23,5x23,5x8 cm přírodní	m2	923,746	368,00	339 938,53
---------------------	---	----	---------	--------	------------

"parkoviště"822,60 822,600

"pojízdny chodník"92 92,000

Součet 914,600

21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	281,300	319,00	89 734,70
22	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	284,113	160,00	45 458,08

997 - Přesun sutě

70 695,38

23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	372,081	44,00	16 371,56
24	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 092,891	3,00	12 278,67
25	*	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	372,081	113,00	42 045,15

998 - Přesun hmot

100 561,18

26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	874,445	115,00	100 561,18
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 02 - veřejné osvětlení

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 328 502,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 328 502,00
DPH základní 21,00%	ze 1 328 502,00 278 985,42
snížená 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	1 607 487,42
V CZK	

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SIDLISTĚ KYJOV,ZAHRADNÍ

Objekt: SO 02 - veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 328 502,00
D1 - Materiály	908 220,00
D2 - Práce v HZS:	12 751,00
D3 - Zemní práce:	222 882,00
D4 - Elektromontáže:	184 649,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 328 502,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 02 - veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

1 328 502,00

D1 - Materiály

908 220,00

0	K	Pol1	Kabel CYKY-J 3 x 1 , 5	m	145,000	15,00	2 175,00
0	K	Pol2	Kabel CYKY-J 4 x 1 0	m	740,000	139,00	102 860,00
0	K	Pol3	DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	350,000	58,00	20 300,00
0	K	Pol4	Svítilidlo SEMAI (L01) LED 5100lm/730 1x45W, LED DRIVER DALI + POWER LINE, RAL 9006	ks	6,000	18 369,00	110 214,00
0	K	Pol5	Svítilidlo MEGIN II M (L01) LED 8400lm/730 1x71 W, LED DRIVER DAU+CLO + POWER LINE, RAL 9006	ks	6,000	22 083,00	132 498,00
0	K	Pol6	Svítilidlo SEMAI (L01) LED 3050lm/730 1x27W, LED DRIVER DALI + POWER LINE, RAL 9006	ks	13,000	17 266,00	224 458,00
0	K	Pol7	Sad.st.bezpečicový dvoustupňový - typ SB6; EKM 2035, 1xE27 stožárová rozvodnice kompletní; Plastofix - po spodní hranu dvířek stožáru, pojistková vložka E27/ 4A; H SVORKA SP N NEREZ PŘIPOJOVACÍ	ks	13,000	8 214,00	106 782,00
0	K	Pol8	Výložníkový silniční stožár, Bezpečicový - typ JB10; EKM 2035, 1xE27 stožárová rozvodnice kompletní; Plastofix - po spodní hranu dvířek stožáru, pojistková vložka E27/ 4A; H SVORKA SP N NEREZ PŘIPOJOVACÍ	ks	12,000	13 876,00	166 512,00
0	K	Pol9	OCHRANNÁ TRUBKA KF09040 červená	m	640,000	34,00	21 760,00
0	K	Pol10	OCHRANNÁ TRUBKA KF09063 červená (pod vozovkou)	m	50,000	40,00	2 000,00
0	K	Pol1 1	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	m	560,000	8,00	4 480,00
0	K	Pol1 2	Písek kopaný	m3	43,500	326,00	14 181,00

D2 - Práce v HZS:

12 751,00

0	K	Pol1 3	Uvedení do provozu	h	16,000	425,00	6 800,00
0	K	Pol14	Revize elektro - výchozí	h	6,000	496,00	2 976,00
0	K	Pol1 5	Projektová dokumentace - skutečné provedení	h	7,000	425,00	2 975,00

D3 - Zemní práce:

222 882,00

0	K	Pol1 6	vytyč, tratí kab.vedení v zastavěném prostoru	kpl	1,000	1 303,00	1 303,00
0	K	Pol17	kabel.rýha 35cm/šír. 80cm/hl. zem.tř.3	m	560,000	128,00	71 680,00
0	K	Pol1 8	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl 22cm	m	560,000	18,00	10 080,00
0	K	Pol1 9	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	560,000	15,00	8 400,00
0	K	Pol20	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3	m	560,000	48,00	26 880,00
0	K	Pol21	kabel.rýha 35cm/šír. 1M/hl. zem.tř.3, délka 2m = kontrolní výkop protlak	kpl	5,000	343,00	1 715,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol22	Výkop - startovací jáma o rozměrech 1,3 x 1,6 m, hloubka 2,3m	kpl	4,000	860,00	3 440,00
0	K	Pol23	Výkop - koncová jáma o rozměrech 1 x 1,2m, hloubka 2,3m	kpl	4,000	491,00	1 964,00
0	K	Pol24	Zához - startovací jáma o rozměrech 1,3 x 1,6 m, hloubka 2,3m	kpl	4,000	860,00	3 440,00
0	K	Pol25	Zához - koncová jáma o rozměrech 1 x 1,2 m, hloubka 2,3m	kpl	4,000	491,00	1 964,00
0	K	Pol26	Protlak pr. 63Mm	m	38,000	1 105,00	41 990,00
0	K	Pol27	pouzdro pro stožár VO - vyplnění betonem (600x600x1200)	ks	12,000	1 351,00	16 212,00
0	K	Pol28	pouzdro pro stožár VO - vyplnění betonem (600x600x1000)	ks	13,000	1 166,00	15 158,00
0	K	Pol29	demontáž stáv. osvětlení - stožáry, beton.pouzdra stožárů, odvoz mater.	ks	16,000	1 166,00	18 656,00

D4 - Elektromontáže:

184 649,00

0	K	Pol30	ukonč.vod. vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	50,000	37,00	1 850,00
0	K	Pol31	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	29,000	21,00	609,00
0	K	Pol32	pojistk. vložka E14/E27/ E33/MAX 63A vč. doteku	ks	25,000	13,00	325,00
0	K	Pol33	LED SVÍTIDLO STOŽÁROVÉ vč.zdroje	ks	25,000	595,00	14 875,00
0	K	Pol34	stožár sadový ocelový - žárový zinek	ks	25,000	2 124,00	53 100,00
0	K	Pol35	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh/1 x4A-kompletní;max.5x16mm2	ks	25,000	637,00	15 925,00
0	K	Pol36	poplastování FeZn stožáru do výšky 1,2m-otvoru pro výzbroj	ks	25,000	708,00	17 700,00
0	K	Pol37	uzem. v zemi FeZn 10mm(0,62kg/m) vč.svorek;propoj.; antikor.ochran.	m	560,000	37,00	20 720,00
0	K	Pol38	Napojení kabelu CYKY 4B10 do stožáru 17/019	kpl	1,000	1 699,00	1 699,00
0	K	Pol39	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	145,000	20,00	2 900,00
0	K	Pol40	CYKY-J 4x10 mm2	m	690,000	31,00	21 390,00
0	K	Pol41	demontáž stávajícího osvětlení stožárů - svítidla, kabeláž	ks	16,000	1 699,00	27 184,00
0	K	Pol42	doprava	kpl	2,500	1 416,00	3 540,00
0	K	Pot43	přesun hmot	kpl	1,000	1 416,00	1 416,00
0	K	N >	zařízení staveniště	kpl	2,000	708,00	1 416,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 03 - městský mobiliář

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				569 661,83
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				569 661,83
DPH základní	21,00%	ze	569 661,83	119 628,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		689 290,81

i Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

i Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SIDLISTE KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 03 - městský mobiliář

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	569 661,83
H5V - Práce a dodávky H5V	523 103,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	522 639,00
998 - Přesun hmot	464,83
PSV - Práce a dodávky PSV	46 558,00
767 - Konstrukce zámečnické	46 558,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	569 661,83

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 03 - městský mobiliář

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

569 661,83

HSV - Práce a dodávky H5V

523 103,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

522 639,00

8	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	8,000	945,00	7 560,00
9	M	749101330	koš odpadkový FOCA (litina, ocel), výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l	kus	8,000	8 027,00	64 216,00
6	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	9,000	1 889,00	17 001,00
7	M	749101000	lavička BEATA bez opěradla (nekotvená) 150 x 45 x 42 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo	kus	9,000	9 661,00	86 949,00
10	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 3 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	9,000	472,00	4 248,00
11	M	749101510	stojan na kola typ U na 3 kol jednostranný, kov	kus	9,000	3 305,00	29 745,00
..	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	5,000	593,00	1 965,00
2	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	371,00	371,00
3	K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	2,000	72,00	144,00
12	K	x01	Autobusový přístřešek	kpl	2,000	154 720,00	309 440,00

998 - Přesun hmot

464,83

13	«	998223011	Přesun hmot	t	4,042	115,00	464,83
----	---	-----------	-------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky P5V

46558,00

767 - Konstrukce zámečnické

46558,00

4	K	767996801	demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kus	18,000	2 135,00	38 430,00
5	K	767996803	demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kpl	1,000	8 128,00	8 128,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REGENERACE SÍDLIŠTĚ 4, KYJOV, ZAHRADNÍ Objednatel.	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO04 - Zeleň, vegetační úpravy Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kyjov Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:
JKSO:	Zpracoval: Ing. Lukáš Lattenberg	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B ;Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	1 862 468,27	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15*	0,00
Základ 21%	1 862 463,27	O'L H 21 . j	391 118,34
		Celkem bez DPH	1 862 468,27
		Celkem včetně DPH	2 253 586,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ			Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:		SO04 - Zeleň, vegetační úpravy			Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		Kyjov			Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:					Zpracováno dne		Zpracoval:		

C	Objel	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množstv	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot
	00		Fřipra :tí prače				0,00	223 170,00	223 170,00	0,00
	00	110	Př pravné práci*				0,00	139 769,00	139 769,00	0,00
1	00	11215-11111M	S-KV Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	7,00	425,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00
2	00	11215-11121M	S-KV Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	6,00	850,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
3	00	11215-11131M	S-KV Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	7,00	1 133,00	0,00	7 931,00	7 931,00	0,00
4	00	11215-11141M	S-KV Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	5,00	2 124,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00
5	00	11215-11151M	S-KV Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	3,00	3 540,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00
6	00	11215-11161M	S-KV Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	4,00	4 956,00	0,00	19 824,00	19 824,00	0,00
7	00	11215-11171M	S-KV Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	1,00	6 372,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00
8	00	11215-13131M	S-KPV Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	2,00	991,00	0,00	1 982,00	1 982,00	0,00
9	00	11215-13141M	S-KPV Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	2,00	1 699,00	0,00	3 398,00	3 398,00	0,00
10	00	11215-13151M	S-KPV Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,00	2 266,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00
11	00	R11215-11121M	S-KSP Pokácení stromu směrové v celku s přetažením s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,00	3 540,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00
12	00	R11215-11131M	S-KSP Pokácení stromu směrové v celku s přetažením s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	4,00	4 815,00	0,00	19 260,00	19 260,00	0,00
13	00	R11215-11141M	S-KSP Pokácení stromu směrové v celku s přetažením s odřezáním kmene a odvětvením, při průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,00	5 665,00	0,00	5 665,00	5 665,00	0,00

14	00	R118485-2115IM	S-RLLR - lokální redukce z důvodu stabilizace. Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	1,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00
15	00	R118485-2118IM	S-RLLR - lokální redukce z důvodu stabilizace. Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	1,00	4 248,00	0,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00
16	00	R318485-2122IM	S-RS - řez sesazovací. Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2	kus	1,00	5 665,00	0,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00
17	00	18485-2418IM	S-RO Řez stromů prováděný lezeckou technikou REDUKČNÍ OBVODOVÝ, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	1,00	4 956,00	0,00	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00
18	00	18485-2216IM	S-RZ Řez stromů prováděný lezeckou technikou ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	2,00	2 832,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00
19	00	18485-2217IM	S-RZ Řez stromů prováděný lezeckou technikou ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	kus	1,00	3 257,00	0,00	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00
20	00	18485-2218IM	S-RZ Řez stromů prováděný lezeckou technikou ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	1,00	3 965,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00
21	00	18485-2222IM	S-RZ Řez stromů prováděný lezeckou technikou ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2	kus	1,00	5 381,00	0,00	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00
00	11	P ípravné a přidružené prát -					0,00	55 392,00	55 392,00	0,00	0,00
22	00	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	429,00	35,00	0,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00
23	00	111202211R00	Odfrezování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 10 cm	kus	4,00	283,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00
24	00	111202212R00	Odfrezování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 20 cm	kus	3,00	354,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00
25	00	111202213R00	Odfrezování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 30 cm	kus	8,00	496,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00
26	00	111202214R00	Odfrezování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 40 cm	kus	13,00	567,00	0,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00
27	00	111202215R00	Odfrezování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 50 cm	kus	8,00	708,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00
28	00	111202216R00	Odfrezování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 60 cm	kus	4,00	850,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
29	00	111202217R00	Odfrezování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 70 cm	kus	4,00	991,00	0,00	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00
30	00	111202218R00	Odfrezování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 80 cm	kus	1,00	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00
31	00	111251111ROO	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	25,00	496,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
00	16	Přemístění výkop ku					0,00	4 234,00	4 294,09	0,00	0,00
32	00	162201411ROO	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	8,00	113,00	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00
33	00	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	21,00	113,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00
34	00	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	8,00	113,00	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00
35	00	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	1,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
00	s	Přesuny suti					0,00	23 715,00	23 715,00	0,00	0,00

36	00	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	25,00	354,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	
37	00	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	15,00	991,00	0,00	14 865,00	14 865,00	0,00	0,00	
01_1		Dřevinné vegetační prvky - práce						0,00	199 651,03	199 651,03	0,04	
01J 01		Práce						0,00	199 651,03	199 651,03	0,04	
38	01J	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	507,00	3,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	
39	01_1	184802111R00	Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině	m2	507,00	3,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	
40	01_1	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	507,00	3,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	
41	01_1	222VD	Vytýčení výsadeb stromů a keřových skupin	bod	120,00	4,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
42	01_1	183101115R00	Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 (stromy s bálím)	kus	45,00	354,00	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	
43	01_1	184102115R00	Výsadba dřevin s bálím D do 60 cm, v rovině (stromy)	kus	45,00	425,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	
44	01_1	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	45,00	71,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	
45	01_1	184501111ROO	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, 1 vrstva, v rovině	m2	45,00	71,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,01	
46	01_1	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	45,00	425,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,03	
47	01_1	222_1VD	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m	kus	45,00	71,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	
48	01_1	183205111 ROO	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1-2	m2	507,00	57,00	0,00	28 899,00	28 899,00	0,00	0,00	
49	01_1	183101114R00	Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 (živé ploty)	kus	102,00	28,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	
50	01_1	184102113R00	Výsadba dřevin s bálím D do 40 cm, v rovině (živé ploty)	kus	102,00	28,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	
51	01_1	183101111R00	Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 (keře)	kus	1 885,00	15,00	0,00	28 275,00	28 275,00	0,00	0,00	
52	01_1	184102111 ROO	Výsadba dřevin s bálím D do 20 cm, v rovině (keře)	kus	1 885,00	15,00	0,00	28 275,00	28 275,00	0,00	0,00	
53	01_1	184801131 ROO	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	507,00	28,00	0,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	
54	01_1	185802114R00	Hnojení umělým tabletovým hnojivem k rostlinám v rovině (5x1 Og tableta/strom, 3x 10q tableta/sazenice v žo, 1x1 Oq tableta/keř)	t	0,02	14 160,00	0,00	342,11	342,11	0,00	0,00	
55	01_1	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm)	m2	552,00	28,00	0,00	15 456,00	15 456,00	0,00	0,00	
56	01_1	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (1 OOI/strom, 20 1/ sazenice v žp., 51/keř)	m3	15,97	71,00	0,00	1 133,52	1 133,52	0,00	0,00	
57	01_1	185851111 ROO	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	15,97	354,00	0,00	5 651,61	5 651,61	0,00	0,00	
58	01_1	998231311 ROO	Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km	t	8,20	354,00	0,00	2 902,80	2 902,80	0,00	0,00	
01J Z		Dřevinní veget. ni prvky - materiál						0,00	362 475,19	362 475,19	207,51	

01_2	Ostatní materiál						0,00	302 475,19	362 475,19		207,51
59	01_2 111VD	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1 strom	kus	135,00	71,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	0,04	
60	01_2 111_1VD	Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špičí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1 strom	kus	135,00	113,00	0,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,41	
61	01_2 111_3VD	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	kus	135,00	28,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
62	01_2 111_4VD	rákosová rohož na obalení kmene, v. 120-150 cm	ks	45,00	71,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	
63	01_2 111_5VD	Zásobní tabletové hnojivo (1 Og)	ks	2 416,00	3,00	0,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	
64	01_2 001_RVD	kůra mulčovací	m3	38,64	991,00	0,00	38 292,24	38 292,24	0,10	3,86	
65	01_2 25234000.A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,36	283,00	0,00	101,88	101,88	0,00	0,00	
66	01_2 08231320	Voda nečištěná - stočné	m3	15,97	141,00	0,00	2 251,07	2 251,07	0,00	0,00	
67	01_2 001_RVD	strom listnatý, bal., průměrná cena dle výkazu	kus	45,00	4 531,00	0,00	203 895,00	203 895,00	0,10	4,50	
68	01_2 001_RVD	vzrostlá sazenice do živého plotu, bal., průměrná cena dle výkazu	kus	102,00	71,00	0,00	7 242,00	7 242,00	0,10	10,20	
69	01_2 001_RVD	keř listnatý, kont., průměrná cena dle výkazu	kus	1 885,00	38,00	0,00	71 630,00	71 630,00	0,10	188,50	
02	Založení trvalkových záh nů					0,00	297 770,05	297 770,05		31,79	
02 12	Odkop, vky a pr k pávi y					0,00	25 346,40	25 346,40		0,00	
70	02 121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m - pro snížení profilu záhonu o 5 cm (293,5 m2 x 1,22 koeficient nakypření)	m3	17,90	1 416,00	0,00	25 346,40	25 346,40	0,00	0,00	
02 01	Praee					0,00	110 418,08	110 418,08		0,00	
71	02 184802111R00	Chem. odplevelení před založ, postřikem	m2	293,50	3,00	0,00	880,50	880,50	0,00	0,00	
72	02 183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 (tj. obdělání půdy frézováním, hrabáním atd.)	m2	293,50	28,00	0,00	8 218,00	8 218,00	0,00	0,00	
73	02 185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01	14 160,00	0,00	83,12	83,12	0,00	0,00	
74	02 183101111R00	Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	1 719,00	15,00	0,00	25 785,00	25 785,00	0,00	0,00	
75	02 183101114R00	Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 - pro výsadbu Hibiscus	kus	6,00	28,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	
76	02 183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím	kus	1 719,00	15,00	0,00	25 785,00	25 785,00	0,00	0,00	

77	02	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do připravené půdy se zalitím (vč. hloubení jamek pro výsadbu)	kus	4 016,00	8,00	0,00	32 128,00	32 128,00	0,00	0,00
78	02	184102112R00	Výsadba dřevin s bálem D do 30 cm, v rovině - Hibiscus	kus	6,00	28,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
79	02	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m -1 ks/ Hibiscus	kus	6,00	71,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
80	02	184911151VD	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tl. 50 mm v rovině	m2	293,50	43,00	0,00	12 620,50	12 620,50	0,00	0,00
81	02	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/m2) do 1000 m	m3	11,74	354,00	0,00	4 155,96	4 155,96	0,00	0,00
02	H23	Plochy a úpravy území					0,00	1 770,00	1 770,00		0,00
82	02	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km	t	5,00	354,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
02		Ostatní materiál					0,00	16 235,57	160 235,57		31,79
83	02	2221 VD	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) .	l	0,15	283,00	0,00	41,53	41,53	0,00	0,00
84	02	111_03VD	Umělé hnojivo typu Cererit (trvalky 20g/m2)	kg	5,87	35,00	0,00	205,45	205,45	0,00	0,00
85	02	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (2x10g/keř)	ks	12,00	3,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
86	02	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (300g/m3), vč. aplikace - pro Hibiscus	kg	0,75	354,00	0,00	265,50	265,50	0,00	0,00
87	02	111_08VD	Trvalky, K9 (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	1 719,00	43,00	0,00	73 917,00	73 917,00	0,00	1,72
88	02	111_07VD	Cibuloviny (velké cibule) - průměrná cena - specifikace viz příloha	ks	1 305,00	14,00	0,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,13
89	02	111_07VD	Cibuloviny (malé cibule) - průměrná cena - specifikace viz příloha	ks	2 711,00	7,00	0,00	18 977,00	18 977,00	0,00	0,27
90	02	111_09VD	Hibiscus syriacus, na kmínku, výška 150-200, ZB	ks	6,00	1 063,00	0,00	6 378,00	6 378,00	0,05	0,30
91	02	1113VD	Kůl (průměr 7cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 1 ks/Hibiscus	ks	6,00	141,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,02
92	02	1113VD	Kamenivo - kačirek nebo drcené kamenivo, fr. 8-16 práný, drcený, barva světlá, béžová	t	29,35	1 345,00	0,00	39 475,75	39 475,75	1,00	29,35
93	02	1112VD	Popruh-úvazek, 1 ks/Hibiscus	ks	6,00	28,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
94	02	08231320	Voda pro závlivku	m3	11,74	141,00	0,00	1 655,34	1 655,34	0,00	0,00
03		Mobiliář					0,00	779 402,00	779 402,00		0,00
03		Ostatní materiál					0,00	7 79 402,00	779 402,00		0,00
95	03	000R020VD	Dětské hřiště - houpací hnízdo (včetně instalace)	ks	1,00	56 086,00	0,00	56 086,00	56 086,00	0,00	0,00

96	03	000R020VD	Dětské hřiště - domeček s průlezkou (včetně instalace)	ks	1,00	70 591,00	0,00	70 591,00	70 591,00	0,00	0,00
97	03	000R020VD	Dětské hřiště - dětský kolotoč (včetně instalace)	ks	1,00	56 086,00	0,00	56 086,00	56 086,00	0,00	0,00
98	03	000R020VD	Dětské hřiště - pružinové houpadlo (včetně instalace)	ks	2,00	21 274,00	0,00	42 548,00	42 548,00	0,00	0,00
99	03	000R020VD	Dětské hřiště - tabule na kreslení (včetně instalace)	ks	1,00	21 274,00	0,00	21 274,00	21 274,00	0,00	0,00
100	03	000R020VD	Městský mobiliář - Lavička, parková, s opěrkou, včetně instalace	ks	5,00	19 340,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00
101	03	000R020VD	Workout hřiště - Masážní zařízení (včetně instalace a potřebných povrchů)	ks	1,00	57 053,00	0,00	57 053,00	57 053,00	0,00	0,00
102	03	000R020VD	Workout hřiště - Šlapací zařízení (včetně instalace a potřebných povrchů)	ks	1,00	57 053,00	0,00	57 053,00	57 053,00	0,00	0,00
103	03	000R020VD	Workout hřiště - Zařízení Procvičování chůze (včetně instalace a potřebných povrchů)	ks	1,00	93 799,00	0,00	93 799,00	93 799,00	0,00	0,00
104	03	000R020VD	Workout hřiště - Jezdecké zařízení (včetně instalace a potřebných povrchů)	ks	1,00	57 053,00	0,00	57 053,00	57 053,00	0,00	0,00
105	03	000R020VD	Workout hřiště - Šachovnice (včetně instalace a potřebných povrchů)	ks	1,00	57 053,00	0,00	57 053,00	57 053,00	0,00	0,00
106	03	000R020VD	Workout hřiště - Posilování bench (včetně instalace a potřebných povrchů)	ks	1,00	57 053,00	0,00	57 053,00	57 053,00	0,00	0,00
107	03	000R020VD	Workout hřiště - Cvičení ramen a zad (včetně instalace a potřebných povrchů)	ks	1,00	57 053,00	0,00	57 053,00	57 053,00	0,00	0,00
Celkem:								1 862 468,27			

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 05 - Demolice sklepa a hydroforové stanice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			577 979,05
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			577 979,05
DPH základní	21,00% ze	577 979,05	121 375,60
snížená	15,00% ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK		699 354,65

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 05 - Demolice sklepa a hydroforové stanice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	577 979,05
H5V - Práce a dodávky HSV	577 979,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	487 440,25
997 - Přesun sutě	90 538,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	577 979,05

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SIDUSTE KYJOV, ZAHRADNÍ

Objekt: SO 05 - Demolice sklepa a hydroforové stanice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

i	PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

577 979,05

HSV - Práce a dodávky HSV

577 979,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

487 440,25

i	1	j	K	1962052211	Bourání zdívá ze ŽB	jm3	198,5501	2 455,00:	487 440,25j
					"stanice"152,5		152,500		
					"sklep"28		28,000		
					Součet		180,500		

997 - Přesun sutě

2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	476,520	44,00	20 966,88!
3	K	997221579	Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 241,720	3,00	15 725,16
4	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	476,520	113,00	53 846,76;



! . i' . L

!;- kryo !>; tjjzpoctí 2< Rekapitulace rozpočtu 3; Rozpočet

Zpět na lis;

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 06 - komunikace MK a chodníku ul. Zahradní

Náklady z rozpočtu	892 998,50
0' itní náklad..	0,00
Cena bez DPH	892 998,50

iCena s DPH

v CZK

1 080 528,19!

Projekant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: SO 06 - komunikace MK a chodníku ul. Zahradní

Kod - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	892 998,50
HSV - Práce a dodávky HSV	885 632,50
1 - Zemní práce	155 707,27
3 - Svisl a kompletní k trubce	1 179,75
5 - Komunikace pozem. í	405 572,17
8 - Trubní vedení	68 561,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	173 716,62
997 - Přesun sutě	42 457,40
998 - Přesun hmot	38 438,29
PSV - Práce a dodávky PSV	7 366,00
721 - Zdravotedinika - vnitřní kanalizace	7 366,00
 2) Ostatní náklady	 0,00
 Celkové - T^k! >dy za staví 1) ?)	 392 9*8,50

ROZPOČET

Objekt: SO 06 - komunikace MK a chodníku ul. Zahradní

PC Typ	Kód Popis	MJ	Množství	J cena[CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady z rozpočtu					892 998,50		
HSV - Práce a dodávky HSV					885 632,50		
1 - Zemní práce					155 707,27		
i	K	113106123	íRozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze j zámkových dlaždic	m2	178,100	65,00	11 576,50;
			21,.	1:1.'			
			t,7-21.3	67,ú /			
			C,(>	\73.1;■			
2	K	113107143 I .	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl i150 mm	m2	71,500	323,00	23 094,50

21.971..						
Jík	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	5,500	135,00	742,50

4	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm j m2		255,100	82,00	20 918,20
5	K	113154321	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	422,300	119,00	50 253,70
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	290,300	57,00	16 547,10

7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	40,944	167,00	6 837,65
Součet							

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,644	130,00	3 853,72
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,288	8,00	474,30
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnýchých	m3	11,300	29,00	327,70

11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	53,359	99,00	5 282,54
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

12	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	297,990	27,00	8 045,73
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------

13	K	181111111	4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	125,000	29,00	3 625,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

14	K	1181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	125,000	31,00	3 875,00
		M 005774100	osivo .s ně. trovní pat ka v	kg	1,875	135,00	25 1,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 179,75
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

16	K	388995214	Chráníčka kabelů z trub HDPE vč. materiálu a zemních prací	m	2,750	429,00	1 179,75
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní							405 572,17
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

17	K	564801112	Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm	m2	283,700	53,00	15 036,10
----	---	-----------	--------------------------------	----	---------	-------	-----------

18	K	564851111	Podklad ze štěrkuřtř ŠD tl 150 mm	m2	24,860	176,00	4 375,36
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

19	K	564861111	Podklad ze štěrkuřtř ŠD tl 200 mm	m2	287,210	238,00	68 355,98
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

Součet							7-1,V
--------	--	--	--	--	--	--	-------

20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	23,730	221,00	5 244,33
17 h 22.600							
21	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	420,200	21,00	8 824,20
420,20 420,700							
22		577144141 . . .	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. jí tl 50 mm s pres 3 m	m2	420,200	383,00	160 936,60
420 20 42 í.200							
23	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 200 m2	m2	261,100	258,00	67 363,80

' >wn:r;"256,iO

" Xivd"0.á+C.6+1,5+1,!

5éuČ0i .

2 1,

24	A!	592451100	č.žta skladebná HOLLABO HBB 20x10x6 cm při u. '.	m2	259,368	221,00	77 320,33
25	M	5 V U26, 0	dlažba BEST-KJISIKO pro ni. . >mé 20 x 10 x 6 cm barevná	in 2	4,343	552,00	2 397,34

*P(L

26	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 200 m2	m2	22,600	307,00	6 938,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

. 7.6.'

* ■ <kV. ,;

Si • t

22/ •

27	M	592451100	dlažba zámková H-PROFIL HBB 70x16,5x3 c.r 1 p: jrodní	n2	17,17n	289,00	4 962,13
75	A1	592452670?	dlažba BEST-,-! SIKO pro r i. :dc mé 20 x 10 x 8 cm L.ire /t'	m2	5,656	675,00	3 817,60

2

8 - Trubní vedení

*8 561,00

29	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. materiálu a zemních prací	kus	2,000	20 776,00	41 552,00j
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	------------

2

30	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	5 524,00	5 524,00
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	4 297,00	21 485,00

9 - Ostatní kons'. ukcejijpráce, bourání

J73 716,62.

32	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	184,00	368,00
33		404.4C001	znoček dopravní svislá	kus	2,000	2 069,00	6 138,00
34	i K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu j prostého	ni	301,500	319,00	96 178,50

?,) 1 , • ,1u '21,5.12

35	i	592174160	Job -; ;bník bi cn >vý chodník jvý 100x10x25 cm	1 1	154,429	14i,Ooj	2 1 774,47 1
----	---	-----------	---	-----	---------	---------	--------------

. .71. ■'

Val, -.-:

36	M	59217460	obrubník betonový siln. ni Sto id:-d 100x15x25	i JS	116,251	160,00	15 000,16 ■
1 1 . . 115.1 J							
37	M	592174680	cl 'ubník betonový silniční nájezde ,ý Standard 100x15x15 cm	kus	21,715	147,00	3 1/2,11 1

i-8	M 5 9217460	obrubník betonový silniční přechodový L * P Standard 100x15x15-25 cm	kus 12,120	393,00\ 4 763,16
i ■ .				
39	K 919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m 173,300	114,001 19 756,20

15.5

7c .gr*

/, i .', 3.

5;:-. ■

17..

410	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek a sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	491,00	2 946,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

41	T	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	223,460	44,00	9 832,24
42	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 458,060	3,00	7 374,18
43	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	223,460	113,00	25 250,98

998 - Přesun hmot 38 438,29

44	V	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	334,246	115,00	38 438,29
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky P5V

7 366,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7^6,00

45	K	721210824	Demontáž vpustí uličních	kus	2,000j	3 683,00!	7 366,00
2					? * 0		

Lisí obsahuje 1 i Krycí list rozpočtí 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočc;

Zpět nalis'

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 07 - VO MK Zahradní

Náklady z rozpočtu	260 531,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	260 531,00

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

..*

REKAPITULACE ROZPOČTU

•••>-.•□}

Objekt:

SO 07 - VO MK Zahradní

Kód - Pcpis

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Materiály

D2 - Práce v HZS:

D3 - Zemní práce:

D4 - Elektromontáže:

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Objekt:

SO 07 - VO MK Zahradní

Cena celkem [CZK]

260 531,00

180 632,00

4 392,00

35 390,00

40 117,00

0,00

260 531,00

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

260 531,00

D1 - Materiály

180 632,00

0	K	Pol1	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 l m		25,000	15,00	375,00
0	K	Pol2	Kabel CYKY-J 4 x 1 0	m	140,000	139,00	19 460,00
0	K	Pol3	DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	150,000	57,00	8 550,00
0	K	Pol5	Svitidlo MEGIN II M (L01) LED 8400lm/730 1x71 W, LED DRIVER DALI+CLO + POWER LINE, RAL 9006	ks	4,000	22 083,00	88 332,00
0	K	Pol18	Výložníkový silniční stožár, Bezpečicový - typ JB10; EKM 2035, 1xE27 stožárová rozvodnice kompletní; Plastofix - po spodní hranu dvířek stožáru, pojistková vložka E27/ 4A; H SVORKA SP N NEREZ PŘIPOJOVACÍ	ks	4,000	13 876,00	55 504,00
0	K	Pol9	OCHRANNÁ TRUBKA KF09040 červená	m	140,000	34,00	4 760,00
0	K	Pol10	OCHRANNÁ TRUBKA KF09063 čelená (pod vozovkou)	m	0,000	44,00	0,00
0	K	Pol11	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	m	110,000	8,00	880,00
0	K	Pol12	Písek kopaný	m3	8,500	326,00	2 771,00

D2 - Práce v HZ5:

4 392,00

0	K	Pol13	Uvedení do provozu	h	6,000	425,00	2 550,00
0	K	Pol14	Revize elektro - výchozí	h	2,000	496,00	992,00
0	K	Pol5	Projektová dokumentace - skutečné provedení	h	2,000	425,00	850,00

D3 - Zemní práce:

35 390,00

0	K	Pol16	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	kpl	1,000	1 303,00	1 303,00
0	K	Pol17	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	110,000	128,00	14 080,00
0	K	Pol18	kabel, lože z kop.písku rýha 35cm tl 22cm	m	110,000	18,00	1 980,00

0	K	Pol19	fólie výstražná z PVC šířky 33cm m			110,000	15,00	1 650,00;
0	K	Pol20	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tr.3 m			110,000	48,00	5 280,00
0	K	Pol21	kabel.rýha 35cm/šíř. 1M/hl. zem.tř.3, délka 2m = kontrolní vykop protlak			3,000	343,00	1 029,00
0	K	Pol45	Výkop - startovací jáma o rozměrech 1,3 * 1,6 m, hloubka 2,3m (3x)	kpl		0,000	122 768,00	0,00
0	K		Výkop - koncová jáma o rozměrech 1 * 1,2 m, hloubka 2,3m	kpl		0,000	49 107,00	0,00
0	K	Pol24	Zához - startovací jáma o rozměrech 1,3 x 1,6 m, hloubka 2,3m	kpl		0,000	49 107,00	0,00
0	K	Pol25	Zához - koncová jáma o rozměrech 1 x 1,2 m, hloubka 2,3m	kpl		0,000	49 107,00	0,00
0	K	Po 126	Protlak pr. 63Mm	m		0,000	6139,00	0,00
0	K	Pol27	pouzdro pro stožár VO - vyplnění betonem (600x600x1200)	ks		4,000	1 351,00	5 404,00
0	K	Pol29	demontáž stáv. osvětlení - stožáry, beton.pouzdra stožárů, odvoz mater.	ks		4,000	1 166,00	4 664,00
D4 - Elektromontáže: 40 117,00								
0	K	Pol30	ukonč.vod. vč.zap.a konc.do 16mm2	ks		8,000	37,00	296,00
0	K	Pol31	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks		8,000	20,00	160,00
0	K	Pol32	pojistk. vložka E14/E27/ E33/MAX 63A vč. doteku	ks		4,000	13,00	52,00
0	K	Pol33	LED SVÍTIDLO STOŽÁROVÉ vč.zdroje	ks		4,000	595,00	2 380,00
0		Pol34	stožár sadový ocelový - žárový zinek	ks		4,000	2 124,00	8 496,00
0	K	Pol35	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh/1x4A-kompletní;max. 5x16mm2	ks		4,000	637,00	2 548,00
0	K	Pol36	poplastování FeZn stožáru do výšky 1,2m-otvoru pro výzbroj	ks		4,000	708,00	2 832,00
0	K	Pol37	uzem. v zemi FeZn 10mm(0,62kg/m) vč.svorek;propoj.; antikor.ochran.	m		110,000	37,00	4 070,00
0	K	Pol46	Napojení kabelu CYKY 4B10 do stávajícího stožáru 17/011	kpl		1,000	1 699,00	1 699,00

0	i	K	Pol39	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	25,000	20,00	500,00
0	1	K	Po 140	CYKY-J 4x10 mm2	m	140,000	31,00	4 340,00
0	j	k	Pol47	demontáž stávajícího osvětlení stožárů - svítidla, kabeláž; odpojení od stáv. Napájení ze i ;sloupu 17/011	ks	4,000	2 124,00	8 496,00
0	1	K	Po 8	doprava	kpl	1,000	2 124,00	2 124,00
0	;	K	Po 149	přesun hmot	kpl	1,000	1 416,00	1 416,00
0	1	K	Pol50	zařízení staveniště	kpl	1,000	708,00	708,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

08 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1

Vyplň údaj

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH

371 328,00

j

;Cena s DPH

v CZK

449 306,88

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

08 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Kod dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	371 328,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	371 328,00
VRN1 - Pn.zkumne. geodetické a projektové práce	81 22C,ld
VRN3 - Zařízení staveniště	135 380,00
VRN4 - Inženýrská činnost	87 030.00
VRN7 - "ro,ozni vlivy	o; • '■' u0


SOUPIS PRACÍ

08 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vyplň údaj

PČ	Ty P	Kod	Popis	MJ	Množství	.1 cena [CZK]	Cena "efken [CZK]
Náklady soupisu celkem							371 328,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							371 328,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							81 22C,ld
1	K	TO11324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	18 373,00	18 373,00
2	K	200	Geodetické zaměření dokončeného díla	kpl	1,000	29 010,00	29 010,00
3	K	013002000	Vytyčení stavby	kpl	1,000	33 845,00	33 845,00
") VRN 3 Zařízení staveniště							185 380 On
4	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení + provoz + dostranění (opíčení, zábrana, skladovací plochy a objekty,	kpl	1,000	116 040,00	116 040,00
	K	035002000	Čzvam veřejných ploch a prostranství (Naklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny	kpl	1,000	19 340,00	19 340,00
VPV- hž -nýrská činnost							77 02., i
6	K	040001000	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	19 340,00	19 340,00
T	K	043002000	Kontrolní zkoušky (zkoušky betonových a asfaltových směsí, statická zatěžovací zkouška	kpl	1,000	24 175,00	24 175,00
ll	K	044002000	Revize	kpl	1,000	14 505,00	14 505,00
9	K	045002000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	29 010.00	29 010 00
o VKN7							< 7 «90.00
10	K	072002000	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	48 350,00	48 350,00
11	K	079002000	Náklady na informační tabuli (1ks plastové tabule A2, polep plast, fólií, odolné povětrnostním vlivům,	kpl	1,000	19 340,00	19 340,00

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla



TT

6
18
52
44

il

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo bude podílem v 13% a v částce 2.100.000,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis či titulek, které bude plnit poddodávatel, včetně uvědomění podílu z celého dHa v % i částky v Kč bez DPH
1	REPREL s.r.o. Brněnská 3975, 695 01 Hodonín IČO: 28317505, DIČ: CZ28317505	Veřejné osvětlení, podíl v 10%, podíl v 1.500.000,- Kč bez DPH.
2	Sadovnictví Líšeň s.r.o. Kučerova 2933/27, 628 00 Brno - Líšeň IČO:04543769	Vegetační úpravy, podíl v 3%, podíl v 600.000,- Kč bez DPH.

