



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02RZ-000057

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISROFIN 521 155 0049

Dodavatel:

Obchodní jméno: Contract management,
a.s.
Adresa: Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00
Praha 4
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
Kontaktní osoba

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Název zakázky: D0 512 D1 Vestec, Opěrná zeď Billa – technická a konzultační činnost, posouzení změn během výstavby, claim management, správa datového skladu

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu fakturace bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu D0 512 D1 Vestec, Opěrná zeď Billa na ISROFIN 521 155 0049 a to po řádném poskytnutí a předání příslušné části Služeb. Konečná faktura bude vystavena po ukončení zakázky na základě skutečně provedených prací. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a

to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Technickou a konzultační činnost - posouzení změn během výstavby, claim management a správu datového parku na akci D0 512 D1 Vestec, Opěrná zeď Billa.

Předmětem zakázky je:

Posuzování změn během výstavby, spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací, řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, analýza a posouzení vzneseného claimu, údržba a správa datového úložiště stavby, kontrola elektronických dat stavby – rozpočty, ZBV, čerpání a fakturace.

podrobněji viz. Příloha č. 1

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 8.2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 225 000,- Kč / 272 250,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Objednávka je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této objednávky Smluvními stranami.
3. Tuto objednávku je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

V Praze dne 28. 01. 2020

Za Objednatele: Ing. Jiří Jirák

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Contract management, a.s.

Specifikace služeb

VZ: „D0 512 D1-Vestec, Opěrná zeď Billa

Technická a konzultační činnost - D0 512 D1-Vestec, Opěrná zeď Billa

Technická a konzultační činnost - posouzení změn během výstavby, claim management, správa datového skladu“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby při posuzování změn během výstavby a Claim management, evidenci dokumentů stavby (archiv digitálních dokumentů stavby), řízení a kontrole klíčových procesů (workflow) a správě datového skladu ŘSD ČR, a to v průběhu realizace stavby „**D0 512 D1-Vestec, Opěrná zeď Billa**“.

Součástí posuzování změn během výstavby a Claim management bude:

- Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací) - posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (Variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele.
- Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle SoD a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).
- Řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, návrhy smluvní korespondence související se zahájením realizace, předáním prací. Návrhy odpovědí Objednatele na dopisy Poskytovatele. Návrhy pokynů správce zakázky k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací). Návrhy určení správce zakázky ve věci claimů (nároků) Poskytovatele a Objednatele. Návrhy dohody mezi Objednatelem a Poskytovatelem a ostatních písemností. Správa a el. evidence korespondence.
- Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Poskytovatele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky na vznesené nároky Poskytovatele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky ve věci vznesených nároků Poskytovatele na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění Poskytovatele. Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků.

Správa datového skladu ŘSD ČR bude zahrnovat:

- pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů odsouhlasených ZBV, podkladů čerpání / fakturace a harmonogramu stavby
- vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele ve formátu XC4 oproti originálním dokumentům – ať už tištěným či naskenovaným
- základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat
- sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele

Technická pomoc bude zahrnovat dále i účast na jednáních s objednatelem a s třetími stranami určenými objednatelem a přípravu podkladů na tato jednání. Součástí technické pomoci jsou i případné datové práce související se zajištěním podkladů pro digitální archiv.

Zakázka dále zahrnuje průběžnou a koordinační činnost v rozsahu jednání s účastníky výstavby, koordinace procesů při zajištění a správě dat / dokumentů, zajištění podkladů a další konzultační činnosti dle požadavku objednavatele.

Předpokládaná cena plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 30. 8. 2020.

Soupis služeb	
D0 512 D1-Vestec, Opěrná zed' Billa	
Technická a konzultační činnost - posouzení změn během výstavby, claim management, správa datového skladu	
Rozpis činností v rozsahu:	
Správa Datového skladu	
Kontroling elektronických dat stavby - rozpočty, ZBV: Pravidelné vyhodnocení podkladů odsouhlasených ZBV. Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (změnových rozpočtů v návaznosti na odsouhlasená ZBV) včetně sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Činnost zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat.	
Kontroling elektronických dat stavby - čerpání, fakturace: Pravidelné a vyhodnocení podkladů čerpání a fakturace. Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (zjišťovacích protokolů o provedených pracích a fakturace) včetně sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Činnost zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat.	
Kontroling elektronických dat - harmonogram stavby: * kontrola validity harmonogramu ve vztahu k metodice časového řízení * porovnání harmonogramů v průběhu realizace stavby - aktualizovaný harmonogram "as built", plánovaný "as planned" * technická asistence při úpravě harmonogramu v případě zjištění jeho nevalidity	
Údržba datového úložiště stavby: pravidelné zajištění přenosu evidovaných dat stavby do centrálního datového skladu provozovaného v rámci ŘSD ČR prostřednictvím DSS, a to v návaznosti na platné směrnice a předpisy ŘSD ČR	
Posuzování změn během výstavby a Claim management	
Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle SoD a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).	
Řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy Návrhy smluvní korespondence související se zahájením realizace, předáním prací. Návrhy odpovědi Objednatele na dopisy Poskytovatele. Návrhy pokynů správce zakázky k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací). Návrhy určení správce zakázky ve věci claimů (nároků) Poskytovatele a Objednatele. Návrhy dohody mezi Objednatelem a Poskytovatelem a ostatních písemností. Správa a el. evidence korespondence.	
Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Poskytovatele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědi správce zakázky na vznesené nároky Poskytovatele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky ve věci vznesených nároků Poskytovatele na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění Poskytovatele. Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků.	
	celkem (CZK)
	225 000 Kč
Celkem bez DPH	225 000 Kč
DPH 21%	47 250 Kč
Celkem vč. DPH	272 250 Kč