
  

 

  

 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY  

Název zakázky: „Oprava mostu v km 96,385 na trati 

Ejpovice - Radnice“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Bankovní spojení:   xxx 
číslo účtu:   xxx 
 

„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní 

organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data 

nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového 

názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní 

postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní 

organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou 

s ní srozuměny.“ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E654-S-74/2020 

číslo veřejné zakázky: 65419137 

číslo jednací: 1003/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI  

a 

 

Chládek & Tintěra, a.s. 

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice  

IČO: 62743881 , DIČ: CZ62743881  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., 

spisová značka 706  B  

bank. spojení: xxx  

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír Jehlička, Miroslava 

Bosmanová, Bc. Vlastimil Polák a Pavel Holzknecht, členové představenstva. Společnost 

v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.  
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Korespondenční adresa:  

Viz sídlo zhotovitele 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19248  

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona   č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 

Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 

a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/ dne 

19.12.2019 pod evidenčním číslem 65419137 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení 

veřejnou zakázku s názvem „Oprava mostu v km 96,385 na trati Ejpovice - 

Radnice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto řízení byla pro plnění 

Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

https://zakazky.szdc.cz/
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b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen 

„Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla. Zhotovitel byl seznámen s vnitřními předpisy Objednatele 

vztahujícími se na provádění Díla prostřednictvím webových stránek Objednatele 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html a zavazuje se 

realizovat Dílo v souladu s těmito vnitřními předpisy Objednatele. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  6 799 246,55 Kč 

slovy:šestmiliónůsedmsetdevadesátdevěttisícdvěstěčtyřicetšetkorunčeských    

a padesátpěthaléřů  

(Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze „Rozpis ceny díla“ 

této Smlouvy). 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódem: 42.13.10 na území České republiky, u 

nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 

zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 

osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

„Všeobecné technické podmínky“ Smlouvy. 

Dokončení Díla 30.6.2020  

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací 

protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 

povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 12 

hodin denně včetně sobot a nedělí. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 

OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce 

Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, 

včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních 

podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.   

4.2 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné 

činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho 

vlastními prostředky. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních 

podmínek se nepoužijí.  

4.4 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 

daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 

nepoužije. 

4.5 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.  

4.6 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní. 

4.7 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:  

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v Příloze „Oprávněné 

osoby“ této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit 

své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu 

písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. 

Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím 

třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna 

oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro 

změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně 

oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do 

dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.8 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 

zhotovitele na termín „při předání staveniště“.  Pro odstranění pochybeností 

Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
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předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 

originálů či ověřených kopií dokladů. 

4.9 V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: Kontrola 

bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, 

požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ 

4.10 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 

Poddodavatelé uvedení v Příloze „Seznam poddodavatelů“ této Smlouvy, jejich 

podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu 

provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou 

podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o 

schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž 

prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; 

nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je 

alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, 

že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v 

rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 

Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto 

doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.11 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

4.12 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako 

související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.13 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.14 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.15 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.16 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.17 Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový 

doklad v jednom (1) tištěném originálu, dále pak jednou v elektronické podobě. Po 

dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou 

adresu pro doručování písemností, uvedenou v korespondenčních údajích 

objednatele. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 

daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude objednatel 

akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.“ 

4.18 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích 

zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy 

poslední den kalendářního měsíce. 

4.19 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje 

text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 

v platném znění,“. 

4.20 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za 

jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách 

staveb státních drah.  

4.21 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 

Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 

ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 

zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 

den prodlení, tato pravidla: 
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a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za 

každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení 

méně než 5.000,- Kč 

4.22 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 

nahrazuje textem „za každý den prodlení“. 

4.23 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

4.24 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v 

Příloze „Všeobecné technické podmínky realizace stavby“ této Smlouvy. 

Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele 

osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje 

zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

6.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

6.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné 

podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou 

smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

6.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 

před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

6.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 

smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 

zákoníku. 

6.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  
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6.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

6.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

6.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

6.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 

jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

6.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 

identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v 

registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která 

by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této 

Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. 

bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách 

Objednatele. 

6.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 

tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 

uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

6.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která 

ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá 

smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, 

nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 

případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 

tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 

Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy 

včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je 

povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 

vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 

naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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6.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

6.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky  

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –  

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 4: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 8: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Plzni dne 22.1.2020   V Litoměřicích, dne 24.1.2020 

 

 

………………………………………  …………………………………………………………………. 

Ing. Radek Makovec   Miroslava Bosmanová      Vladimír Jehlička  

Ředitel oblastního ředitelství Plzeň člen představenstva     člen představenstva 

Správa železnic, státní organizace  Chládek & Tintěra a.s. 

Objednatel      Zhotovitel   
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, 

ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací 

dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a 

že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 

Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 

TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

 

c) Zvláštní technické podmínky  
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PŘÍLOHA Č. 3 

Rekapitulace Ceny Díla 

 Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Harmonogram postupu prací 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 

 

Ve věcech realizace 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 

 

 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 
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Za Zhotovitele: 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 

 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení --------------------- 

Adresa --------------------- 

E-mail --------------------- 

Telefon --------------------- 

 

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce) 

Jméno a příjmení --------------------- 

Adresa --------------------- 

E-mail --------------------- 

Telefon --------------------- 
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Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení --------------------- 

Adresa --------------------- 

E-mail --------------------- 

Telefon --------------------- 

 

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud 

Jméno a příjmení --------------------- 

Adresa --------------------- 

E-mail --------------------- 

Telefon --------------------- 

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení ------------------- 

Adresa ------------------- 

E-mail ------------------- 

Telefon ------------------- 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem 
nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, 
krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, 
lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ 
odcizení nebo úmyslného poškození stavebních 
součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů. 

6 799 246,55 Kč bez DPH 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 
10 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

--------------------- --------------------- --------------------- 

--------------------- --------------------- --------------------- 

--------------------- --------------------- --------------------- 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

--------------------- 
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