



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Zdroj: OPŽP

Číslo smlouvy: 00213/1907K/20

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 110

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se Zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: garant sledování stavu ptáků AOPK ČR

(dále jen „Objednatel“ nebo „AOPK ČR“)

a

1.2 Zhotovitel

Česká společnost ornitologická

Sídlo: Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha-Smíchov

Zastoupený:

Bankovní spojení:

IČO: 49629549

DIČ: CZ49629549

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L1371

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „**Monitoring druhů ptáků přílohy I směrnice o ptácích v ptačích oblastech 2020-2023**“ a její zadávací dokumentace a na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí toto dílo: monitoring druhů ptáků přílohy I směrnice

o ptáčích v ptačích oblastech 2020-2023 včetně ukládání dat v těchto uvedených oblastech: **část č. 6 Severozápadní Morava a Slezsko (PO Jeseníky, Králický Sněžník, Libavá, Litovelské Pomoraví)**, (dále jen „dílo“) a předat jej Objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

- 2.2 Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokynů Objednatele.
- 2.3 Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla vč. požadovaného množství odvedené práce (počet zmonitorovaných lokalit) je závazná Metodika monitoringu druhů přílohy I v ptačích oblastech (dále jen „PO“) 2020-2023 a plán monitoringu v jednotlivých PO (dále jen „**metodické dokumenty**“). Tyto dokumenty v aktuální verzi jsou dostupné na internetových stránkách Portálu datového skladu AOPK ČR (<http://portal.nature.cz>). Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu provádění díla aktualizovat metodické dokumenty (především druhově specifické metodiky) a to především s ohledem na nové znalosti o cílových druzích a potřeb jejich monitoringu. Jakákoliv změna požadovaného množství odvedené práce (především změny rozdělení cílových druhů v jednotlivých PO a letech) je možná pouze na základě písemné dohody podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla (v dosud neprovedených pracích), a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků Objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.5 Ve věcech smluvních Objednatel zmocňuje **garanta sledování stavu ptáků AOPK ČR** (dále jen odborný garant) k podepisování předávacích a převímacích protokolů na provedené práce. Odborné konzultace, kontrola dodržování smluvních ustanovení, metodických postupů při terénních pracích a zpracování přísluší odbornému garantu a regionálním garantům (aktuální seznam regionálních garantů je k dispozici jako příloha metodických dokumentů). Regionálním garantem je jmenován pracovník na územně příslušném regionálním pracovišti Objednatele. Odborným garantem je osoba určená Objednatelem.
- 2.6 V průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen absolvovat kontrolu provádění díla regionálním nebo odborným garantem a zajistit při ní (po předchozí domluvě konkrétního termínu) svou osobní účast. Má-li Objednatel pochybnosti o způsobu nebo kvalitě provádění díla, je dále Zhotovitel povinen na vyžádání regionálního či odborného garanta absolvovat terénní kontrolu provádění díla, a to kdykoliv během jeho provádění. Bude-li při kontrole zjištěna nevyhovující kvalita prací nebo nízká úroveň znalostí metodických dokumentů, může Objednatel od smlouvy odstoupit dle článku 10 této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena v Kč bez 21% DPH: 1 556 575,80

Cena v Kč včetně 21% DPH: 1 883 456,72

Zhotovitel je plátcem DPH.

Jednotkové ceny jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 3.2 Dohodnutá cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel je povinen počítat a odvést DPH dle platných právních předpisů.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Práce neprovedená z důvodu zamezení přístupu ve vojenských újezdech není posuzována jako nedostatečnost díla. Dílo v tomto případě bude převzato jako bezvadné, ovšem cena díla se snižuje za nerealizované práce. Tato bude oproti ceně sjednané v této smlouvě krácena adekvátně v poměru vůči požadovanému množství odvedené práce. Analogicky lze po odsouhlasení Objednatelem postupovat v případě ploch, které jsou nepřístupné z jiných legislativních či vlastnických příčin.
- 3.5 Cena za dílo bude hrazena Objednatelem na účet Zhotovitele na základě předávacího protokolu každoročně po dobu trvání smlouvy dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to následovně:

60 % z celkové částky na daný rok dle přiloženého položkového rozpočtu bude vyplaceno po **odevzdání kompletních dat** za daný rok (nálezová data, zákresy lokalizací, závěrečná zpráva; dále jen „první etapa díla“) dle čl. 4.1 smlouvy. Zhotovitel je povinen odevzdat kompletní data **do 1. 11. v každém z roků 2020-2022 a do 1. 10. 2023 v roce 2023**, a to a) nálezová data digitálně do Nálezové databáze ochrany přírody spravované Objednatelem (dále jen „NDOP“), b) zákresy lokalizací monitorovaných území (dle specifikace v metodických dokumentech ve formě standardně strukturovaných vektorových dat) a c) závěrečné zprávy předat v digitální podobě ke kontrole regionálním garantům a odbornému garantovi. O této skutečnosti vyhotoví smluvní strany předávací protokol. V případě, že Zhotovitel po obdržení této platby neposkytne součinnost pro druhou etapu díla, a to ani v dodatečné lhůtě 15 dnů po uplynutí termínu pro provedení druhé etapy díla, může Objednatel požadovat vrácení části nebo celé již vyplacené částky.

40 % z celkové částky na daný rok dle přiloženého rozpočtu bude vyplaceno po **vypořádání připomínek odborného garanta a úspěšném převzetí dat a závěrečné zprávy** odborným garantem. Podmínkou pro vyplacení peněz je odevzdání kompletních dat v bezchybném stavu a zapracování veškerých metodických i technických připomínek odborného či regionálního garanta dle aktuálních metodických dokumentů (dále jen „druhá etapa díla“). V případě dodržení termínu odevzdání první etapy díla Zhotovitelem (tj. do 1. 11. v každém z roků 2020-2022 a do 1. 10. 2023 v roce 2023) zajistí Objednatel kontrolu dat a závěrečné zprávy a vypracování přehledu připomínek nejpozději do 15. 3. roku následujícího u dat za roky 2020-2022 a do 1. 11. 2023 u dat za rok 2023 a Zhotovitel veškeré připomínky zapracuje nejpozději do 30. 3. u dat za roky 2020-2022 a do 15. 11. u dat za rok 2023. V případě nedodržení termínu odevzdání první etapy díla Zhotovitelem bude lhůta pro vypracování přehledu připomínek Objednatelem prodloužena o počet dní, v nichž byl Zhotovitel v prodlení s odevzdáním první etapy díla. Budou-li připomínky Objednatele doručeny Zhotoviteli později než 15. 3. roku následujícího po odevzdání první etapy díla u dat za roky 2020-2022 nebo později než 1. 11. u dat za rok 2023, popř. bude-li mít Objednatel po vypořádání připomínek a jejich následné kontrole dodatečné připomínky, je Zhotovitel povinen veškeré připomínky zapracovat do 15 dnů od obdržení připomínek u dat za roky 2020-2022 a do 10 dnů od obdržení připomínek u dat za rok 2023.

- 3.6 Cena za příslušnou etapu díla bude vyúčtována po provedení příslušné etapy díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí příslušné etapy díla, na základě protokolu o převzetí etapy díla. První daňový doklad (faktura) v kalendářním roce může být předán Objednateli nejdříve 1. února. Poslední daňový doklad (faktura) v každém kalendářním roce může být předán Objednateli nejpozději do 15. listopadu. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) zaslat elektronicky na e-mailovou adresu

Objednatele nebo doručit Objednateli na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

- 3.7 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky Zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu Zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat identifikační číslo projektu EIS „CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239“ a název projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“.
- 3.8 Daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení Objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zapsat nálezkové údaje do NDOP a předat je spolu s dalšími požadovanými výstupy ke kontrole odbornému a regionálnímu garantovi dle čl. 3.5 této smlouvy (první etapa díla) v termínech dle bodu 3.5 smlouvy.
- 4.2 Dále se Zhotovitel zavazuje **zapracovat veškeré připomínky** regionálního či odborného garanta a předat je v bezchybném stavu (druhá etapa díla) v termínu dle čl. 3.5 této smlouvy.
- 4.3 Pokud Zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se Objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4 Před zahájením prací v terénu, nejpozději však do 31. 1. daného roku se Zhotovitel zavazuje odevzdat regionálnímu a odbornému garantovi ke schválení plán rozsahu terénních prací a způsobu jejich provedení (viz metodické dokumenty) na daný rok. Odborný garant má vyhrazeno právo požadovat změny v předloženém plánu, především pak určit konkrétní lokality a metodické postupy pro provedení monitoringu.
- 4.5 Předpokládaný termín zahájení provádění díla je druhá polovina ledna 2020. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu než je datum uvedené v čl. 4.5 této smlouvy, mohou se smluvní strany na základě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami dohodnout, že:
- část plnění za rok 2020 odpovídající části roku 2020, po který nebyla smlouva účinná (tj. doba představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti), nebude provedena; nebo že
 - zhotovitel provede poměrnou část plnění za rok 2020, odpovídající poměrné části roku 2020, po který nebyla smlouva účinná (tj. doba představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti) v jiném období, a to i v letech následujících, za předpokladu, že takové plnění má pro objednatele význam.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů Objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn Zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení Zhotoviteli.
- 5.3 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na celou dobu trvání Zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není Objednatel povinen využít.
- 5.4 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným Zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li Zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany Objednatele elektronická data nebo databáze, je Zhotovitel povinen tyto po předání díla Objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť, není-li s Objednavatelem písemně dohodnuto jinak.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu Objednatele tím způsobem.
- 5.6 Zhotovitel, (tj. členové řešitelského týmu a poddodavatelé) je oprávněn publikovat informační texty o průběhu práce a výsledky své práce pouze po dohodě a odsouhlasení Objednatelem. V textových výstupech bude vždy uvedena formulace: "Mapování/monitoring/práce je součástí Projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice organizovaného AOPK ČR (Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239)" a v případě, že to redakční podmínky umožňují, bude uvedeno logo Objednatele. V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude uvedeno logo Objednatele, které je k dispozici na webových stránkách Objednatele s tímž textem.
- 5.7 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území **přírodní rezervace** a daná činnost není ošetřena výjimkou Vlády ČR ze dne 30. 3. 2009 č. 387 povolenou AOPK ČR, je Zhotovitel povinen požádat příslušný krajský úřad o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. z příslušného zákonného zákazu podle § 34 cit. zákona.

- 5.8 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území **CHKO, NPR, PR, NPP a PP**, je Zhotovitel povinen zjistit, zda realizace konkrétní činnosti či zásahu není zahrnuta v bližších ochranných podmínkách daného zvláště chráněného území. Pokud ano, je povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání předchozího souhlasu k této činnosti či zásahu podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.
- 5.9 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území **evropsky významné lokality**, je Zhotovitel povinen zjistit, zda konkrétní činnost nepředstavuje zásah, který by mohl vést k nežádoucím důsledkům ve smyslu § 45c odst. 2 věty druhé zákona č. 114/1992 Sb. Pokud ano, je Zhotovitel povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání předchozího souhlasu k takovému zásahu podle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
- 5.10 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území **ptačí oblasti**, je Zhotovitel povinen zjistit, zda konkrétní činnost není zahrnuta mezi činnosti, ke kterým je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Pokud ano, je povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání tohoto souhlasu.
- 5.11 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území **vojenského újezdu** či **národního parku**, zajistí si Zhotovitel souhlas příslušného orgánu se vstupem do daného území. Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území vojenských újezdů, bere Zhotovitel na vědomí, že vstupovat na dopadové plochy nacházející se na těchto územích je zakázáno. Za případná porušení těchto zákazů ze strany Zhotovitele Objednatel neodpovídá. Informace o výskytu dopadových ploch poskytne Zhotoviteli územně příslušný újezdní úřad a Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen se s těmito informacemi seznámit dříve, než provede první návštěvu mapovaných prostor.
- 5.12 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatel), např. nepříznivých klimatických nebo přírodních podmínek panujících v místě plnění, může být po dohodě smluvních stran upraven rozsah díla nebo termíny dokončení jednotlivých etap díla. Taková změna bude provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání příslušné etapy díla vyhotoví Objednatel předávací protokol. Objednatel není povinen převzít etapu díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i etapu díla, která vykazují drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném Objednatel uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že část prací nebude v termínu provedení dané etapy díla dokončena, aniž by důvod nedokončení etapy díla ležel na straně Objednatele, má Objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí Objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu a doručením tohoto protokolu Zhotoviteli se odstoupení podle věty první považuje za doručené Zhotoviteli.

- 6.4 V případě, že bude zjištěno, že některé práce dle této smlouvy nebyly řádně provedeny dle metodických dokumentů, cena plnění se o tyto práce snižuje. Pokud bude zjištěno, že dílo má vady a nedostatky v tom, že nebyly v daném roce provedeny všechny práce v rozsahu daném metodickými dokumenty a dalšími pokyny, přičemž důvodem nebyly závažné příčiny (viz bod 3.4 smlouvy) bude celková cena plnění o tyto práce snížena. V případě, že cena plnění v tomto případě bude nižší, než již vyplacené dílčí platby, je Zhotovitel povinen vrátit část dílčích plateb ve výši tohoto rozdílu – na základě výzvy zaslané Objednatelům se splatností 30 dnů ode dne doručení.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 12-ti měsíců od převzetí druhé etapy díla. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží Objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny první etapy díla vč. DPH za každý den prodlení v případě prodlení s předáním první etapy díla. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení v případě prodlení s předáním druhé etapy díla.
- 8.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
- 8.3 V případě, že nastane případ uvedený v čl. 6.4 této smlouvy, tj. Zhotovitel neprovede některé práce řádně dle metodických dokumentů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 % z ceny prací, které nebyly provedeny řádně.
- 8.4 V případě prodlení Objednatel s placením vyúčtování je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.5 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Poddodavatelé a řešitelé

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám, případně za pomoci poddodavatelů uvedených v nabídce na veřejnou zakázku. Jakákoliv změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím projednání s Objednatelům a na základě jeho předchozího písemného souhlasu. Objednatel není povinen souhlas dle tohoto článku udělit.
- 9.2 Zhotovitel je povinen přiložit jako přílohu této smlouvy seznam konkrétních řešitelů s uvedením, jaký vztah mají ke Zhotoviteli (zaměstnanec, poddodavatel apod.) a jaké

práce budou řešit (PO, druh, rok apod.). V případě změny osob řešitelů v průběhu platnosti smlouvy je povinen tuto přílohu bezodkladně aktualizovat.

9.3 V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval pomocí poddodavatele splnění určité části kvalifikace, musí nově navržený poddodavatel splňovat stejnou část kvalifikace, jakou Zhotovitel prokazoval pomocí původního poddodavatele v zadávacím řízení.

9.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

X. Ukončení smlouvy

10.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení Zhotoviteli a nedotýká se plnění, které již bylo podle této smlouvy poskytnuto. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam (např. v případě splnění pouze první etapy díla, odevzdání nekompletních dat nebo dat neodpovídajících skutečnosti, atd.), je Objednatel oprávněn odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupit od smlouvy podle tohoto článku lze pouze z důvodů uvedených v Občanském zákoníku nebo z následujících důvodů:

- a) Zhotovitel je v prodlení s provedením první nebo druhé etapy díla podle čl. 4.1, resp. 4.2 smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů;
- b) Zhotovitel je v prodlení s opravou řádně nahlášené vady díla po dobu delší než třicet (30) dnů;
- c) Zhotovitel se dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- d) Objednatel zjistí nedostatečnou kvalitu provádění díla a tyto nedostatky nebudou odstraněny ani v Objednatelem stanovené lhůtě;
- e) Objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky na předmět plnění dle této smlouvy od poskytovatele dotace;

10.2 V případě odstoupení Objednatele od smlouvy dle čl. 10.1 písm. e) nemá Zhotovitel nárok na odstupné .

10.3 Při odstoupení Objednatele od smlouvy podle čl. 10.1 písm. a), b), c) a d) má Objednatel právo požadovat vrácení celého již poskytnutého plnění.

10.4 Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v Občanském zákoníku.

10.5 V případě ukončení závazku z této smlouvy z jakéhokoli důvodu má Zhotovitel povinnost učinit takové úkony, které jsou potřebné k případnému odvrácení hrozící škody, a ihned po jejich provedení o nich informovat Objednatele.

10.6 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky ze smluvních pokut a náhrady újmy dle této smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží Objednatel, jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany poskytovatele dotace a dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později.
- 11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – seznam řešitelů
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet - část č. 6
 - Příloha č. 3 – metodické dokumenty

V Praze dne 20. 1. 2020

V Praze dne 23. 12. 2019

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Zdeněk Vermouzek
ředitel

Česká společnost ornitologická
na Bělidě 34, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 49629549 | DIC: CZ49629549
VSP/1 - 3301/90-R

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-15-

Příloha smlouvy č. 1

Seznam členů řešitelského týmu s uvedením, jaký vztah mají ke Zhotoviteli a jaké práce budou řešit

– zaměstnanec

celková koordinace zakázky, dohadování s odbornými a lokálními garanty
terénní monitoring PO Jeseníky (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec

příprava podrobných plánů monitoringu s ohledem na dostupné lidské zdroje
terénní monitoring PO Jizerské hory a PO Krkonoše (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec

spolupráce při přípravě podrobných plánů monitoringu
terénní monitoring PO Soutok-Tvrdonicko, Lednické rybníky, Pálava, případně dalších dle potřeby (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec

terénní monitoring PO Českobudějovické rybníky, Dehtář (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec

koordinace monitoringu v západních Čechách
terénní monitoring PO Šumava, Boletice, Doupovské hory, Novodomské rašeliniště – Kovářská, Východní Krušné hory, Labské pískovce (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP

monitoring PO Labské pískovce (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP

koordinace monitoringu v oblasti severní Moravy a Slezska
terénní monitoring PO Beskydy, Horní Vsacko (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP

koordinace monitoringu v oblasti jižní Moravy
terénní monitoring PO Soutok – Tvrdonicko, Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP

terénní monitoring PO Třeboňsko, Údolí Otavy a Vltavy (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP

terénní monitoring PO Českobudějovické rybníky, Hlubocké obory (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP

terénní monitoring PO Řežabinec (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP

terénní monitoring PO Pálava, Střední nádrž VDNM (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP

koordinace monitoringu PO Broumovsko .
terénní monitoring PO Broumovsko (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Poodří (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring Litovelské Pomoraví (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Hovoransko – Čejkovicko (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Žehuňský rybník - Obora Kněžičky
terénní monitoring PO Žehuňský rybník – Obora Kněžičky (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Jizerské hory, Krkonoše
terénní monitoring PO Jizerské hory, Krkonoše (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Hostýnské vrchy (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
terénní monitoring PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Doupovské hory, Křivoklátsko, Nádrž vodního díla Nechanice (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Lednické rybníky (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu v oblasti střední Moravy
terénní monitoring PO Jeseníky, Libavá (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Komárov, Orlické Záhoří, Bohdanečský rybník
terénní monitoring PO Komárov, Orlické Záhoří, Králický Sněžník, Bohdanečský rybník (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Novohradské hory (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu v oblasti jižních Čech
terénní monitoring PO Českobudějovické rybníky, Šumava, Boletice (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Rožďalovické rybníky
terénní monitoring PO Rožďalovické rybníky (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Jaroslavické rybníky, Podyjí (všechny druhy, všechny roky)

– zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Heřmanský stav - Odra – Poolší (všechny druhy, všechny roky)

Jako terénní spolupracovníci budou využíváni i další členové patronátních skupin ptačích oblastí; konkrétní rozsah prací bude dohodnut v průběhu práce na zakázce.

Část 6 – Severozápadní Morava a Slezsko

rok	počet jednotek (mapovací jednotka)	cena za jednotku (Kč bez DPH)	cena etapa/rok (Kč bez DPH)	cena etapa/rok (Kč vč. DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)	
2020 I. etapa	1230	256,1	189001,8	228692,178	315003	381153,63	
2020 II. etapa			126001,2	152461,452			
2021 I. etapa	1885		289649,1'	350475,411	482748,5	584125,685	
2021 II. etapa			193099,4	233650,274			
2022 I. etapa	1760		270441,6	327234,336	450736	545390,56	
2022 II. etapa			180294,4	218156,224			
2023 I. etapa	1203		184852,98	223672,1058	308088,3	372786,843	
2023 II. etapa			123235,32	149114,7372			
					cena celkem:	1556575,8	1883456,718

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje. Vyplní se pouze položka "cena za jednotku" (sloupec C).

rok	počet jednotek (mapovací jednotka)	cena za jednotku (Kč bez DPH)	cena etapa/rok (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	
2020 I. etapa	1230		0	0	
2020 II. etapa			0		
2021 I. etapa	1885		0	0	
2021 II. etapa			0		
2022 I. etapa	1760		0	0	
2022 II. etapa			0		
2023 I. etapa	1203		0	0	
2023 II. etapa			0		
				cena celkem:	0

Vyplní Dodavatel, pokud není plátcem DPH, plátce DPH nevyplňuje. Vyplní se pouze položka "cena za jednotku" (sloupec C).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

PMADVISORY

Public Market Advisory s.r.o.

sp. zn. C 85982 vloženo u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Brno, Štefánikova 8, 2b, 602 00 Brno

IC 12322021

Příloha č. 3 – Metodické dokumenty

