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SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB„ OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 33 591
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 283 069 110
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se Zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla: garant sledování stavu ptáků AOPK ČR

(dále jen „Objednatel” nebo „AOPK ČR“)

a

1.2 Zhotovitel
Česká společnost ornitologická
Sídlo: Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha-Smíchov
Zastoupený: 
Bankovní spojení:
IČO: 49629549
DIČ: CZ49629549
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. L1371 
Telefon:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel”)

II.
Předmět smlouvy

2.1 Na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Monitoring druhů ptáků přílohy 
I směrnice o ptácích v ptačích oblastech 2020-2023“ a její zadávací 
dokumentace a na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést 
na svůj náklad a nebezpečí toto dílo: monitoring druhů ptáků přílohy I směrnice 



o ptácích v ptačích oblastech 2020-2023 včetně ukládání dat v těchto uvedených 
oblastech: část č. 7 Severovýchodní Morava a Slezsko (PO Beskydy, 
Heřmanský stav - Odra - Poolší, Horní Vsacko, Hostýnské vrchy, 
Poodří), (dále jen „dílo“) a předat jej Objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokyny'Objednatele.

2.3 Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla vč. požadovaného množství odvedené 
práce (počet zmonitorovaných lokalit) je závazná Metodika monitoringu druhů přílohy 
I v ptačích oblastech (dále jen „PO“) 2020-2023 a plán monitoringu v jednotlivých PO 
(dále jen „metodické dokumenty“). Tyto dokumenty v aktuální verzi jsou dostupné na 
internetových stránkách Portálu datového skladu AOPK ČR (http://portal.nature.cz). 
Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu provádění díla aktualizovat metodické 
dokumenty (především druhově specifické metodiky) a to především s ohledem na nové 
znalosti o cílových druzích a potřeb jejich monitoringu. Jakákoliv změna požadovaného 
množství odvedené práce (především změny rozdělení cílových druhů v jednotlivých PO 
a letech) je možná pouze na základě písemné dohody podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
(v dosud neprovedených pracích), a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků Objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena.

2.5 Ve věcech smluvních Objednatel zmocňuje garanta sledování stavu ptáků AOPK ČR 
(dále jen odborný garant) k podepisování předávacích a přejímacích protokolů na 
provedené práce. Odborné konzultace, kontrola dodržování smluvních ustanovení, 
metodických postupů při terénních pracích a zpracování přísluší odbornému garantu 
a regionálním garantům (aktuální seznam regionálních garantů je k dispozici jako 
příloha metodických dokumentů). Regionálním garantem je jmenován pracovník na 
územně příslušném regionálním pracovišti Objednatele. Odborným garantem je osoba 
určená Objednatelem.

2.6 V průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen absolvovat kontrolu provádění díla
regionálním nebo odborným garantem a zajistit při ní (po předchozí domluvě 
konkrétního termínu) svou osobní účast. Má-li Objednatel pochybnosti o způsobu nebo 
kvalitě provádění díla, je dále Zhotovitel povinen na vyžádání regionálního či 
odborného garanta absolvovat terénní kontrolu provádění díla, a to kdykoliv během 
jeho provádění. Bude-li při kontrole zjištěna nevyhovující kvalita prací nebo nízká 
úroveň znalostí metodických dokumentů, může Objednatel od smlouvy odstoupit dle 
článku 10 této smlouvy

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena v Kč bez 21% DPH: 1 669 259,80
Cena v Kč včetně 21% DPH: 2 019 804,36
Zhotovitel je plátcem DPH.

Jednotkové ceny jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy.

http://portal.nature.cz


3.2 Dohodnutá cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel je povinen 
spočítat a odvést DPH dle platných právních předpisů.

3.3 Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla.

3.4 Práce neprovedená z důvodu zamezení přístupu ve vojenských újezdech není 
posuzována jako nedostatečnost díla. Dílo v tomto případě bude převzato jako 
bezvadné, ovšem cena díla se snižuje za nerealizované práce. Tato bude oproti ceně 
sjednané v této smlouvě krácena adekvátně v poměru vůči požadovanému množství 
odvedené práce. Analogicky lze po odsouhlasení Objednatelem postupovat v případě 
ploch, které jsou nepřístupné z jiných legislativních či vlastnických příčin.

3.5 Cena za dílo bude hrazena Objednatelem na účet Zhotovitele na základě předávacího 
protokolu každoročně po dobu trvání smlouvy dle položkového rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy, a to následovně:

60 % z celkové částky na daný rok dle přiloženého položkového rozpočtu bude vyplaceno 
po odevzdání kompletních dat za daný rok (nálezová data, zákresy lokalizací, 
závěrečná zpráva; dále jen „první etapa díla “) dle čl. 4.1 smlouvy. Zhotovitel je povinen 
odevzdat kompletní data do 1. 11. v každém z roků 2020-2022 a do 1.10. 2023 v roce 
2023, a to a) nálezová data digitálně do Nálezové databáze ochrany přírody spravované 
Objednatelem (dále jen „NDOP“), b) zákresy lokalizací monitorovaných území (dle 
specifikace v metodických dokumentech ve formě standardně strukturovaných 
vektorových dat) a c) závěrečné zprávy předat v digitální podobě ke kontrole regionálním 
garantům a odbornému garantovi. O této skutečnosti vyhotoví smluvní strany předávací 
protokol. V případě, že Zhotovitel po obdržení této platby neposkytne součinnost pro 
druhou etapu díla , a to ani v dodatečné lhůtě 15 dnů po uplynutí termínu pro provedení 
druhé etapy díla, může Objednatel požadovat vrácení části nebo celé již vyplacené 
částky.

40 % z celkové částky na daný rok dle přiloženého rozpočtu bude vyplaceno po 
vypořádání připomínek odborného garanta a úspěšném převzetí dat a závěrečné 
zprávy odborným garantem. Podmínkou pro vyplacení peněz je odevzdání kompletních 
dat v bezchybném stavu a zapracování veškerých metodických i technických připomínek 
odborného či regionálního garanta dle aktuálních metodických dokumentů (dále jen 
„druhá etapa díla"). V případě dodržení termínu odevzdání první etapy díla Zhotovitelem 
(tj. do 1. 11. v každém z roků 2020-2022 a do 1.10. 2023 v roce 2023) zajistí Objednatel 
kontrolu dat a závěrečné zprávy a vypracování přehledu připomínek nejpozději do 15. 3. 
roku následujícího u dat za roky 2020-2022 a do 1. 11. 2023 u dat za rok 2023 
a Zhotovitel veškeré připomínky zapracuje nejpozději do 30. 3. u dat za roky 2020-2022 
a do 15. 11. u dat za rok 2023. V případě nedodržení termínu odevzdání první etapy díla 
Zhotovitelem bude lhůta pro vypracování přehledu připomínek Objednatelem 
prodloužena o počet dní, v nichž byl Zhotovitel v prodlení s odevzdáním první etapy díla. 
Budou-li připomínky Objednatele doručeny Zhotoviteli později než 15. 3. roku 
následujícího po odevzdání první etapy díla u dat za roky 2020-2022 nebo později než 
1. 11. u dat za rok 2023, popř. bude-li mít Objednatel po vypořádání připomínek a jejich 
následné kontrole dodatečné připomínky, je Zhotovitel povinen veškeré připomínky 
zapracovat do 15 dní od obdržení připomínek u dat za roky 2020-2022 a do 10 dní od 
obdržení připomínek u dat za rok 2023.

3.6 Cena za příslušnou etapu díla bude vyúčtována po provedení příslušné etapy díla. 
Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí příslušné etapy díla, na 
základě protokolu o převzetí etapy xlíla. První daňový doklad (faktura) v kalendářním 
roce může být předán Objednateli nejdříve 1. února. Poslední daňový doklad (faktura) 
v každém kalendářním roce může být předán Objednateli nejpozději do 15. listopadu. 
Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) zaslat elektronicky na e-mailovou adresu 



Objednatele nebo doručit Objednateli na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 - Chodov.

3.7 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
Zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu Zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní 
prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS
„CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239“ a název projektu „Monitoring a mapování 
vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných 
území v národně významných územích v České republice“.

3.8 Daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení Objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury).

3.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje zapsat nálezové údaje do NDOP a předat je spolu s dalšími 
požadovanými výstupy ke kontrole odbornému a regionálnímu garantovi dle čl. 3.5 této 
smlouvy (první etapa díla) v termínech dle bodu 3.5 smlouvy.

4.2 Dále se Zhotovitel zavazuje zapracovat veškeré připomínky regionálního či 
odborného garanta a předat je v bezchybném stavu (druhá etapa díla) v termínu dle čl. 
3.5 této smlouvy.

4.3 Pokud Zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se Objednatel, že 
převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.4 Před zahájením prací v terénu, nejpozději však do 31. 1. daného roku se Zhotovitel 
zavazuje odevzdat regionálnímu a odborného garantovi ke schválení plán rozsahu 
terénních prací a způsobu jejich provedení (viz metodické dokumenty) na daný rok. 
Odborný garant má vyhrazeno právo požadovat změny v předloženém plánu, 
především pak určit konkrétní lokality a metodické postupy pro provedení monitoringu.

4.5 Předpokládaný termín zahájení provádění díla je druhá polovina ledna 2020. Dojde-li 
k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu než je datum uvedené v čl. 4.5 této 
smlouvy, mohou se smluvní strany na základě písemného dodatku podepsaného 
oběma smluvními stranami dohodnout, že:

a) část plnění za rok 2020 odpovídající části roku 2020, po který nebyla smlouva 
účinná (tj. doba představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem 
nabytí účinnosti), nebude provedena; nebo že

b) zhotovitel provede poměrnou část plnění za rok 2020, odpovídající poměrné části 
roku 2020, po který nebyla smlouva účinná (tj. doba představující rozdíl mezi 
předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti) v jiném období, a to 
i v letech následujících, za předpokladu, že takové plnění má pro objednatele 
význam.



\f. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 
a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu 
provádění díla dbát pokynů Objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn Zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu ktomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení Zhotoviteli.

5.3 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona 
č.121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje Zhotovitel 
Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, 
zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez 
prostorového omezení, na celou dobu trvání Zhotovitelových majetkových autorských 
práv kdílu. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn dílo a jeho název 
volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat 
s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož 
i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových 
stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je 
oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s tím, že Objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí 
osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto 
odstavce není Objednatel povinen využít.

5.4 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně 
předaným Zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je 
poskytnout třetí osobě. Byla-li Zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany 
Objednatele elektronická data nebo databáze, je Zhotovitel povinen tyto po předání díla 
Objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť, není li s Objednavatelem 
písemně dohodnuto jinak.

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do 
autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě 
odpovídá za újmu Objednatele tím způsobenou.

5.6 Zhotovitel, (tj. členové řešitelského týmu a poddodavatelé) je oprávněn publikovat 
informační texty o průběhu práce a výsledky své práce pouze po dohodě 
a odsouhlasení Objednatelem. V textových výstupech bude vždy uvedena formulace: 
"Mapování/monitoring/práce je součástí Projektu Monitoring a mapování vybraných 
druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území 
v národně významných územích v České republice organizovaného AOPK ČR 
(Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239)" a v případě, že to 
redakční podmínky umožňují, bude uvedeno logo Objednatele. V grafických výstupech 
(prezentace, postery atp.) bude uvedeno logo Objednatele, které je k dispozici na 
webových stránkách Objednatele s týmž textem.

5.7 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území přírodní rezervace a daná činnost 
není ošetřena výjimkou Vlády ČR ze dne 30. 3. 2009 č. 387 povolenou AOPK ČR, je 
Zhotovitel povinen požádat příslušný krajský úřad o povolení výjimky podle § 43 zákona 
č. 114/1992 Sb. z příslušného zákonného zákazu podle § 34 cit. zákona.



5.8 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území CHKO, NPR, PR, NPP a PP, je 
Zhotovitel povinen zjistit, zda realizace konkrétní činnosti či zásahu není zahrnuta 
v bližších ochranných podmínkách daného zvláště chráněného území. Pokud ano, je 
povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání předchozího souhlasu k této 
činnosti či zásahu podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

5.9 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na-území evropsky významné lokality, je 
Zhotovitel povinen zjistit, zda konkrétní činnost nepředstavuje zásah, který by mohl vést 
k nežádoucím důsledkům ve smyslu § 45c odst. 2 věty druhé zákona č. 114/1992 Sb. 
Pokud ano, je Zhotovitel povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání 
předchozího souhlasu k takovému zásahu podle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

5.10Pro práce , jejichž realizace bude probíhat na území ptačí oblasti, je Zhotovitel povinen 
zjistit, zda konkrétní činnost není zahrnuta mezi činnosti, ke kterým je třeba souhlasu 
orgánu ochrany přírody dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Pokud ano, je povinen 
požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání tohoto souhlasu.

5.11 Pro práce, jejichž realizace bude probíhat na území vojenského újezdu či národního 
parku, zajistí si Zhotovitel souhlas příslušného orgánu se vstupem do daného území. 
Pro práce , jejichž realizace bude probíhat na území vojenských újezdů, bere Zhotovitel 
na vědomí, že vstupovat na dopadové plochy nacházející se na těchto územích je 
zakázáno. Za případná porušení těchto zákazů ze strany Zhotovitele Objednatel 
neodpovídá. Informace o výskytu dopadových ploch poskytne Zhotoviteli územně 
příslušný újezdní úřad a Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen se s těmito 
informacemi seznámit dříve, než provede první návštěvu mapovaných prostor.

5.12Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha 
bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických nebo 
přírodních podmínek panujících v místě plnění, může být po dohodě smluvních stran 
upraven rozsah díla nebo termíny dokončení jednotlivých etap díla. Taková změna bude 
provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání příslušné etapy díla vyhotoví Objednatel předávací protokol. Objednatel není 
povinen převzít etapu díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i etapu díla, která vykazují drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném Objednatelem 
uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že část prací nebude v termínu provedení dané etapy díla dokončena, aniž 
by důvod nedokončení etapy díla ležel na straně Objednatele, má Objednatel právo 
převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení 
podle věty první vyznačí Objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně 
prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu a doručením 
tohoto protokolu Zhotoviteli se odstoupení podle věty první považuje za doručené 
Zhotoviteli.



6.4 V případě, že bude zjištěno, že některé práce dle této smlouvy nebyly řádně provedeny 
dle metodických dokumentů, cena plnění se o tyto práce snižuje. Pokud bude zjištěno, 
že dílo má vady a nedostatky v tom, že nebyly v daném roce provedeny všechny práce 
v rozsahu daném metodickými dokumenty a dalšími pokyny, přičemž důvodem nebyly 
závažné příčiny (viz bod 3.4 smlouvy) bude celková cena plnění o tyto práce snížena.
V případě, že cena plnění v tomto případě bude nižší, než již vyplacené dílčí platby, je 
Zhotovitel povinen vrátit část dílčích plateb ve výši tohoto rozdílu - na základě výzvy 
zaslané Objednatelem se splatností 30 dnů ode dne doručení.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, byť se vady 
projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 12-ti měsíců od převzetí druhé etapy díla.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží Objednateli.

Vlil. Sankce

8.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny první 
etapy díla vč. DPH za každý den prodlení v případě prodlení s předáním první etapy 
díla. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla vč. DPH za každý den prodlení v případě prodlení s předáním druhé etapy 
díla.

8.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků uvedený 
v předávacím protokolu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

8.3 V případě, že nastane případ uvedený v čl. 6.4 této smlouvy, tj. Zhotovitel neprovede 
některé práce řádně dle metodických dokumentů, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 % z ceny prací, které nebyly provedeny řádně.

8.4 V případě prodlení Objednatele s placením vyúčtování je Objednatel povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.5 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Poddodavatelé a řešitelé

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám, případně za pomocí poddodavatelů uvedených 
v nabídce na veřejnou zakázku. Jakákoliv změna poddodavatelů je možná pouze po 
předchozím projednání s Objednatelem a na základě jeho předchozího písemného 
souhlasu. Objednatel není povinen souhlas dle tohoto článku udělit.

9.2 Zhotovitel je povinen přiložit jako přílohu této smlouvy seznam konkrétních řešitelů 
s uvedením, jaký vztah mají ke Zhotoviteli (zaměstnanec, poddodavatel apod.) a jaké 



práce budou řešit (PO, druh, rok apod.). V případě změny osob řešitelů v průběhu 
platnosti smlouvy je povinen tuto přílohu bezodkladně aktualizovat.

9.3 V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval pomocí poddodavatele splnění 
určité části kvalifikace, musí nově navržený poddodavatel splňovat stejnou část 
kvalifikace, jakou Zhotovitel prokazoval pomocí původního poddodavatele v zadávacím 
řízení.

9.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

X. Ukončení smlouvy

10.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení 
o odstoupení Zhotoviteli. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení Zhotoviteli 
a nedotýká se plnění, které již bylo podle této smlouvy poskytnuto. Nemá-li však 
částečné plnění pro Objednatele význam (např. v případě splnění pouze první etapy 
díla, odevzdání nekompletních dat nebo dat neodpovídajících skutečnosti, atd.), je 
Objednatel oprávněn odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupit od smlouvy podle 
tohoto článku lze pouze z důvodů uvedených v Občanském zákoníku nebo 
z následujících důvodů:

a) Zhotovitel je v prodlení s provedením první nebo druhé etapy díla podle čl. 4.1, 
resp. 4.2 smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů;

b) Zhotovitel je v prodlení s opravou řádně nahlášené vady díla po dobu delší než 
třicet (30) dnů;

c) Zhotovitel se dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb„ o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

d) Objednatel zjistí nedostatečnou kvalitu provádění díla a tyto nedostatky nebudou 
odstraněny ani v Objednatelem stanovené lhůtě;

e) Objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky na předmět plnění dle této 
smlouvy od poskytovatele dotace;

10.2V případě odstoupení Objednatele od smlouvy dle čl. 10.1 písm. e) nemá Zhotovitel 
nárok na odstupné .

10.3 Při odstoupni Objednatele od smlouvy podle čl. 10.1 písm. a), b), c) a d) má Objednatel 
právo požadovat vrácení celého již poskytnutého plnění.

10.4Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v Občanském 
zákoníku.

10.5 V případě ukončení závazku z této smlouvy z jakéhokoli důvodu má Zhotovitel 
povinnost učinit takové úkony, které jsou potřebné k případnému odvrácení hrozící 
škody, a ihned po jejich provedení o nich informovat Objednatele.

10.6 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky ze smluvních pokut a náhrady újmy 
dle této smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od smlouvy.



XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak.

11.2Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.3Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Dva stejnopisy obdrží Objednatel, jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.

11.5Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany 
poskytovatele dotace a dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona 
č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastane později.

11.60bě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - seznam řešitelů

Příloha č. 2 - položkový rozpočet - část č. 7

Příloha č. 3 - metodické dokumenty
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RNDr. František Pele 
ředitel
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Příloha smlouvy č. 1

Seznam členů řešitelského týmu s uvedením, jaký vztah mají ke 
Zhotoviteli a jaké práce budou řešit

- zaměstnanec
celková koordinace zakázky, dohadování s odbornými a lokálními garanty
terénní monitoring PO Jeseníky (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec
příprava podrobných plánů monitoringu s ohledem na dostupné lidské zdroje
terénní monitoring PO Jizerské hory a PO Krkonoše (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec
spolupráce při přípravě podrobných plánů monitoringu 
terénní monitoring PO Soutok-Tvrdonicko, Lednické rybníky, Pálava, případně dalších dle 
potřeby (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec
terénní monitoring PO Českobudějovické rybníky, Dehtář (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec
koordinace monitoringu v západních Čechách
terénní monitoring PO Šumava, Boletice, Doupovské hory, Novodomské rašeliniště - 
Kovářská, Východní Krušné hory, Labské pískovce (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Labské pískovce (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu v oblasti severní Moravy a Slezska 
terénní monitoring PO Beskydy, Horní Vsacko (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu v oblasti jižní Moravy
terénní monitoring PO Soutok - Tvrdonicko, Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 
(všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Třeboňsko, Údolí Otavy a Vltavy (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Českobudějovické rybníky, Hlubocké obory (všechny druhy, všechny 
roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Řežabinec (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Pálava, Střední nádrž VDNM (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Broumovsko.
terénní monitoring PO Broumovsko (všechny druhy, všechny roky)



- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Poodří (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring Litovelské Pomoraví (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Hovoransko - Čejkovicko (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 
terénní monitoring PO Žehuňský rybník - Obora Kněžičky (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Jizerské hory, Krkonoše 
terénní monitoring PO Jizerské hory, Krkonoše (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Hostýnské vrchy (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 
terénní monitoring PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (všechny druhy, všechny 
roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Doupovské hory, Křivoklátsko, Nádrž vodního díla Nechráníce 
(všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Lednické rybníky (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu v Oblasti střední Moravy 
terénní monitoring PO Jeseníky, Libavá (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Komárov, Orlické Záhoří, Bohdanečský rybník 
terénní monitoring PO Komárov, Orlické Záhoří, Králický Sněžník, Bohdanečský rybník 
(všechny druhy, všechny roky)

I - zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Novohradské hory (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu v oblasti jižních Čech
terénní monitoring PO Českobudějovické rybníky, Šumava, Boletice (všechny druhy, 
všechny roky)

- zaměstnanec DPP
koordinace monitoringu PO Rožďalovické rybníky 
terénní monitoring PO Rožďalovické rybníky (všechny druhy, všechny roky)

- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Jaroslavické rybníky, Podyjí (všechny druhy, všechny roky)



- zaměstnanec DPP
terénní monitoring PO Heřmanský stav - Odra - Poolší (všechny druhy, všechny roky)

Jako terénní spolupracovníci budou využíváni i další členové patronátních skupin ptačích 
oblastí; konkrétní rozsah prací bude dohodnut v průběhu práce na zakázce.



Část 7 - Severovýchodní Morava a Slezsko

rok
počet jednotek 

(mapovací 
jednotka)

cena za jednotku 
(Kč bez DPH)

cena etapa/rok (Kč 
bez DPH)

cena etapa/rok (Kč 
vč. DPH)

cena celkem (Kč 
bez DPH)

cena celkem (Kč 
vč. DPH)

1505

256,1

231258,3 279822,543
385430,5 466370,905

154172,2 186548,362
20211. etapa

1530 235099,8 ■ 284470,758
391833 474117,93

202111. etapa 156733,2 189647,172

1915
294258,9 356053,269

490431,5 593422,115
196172,6 237368,846

2023 1. etapa
1568 240938,88 291536,0448

401564,8 485893,408
2023 II. etapa 160625,92 194357,3632

cena celkem: 1669259,8 2019804,358
Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje. Vyplní se pouze položka "cena za jednotku" (sloupec C).

Vyplní Dodavatel, pokud není plátcem DPH, plátce DPH nevyplňuje. Vyplní se pouze položka "cena za jednotku" (sloupec C).

rok
počet jednotek 

(mapovací 
jednotka)

cena za jednotku 
(Kč bez DPH)

cena etapa/rok (Kč 
bez DPH)

cena celkem (Kč 
bez DPH)

1505 0
0

0
| 20211. etapa

1530
0

0
2021II. etapa 0

1915
0

0
0

2023 1. etapa
1568 0

0
2023 II. etapa, 0

cena celkem: 0
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 3 - Metodické dokumenty
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