
Projekční práce - modernizace montážních jam, Hostivař, Kačerov, Klíčov 

Č. smlouvy objednatele: 001167 00 19 

Č. smlouvy zhotovitele:  

S M L O U V A  O  D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a se souvisejícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
a 

AMMBRA PROJEKT s.r.o. 

se sídlem: Ravennská 320, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 

zastoupená: 
IČO: 28980131 

DIČ: CZ28980131, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 43-5770270237/0100 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 157504  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 

2. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

- České státní normy a obecné závazné právní normy v platném znění vztahující se 
k realizovanému dílu. 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 28. 11. 2019, 

č. 1000223057 s názvem „Projekční práce - modernizace montážních jam, Hostivař, 
Kačerov, Klíčov“. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo spočívající ve vypracování samostatných jednostupňových 
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projektových dokumentací pro stavební povolení či ohlášení stavebních prací 
v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále i „PD“ nebo „Projektová 
dokumentace“) na akcích: 

a) Modernizace montážní jámy oddělení technické kontroly vč. strojního vybavení, garáž 
Hostivař 

b) Rekonstrukce pracoviště odd. technické kontroly montážní jámy s technologickým 
vybavením, garáž Kačerov 

c) Montážní jáma s technologickým vybavením na pracovišti TK, garáž Klíčov 

3.1.1. Další práce související s řádným provedením PD, jimiž se rozumí zejména vedení 
procesu stavebního řízení v rozsahu zajištění stavebního povolení či ohlášení 
stavebních prací. 

3.1.2. Dále pak výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, včetně následného 
kolaudačního řízení (dále jako „dílo“). Jednotlivé shora uvedené akce, event. další ze 
své podstaty ucelené a samostatné práce a činnosti dle této smlouvy, jsou pro potřeby 
této smlouvy považovány za část díla. 

3.2. Rozsah požadovaných projektových a souvisejících prací: 
a) zajištění podkladů a průzkumů, zjištění průběhu inž. sítí 
b) zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v detailu pro 

provádění stavby vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění 
díla  

c) předání Projektové dokumentace k připomínkovému řízení objednateli 
d) vyhodnocení připomínek zadavatele z veřejnoprávního projednání stavebního povolení 

a jejich zapracování do PD 

e) zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr, jejich aktualizace na základě vývoje 
projektů ve formátu EXEL + PDF 

f) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, 
tzn. tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního 
čísla) s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle 
jednotlivých záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor 
dlouhodobý) a zákresů do katastrální mapy 

g) zhotovitel bezvýhradně souhlasí se specifikací, kterou jako předmět výběrového řízení 
vymezil zadavatel v zadávacích podmínkách 

h) výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavebního díla 

i) případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení či ohlášení stavebních prací 

j) zajištění vydání stavebního povolení (vč. nabytí právní moci) 
k) koordinace s případnými jinými stavbami 

3.3. Výkon autorského dozoru: 
3.3.1. Autorský dozor (dále jen „AD“) bude vykonáván až do doby vydání kolaudačního 

souhlasu. 

3.3.2. Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
objednatele se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě či provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele.  
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3.3.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace, písemně 
uvědomí objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem 
do stavebního deníku. Dodavatele stavby písemně uvědomí v případě nebezpečí z 
prodlení.  

3.3.4. Pokud zjistí porušení projektové dokumentace, uvede stručnou charakteristiku 

porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky, 
3.3.5. Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. V 

tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli 
stavby a na výzvu zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace 
stavby, 

3.3.6. Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení vady PD. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1. Zajištění podkladů a průzkumů do 5 týdnů od výzvy objednatele. 
4.2. Zpracování konceptu jednotlivých Projektových dokumentací do 5 týdnů od výzvy 

objednatele. Objednatel schválí koncept do 3 týdnů od jeho obdržení. 
4.3. Požadovaný termín předání čistopisu Projektové dokumentace je do 2 týdnů od 

schválení konceptu objednatelem.  

4.4. Podání žádosti o stavební povolení do 10 týdnů od předání čistopisu Projektové 
dokumentace. Stavební povolení či ohlášení stavebních prací do 4 měsíců po vydání 
čistopisu jednotlivých PD. 

4.5. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu dostupné 
podklady a materiály nutné či vhodné k provedení díla této smlouvy. Informace a 
podklady budou poskytovány a předávány elektronickou poštou (e-mailem) nebo 

listinně. Veškeré předané podklady se zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní 
zkušenosti. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou 
nevhodnou povahu předaných podkladů. 

4.6. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele. Místy plnění pro výkon AD jsou 

místa realizace stavby:  

-  

- 
- 

4.7. Zhotovitel vypracuje koncepty jednotlivých částí díla 1x v elektronické podobě se 
zdrojovými soubory a současně ve formátu XLS a PDF ve lhůtě dle článku 4.2. 

Jednotlivé koncepty budou předány zhotovitelem osobně v sídle objednatele. 
Oprávněný zástupce objednatele zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 

4.8. Případné připomínky k předaným čistopisům je zhotovitel povinen zapracovat do PD a 

vydat PD v počtu vyhotovení dle článku VI. do 14 pracovních dnů ode dne písemného 
předání připomínek objednatele (e-mailem nebo poštou). Následně bude uzavřen 
konečný předávací protokol, který bude reflektovat již zapracované připomínky 
objednatele. Pokud jde o PD, dílem, resp. jeho částí, se rozumí předání jejího čistopisu 

objednateli. 
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4.9. Pokud dílo nelze z důvodů rozhodnutí orgánů státní správy nebo jednáním 
veřejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního řízení a podobně) splnit, nebo 
z těchto důvodů nebude zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude zhotovitel 

v prodlení s plněním. Toto neplatí, pokud k prodlení  dle věty první dojde v důsledku 
jednání zhotovitele. 
Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou zhotovitelem prokázány, prodlužuje 
se doba plnění o dobu, po kterou tyto okolnosti působily. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě. 

4.10. Závazek provést dílo je splněn předáním díla objednateli. Objednatel není povinen 
převzít dílo, které obsahuje zjevné vady. 

5. CENA ZA DÍLO 

5.1. Smluvní cena za provedení díla včetně všech jeho částí je stanovena takto: 

Cena celkem 1 945 000,- Kč 

(slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetpěttisíc korun českých) 

Z toho: 

a) Modernizace montážní jámy oddělení technické kontroly vč. strojního vybavení, garáž 
Hostivař 

Cena za projektové a další související práce 545 000,- Kč 

Zajištění vydání stavebního povolení (vč. nabytí právní moci) 50 000,- Kč 

Cena za výkon AD 100 000,- Kč 

Cena celkem 695 000,- Kč 

b) Rekonstrukce pracoviště odd. technické kontroly montážní jámy s technologickým 
vybavením, garáž Kačerov 

Cena za projektové a další související práce 475 000,- Kč 

Zajištění vydání stavebního povolení (vč. nabytí právní moci) 50 000,- Kč 

Cena za výkon AD 100 000,- Kč 

Cena celkem 625 000,- Kč 

c) Montážní jáma s technologickým vybavením na pracovišti TK, garáž Klíčov 

Cena za projektové a další související práce 475 000,- Kč 

Zajištění vydání stavebního povolení (vč. nabytí právní moci) 50 000,- Kč 

Cena za výkon AD 100 000,- Kč 

Cena celkem 625 000,- Kč 

5.2. Smluvní cena díla je sjednána jako pevná, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná, 
zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně dalších 

souvisejících prací, které vyplývají z této smlouvy (zejm. náklady spojené se stavebním 
a řízením a kolaudací stavby atd.). Do ceny díla jsou zahrnuty i náklady zhotovitele ve 
smlouvě výslovně neuvedené, ale které by měl zhotovitel vzhledem ke své odbornosti 
znát. 

5.3. Změna shora ujednané smluvní ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně 
rozsahu či druhu prací, vlivem dodatečných požadavků objednatele. Jakékoliv případné 
vícepráce či méněpráce musí být písemně odsouhlaseny oprávněným zástupcem 
objednatele a mohou být fakturovány pouze po uzavření příslušného dodatku ke 
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smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje oprávněný zástupce 
objednatele či objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. Zhotovitel je 

povinen bez dalšího akceptovat požadavek na redukci prací, které ještě nebyly 
provedeny s tím, že dojde k odpovídajícímu snížení cen. Následně dojde k uzavření 
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.  

5.4. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů k DUZP. 
Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Žádná ze stran není oprávněna 
požadovat úpravu ceny v důsledku změny míry inflace. 

6. POČET VYHOTOVENÍ  

6.1. PD bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění stavebního řízení, 
které organizuje a zjišťuje zhotovitel, kdy v ceně za dílo je celkový a nezbytný počet 
vyhotovení pro úspěšné zajištění stavebního povolení.  
Pro výběr zhotovitele staveb bude PD objednateli předána po získání pravomocného 
stavebního povolení či ohlášení stavebních prací v listinné a digitální podobě v 8 

vyhotoveních, dále v pěti vyhotoveních v digitální podobě vč. oceněného výkazu výměr. 

Digitální provedení:   výkresová část - AUTOCAD ve formátu - .pdf, dwg 

textová část - WORD - *.doc, EXCEL - *.xls,  

rozpočet - EXCEL – xls, *.PDF 

nosič - CD/DVD 

dokladová část - pdf 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zajistí v případě potřeby vícetisky, které 
nejsou součástí předmětu díla a budou oceněny a fakturovány zhotovitelem zvlášť, 

výpočtem dle přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č. 1 této smlouvy. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

7.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturace ceny díla nebo jeho části po jeho provedení.  
7.2. DUZP je u dílčích faktur – daňových dokladů za jednotlivé další práce den 

protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP), přičemž za DUZP se považuje den 
předání čistopisu PD uvedený v předávacím protokolu, potvrzeným zástupci obou 
smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou faktury.  

7.4. Cena za Autorský dozor bude hrazena objednatelem měsíčně zpětně na základě faktury 
vystavené zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, dále náležitosti 
účetního dokladu dle zákona o účetnictví, a jejíž přílohou bude potvrzení o provádění 
Autorského dozoru a o jeho rozsahu podepsané oprávněnými osobami uvedenými v čl. 
10.1 této smlouvy. Za DUZP se považuje poslední den kalendářního měsíce, za který se 
faktura vystavuje. 

7.5. Faktury – daňové doklady podle bodu 7.1. a 7.2. budou vystaveny v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
v platném znění, a budou zhotovitelem odeslány ve dvojím vyhotovení na adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
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Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového doklady bude faktura obsahovat 

zejména tyto údaje: 
- název a předmět díla, resp. jeho části 
- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  
- vyznačení splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- číslo objednávky, které výhradně pro účely faktura sdělí objednatel zhotoviteli 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČ objednatele a zhotovitele 

- bankovní spojení zhotovitele 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 

7.6. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 7 této smlouvy, nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že 
nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
objednateli. 

7.7. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice objednatele. 
7.8. Smluvní cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 
7.9. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 
7.10. Po dobu prodlení objednatele se zaplacením dílčí faktury není zhotovitel v prodlení se 

splněním povinností předat předmět smlouvy, který termínově navazuje, v ujednaném 
termínu. 

7.11. Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení prací před 
provedením díla, ke zrušení smlouvy vinou objednatele nebo k jeho odstoupení od této 
smlouvy z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu 
rozpracovanosti. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli část ceny, pokud by ke 

skončení smlouvy došlo z důvodů mimo jednání objednatele. 

7.12. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a 
výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných 
osob. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho 

úhradě příslušnému správci daně. 
7.13. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 
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8. SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty: 
8.1. Za každý den prodlení zhotovitele se splněním kterékoliv z povinností uvedených a 

v termínech stanovených dle kteréhokoliv z bodů 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 se sjednává smluvní 
pokuta ve výši z ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.2. za každou vadu díla znemožňující provedení stavebního díla, a to ve výši Kč 
za každý takový případ a den trvání stavu. 

8.3. za každou vadu díla neznemožňující provedení stavebního díla, a to ve výši Kč 
za každý takový případ a den trvání stavu. 

8.4. Smluvní pokuta za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které 
byl zhotovitel předem upozorněn objednatelem, a to ve výši Kč za každý případ 
a den trvání takového stavu.  

8.5. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty 
mohou být navzájem kombinovány.  

8.6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel 
oprávněn vymáhat vůči zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Smluvní strany za tímto účelem 
vylučují ust. § 2050 OZ. 

8.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury, nahrazující oznámení o 
uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Faktura musí vždy obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele 

účtovat smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli. 

9. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. Tato osoba musí být uvedena v příloze 
č. 2 smlouvy – Seznam poddodavatelů. I v tomto případě však odpovídá za řádnou 
realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. Změnit, doplnit 
či nahradit osobu uvedenou v Seznamu poddodavatelů je možné pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

9.2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů objednatele, 

jednat v souladu s pověřeními a pokyny objednatele a sdělovat mu informace, týkající 
se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

9.3. Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 

České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 

řádně hájit zájmy objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů objednatele bez jeho 

předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele pouze v 

případě, kdy je to ve prospěch objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 

zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce objednatele. 

9.4. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od 
objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž objednatel má 
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povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude na 
žádost jedné ze smluvních stran sepsán předávací protokol. 

9.5. Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele v rámci provedení 
díla. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či z hlediska 

realizace díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně 
vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že 

některý z postupů navržených objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými 
normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor objednatele upozornit a 

předložit objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a 

předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy objednatele. 
9.7. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o průběhu provádění činností 

dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících a to 

formou na základě předem odsouhlasených vzorových dokumentů (měsíční zpráva, 
zápisy z kontrolních dnů, atd.). 

9.8. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou předmětem činnosti 
zhotovitele a  předávány objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) 

obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je zhotovitel odpovědný za škodu, jež by byla 
touto skutečností způsobena.  

9.9. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech 
finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se 
dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je 
zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele.  

9.10. Veškeré objednatelem poskytnuté podklady a materiály ke splnění předmětu tohoto díla, 
jsou určeny pouze pro plnění této smlouvy a zhotovitel se zavazuje, že nebudou 
poskytnuty třetím osobám. 

10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
Za objednatele 

ve věcech technických: 

Za zhotovitele 

ve věcech technických: 

ve věcech smluvních: 



Projekční práce - modernizace montážních jam, Hostivař, Kačerov, Klíčov 

9/14 

10.2. Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem 

objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, 
že příslušné vnitropodnikové normy mu budou poskytnuty výlučně oproti podpisu o 
zachování mlčenlivosti.  

10.3. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a 

požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
objednatele. 

10.4. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

10.5. Úpravy smluvního vztahu a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace 

před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě 
o dílo. 

10.6. Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem. 

 Na jednání výrobního výboru objednatel vyšle svého zástupce. 
 O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání, který 

přítomní zástupci objednatele a zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

10.7. Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.  
10.8. Zhotovitel je povinen si u objednatele zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na 

místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech 
předem poučeni. 

11. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, touto smlouvou poskytuje 
zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy po dobu trvání autorských 
majetkových práv v rozsahu neomezeném, co se týká množství užití díla a územního 
rozsahu. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně 
změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení 
díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souhrnného díla, k užití díla, a to i 
upraveného nebo zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, k užití díla ve 
spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedeným shora v tomto článku. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout. Cena licence je součástí celkové ceny a není samostatně oceněna. 
Zhotovitel se zavazuje, že práva převáděná touto smlouvou jako výhradní neposkytne 
po dobu trvání majetkových práv jiné osobě. Zhotovitel není povinen licenci využít. 
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11.2. Odměna za licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně 
za dílo podle této smlouvy. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby objednatel poskytl ve výše 
uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou 
další licence (podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto 
nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 

12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

12.1. Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví 
u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele 

za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle OZ nebo zákona č. 
360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

12.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany písemně 
nedohodnou lhůtu delší, a to výlučně v případech faktické nemožnosti odstranění vady 
ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů; důvody faktické 
nemožnosti je povinen zhotovitel prokázat. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 5 Občanského zákoníku odborníkem, 
osobou hlásící se k výkonu odborného povolání. V souvislosti s tím prohlašuje, že 
disponuje takovými znalostmi a dovednosti, které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení Projektové dokumentace, jakož i k dalšímu právnímu jednání, které vyplývá 
z této smlouvy.  

13. ZÁNIK SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
13.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 

likvidace (kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný nebo jsou přijata usnesení v 
souvislosti s likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na 
podstatnou část majetku zhotovitele nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo 
pokud zhotovitel: 

a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností, 
b)  přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 
c) bez rozumného důvodu nezahájil provádění díla, resp. nepřevzal staveniště,  
d) se ocitne v prodlení se splněním kteréhokoliv z termínů uvedeném v bodě 4.1 až 

4.4 této smlouvy o více než 10 (deset) pracovních dnů,  
e) přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných 
než schválených materiálů, 

f) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

g) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 
7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

může objednatel písemně odstoupit od smlouvy. 
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Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i 
nadále přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného 
zhotovitele. 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele, nebo 

b) objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 
13.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
13.5. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí zhotovitel. 

13.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 

uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

14.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli 
jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany 
vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

14.3. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 
zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

14.4. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem 
(splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

14.5. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

14.6. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání 
podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného 
závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či jednání. 
Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
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14.7. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 

hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti. 

14.8. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

14.9. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611 Občanského zákoníku 
na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

14.10. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze smluvních stran. 

14.11. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou 
by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
smlouvy. 

14.12. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvních strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran. 

14.13. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, 
že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany 
tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či obchodní praxe. 

14.14. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

14.15. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

14.16. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami je 

takováto změna neplatná. Neplatnost změny lze namítnout i v případě, bylo-li již 
plněno. 

14.17. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na webových stránkách 
www.dpp.cz, a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, 
že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
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14.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení 
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem 
jiné osobě, a na kterou není nárok. 

14.19. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jeden 

stejnopis. 

14.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
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14.21. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3: Seznam vnitropodnikových norem 

za objednatele: za zhotovitele: 

V Praze dne ……………………. V Praze dne ………...... 

………………………………… ………………………………………. 
Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, AMMBRA PROJEKT s.r.o. 

akciová společnost  

…………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 


