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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.- obchodní zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

]. SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel: Statutární město jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
lČ: 00286 010
DIČ: CZ 002 86 010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

2. Zhotovitel: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 jihlava
Zastoupený: Ing. arch. jaromírem Homolkou, CSC.
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně
Číslo spisu: 5134, vložka A
lČ:47916 621
DIČ: CZ479 16 621
Bankovní spojeni: čsob a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 67 28 46 033/0300

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Vymazal
za zhotovitele: Ing. arch. jaromir Homolka, CSc.

v technických věcech jedná za objednatele:
za zhotovitele:

ll. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro stavební povolenI
a projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízeni
na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolenI a zajistit
autorský dozor.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré potřebné
průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost
stavby (potřebný IGP, geodetické zaměřeni apod.), na akci:

Rekonstrukce domů, U Mincovny 6 a 8, Jihlava

1. Předmět díla bude proveden:
a) V souladu s podmínkami výzvy ze dne 9. 8. 2010
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 20. 8. 2010
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s přís|ušnýmj normami, zákony

a předpisy platnými v době prováděni díla.
d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu vyhl. 503/206 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a přílohy č. 1
k vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby.

e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydáni
všech nutných rozhodnuti, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydáni
stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem.

f) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit j pro účely zadáni veřejné zakázky
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na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 44 - 46 zák. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků.

g) jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

h) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

i) projektová dokumentace musí splňovat požadavky zákona č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energii (zejména § 6a) a souvisejÍcÍch předpisů v platném znění.
Po realizaci opatřeni dle této projektové dokumentace musí být součinitel prostupu
tepla jednotlivých zateplovaných konstrukci obálky budov menši, než je doporučená
hodnota podle ČSN 730540 - 2 z dubna 2007.

j) Součástí projektové dokumentace bude dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření
energii zpracován průkaz energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb.
o energetické náročnosti budov. Pro posouzení tepelně technických vlastnosti objektů
bude zpracován energetický štítek obálky budov (před a po navržených opatřeních)
podle ČSN 73 0540-2 (2007).

k) Počet vyhotoveni pro objednatele -

- projektová dokumentace pro stavební povolení VC. dokladové části, zaměření a
posudků
2 vyhotoveni v tištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)

+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad
- projektová dokumentace pro prováděni stavby

6 vyhotovení v tištěné podobě " lx digitálně na CD (pdf)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
§ 537 a § 538 zákona č. 513/1991 Sb - obchodní zákoník.

3. zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele - projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- potřebný inženýrsko-geologický průzkum zájmového území stavby,
- měření radonu,
- statický posudek,
- posudek stavu dřevěných konstrukcí,
- rozvody slaboproudu (strukturovaná kabeláž) telefony, počítačová sit' - napojení

na ústřednu Magistrátu města Jihlavy není součásti předmětu díla,
- rozvody EPS, EZS
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí,

- digitálni zaměření skutečného stavu stávajicich objektů v nezbytném rozsahu
- zajištění všech nápojných míst inženýrských síti,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné doměření geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území

stavby,
. , , , .- výkazy výměr na každou část samostatně v tištěné podobě (neocenene výkazy vymer

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných Urs Praha) do všech parě + lx na každou část v elektronické podobě na CD
ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese),
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- rozpočty na každou část samostatně v 1 vyhotovení v tištěné i elektronické podobě
(ve formátu ORF popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně,

- ve výkazu výměr budou v samostatně uvedeny položky na opravy (z důvodu evidence
majetku)

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: po podpisu této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení PD pro stavební povolení: do 110 dnů po podpisu této smlouvy
1.3. Podáni žádosti o vydání stavebního povolenI: do 45 dnů po splnění bodu 1.2.
1.4. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby: do 60 dnů po splnění bodu 1.3.
1.5. Autorský dozor - vykonávaný v průběhu realizace stavby

2. Dodávka bude splněna:
- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 2 parě projektové dokumentace pro stavební

povoleni + lx digitálně na CD (pdf) vC. zaměření a posudků
- dle bodu 1.3. - předáním a převzetím kopie žádosti o vydáni stavebního povolení

a kopie kompletní dokladové části na CD ve formátu pdf
- dle bodu 1.4. - předáním a převzetím 6 parě projektu pro provádění stavby + 1 x

digitálně na CD (pdf) - vC. rozpočtu a výkazů výměr
- dle bodu 1.5. - vydáním kolaudačnIho souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. lV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele ze dne 20. 8. 2010. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné
ke splněni předmětu díla dle této smlouvy.

projektová dokumentace pro stavební povolení

inženýrská činnost pro stavební povoleni

projektová dokumentace pro provádění stavby

200 000,- Kč

15 000,- Kč

270 000,- Kč

autorský dozor 50 000,- KČ

Cena celkem bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ
1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti

daňového dokladu.
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2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel svolá vstupní výrobní výbor a následně výrobní výbor v průběhu prací

na každém stupni projektové dokumentace a dále v případě potřeby.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách

Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištěni jednací místnosti uplatni zhotovitel
u objednatele min. 3 dny před konáním jednání.

3. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět
díla činí smluvní pokuta 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5 % ze zvýšené ceny (bez DPH)
těchto stavebních prací. Smluvní pokuta bude platit i v případě odstranění vady
do 15 dnů od doručení reklamace

C) při prodlení objednatele se zaplacením faktury 0,05 % z fakturované částky za každý
den prodlení

d) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtováni
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

4. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebního řízeni je
zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu díla do projektové dokumentace
a provést je v souladu s platnými předpisy.

5. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Pro náhradu škody platí ustanoveni § 373 a násl. obchodního zákoníku.
7. Odpovědnost za vadu dle § 560 a násled. obchodního zákoníku se sjednává po dobu

pěti let po kolaudaci předmětu díla.
8. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat

a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla
písemnou formou.

9. Zhotovitel se vyjádří po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,- kč.

10. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu
díla.

11. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy a další
využiti dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

12. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

VIl . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni obchodního zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí
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uvedenou zákonnou úpravou zákona Č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn
a doplňků.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

V jihlavě dne, .Ma .& ,.k Id

Ž~~

Vypracoval
Zodpovídá:
Kontrolovala:
Kontrola:

předběZná řídÍcĹ kontrola 1
výcjajů dle zákoňa

č. 320/20,01 Sb. provedena,'=u




